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SST-B-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów u yteczno ci publicznej 

 
1. WST P  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s  
wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla 
robót obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla projektu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustaw  Prawo Zamówie  Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówie . 
 
1.4.1. Zgodno  Robót z Normami. 

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do Polskich 
Norm. Normy te winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i by  
stosowane w poł czeniu z Dokumentacj  Budowy i Specyfikacjami, w których s  
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem prac obj tych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada si , i  Wykonawca dogł bnie zaznajomił si                   
z tre ci   i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie                
w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – nale y przez to rozumie  budynek wraz z instalacjami                                
i urz dzeniami technicznymi, budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz                            
z instalacjami i urz dzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach; 
1.4.2.3. Budowla – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem 
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   

i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem 
technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow . 
1.4.2.4. Obiekt małej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,                          
a w szczególno ci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, pos gi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, u ytkowe słu ce rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki. 
1.4.2.5. Budowa – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 
1.4.2.6. Roboty budowlane – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.7. Remont – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi cych bie cej konserwacji. 
1.4.2.8. Urz dzenia budowlane – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane                        
z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 
1.4.2.9. Teren budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty 
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.10. Pozwolenie na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  
zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych ni  budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.11. Dokumentacja budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz                   
z zał czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych                  
i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik 
monta u. 
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.2.13. Aprobata techniczna – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.14. Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym 
integraln  cało  u ytkow . 
1.4.2.15. Obszar oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.16. Dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy 
organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
1.4.2.18. Laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych                       
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.19. Materiały – nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.20. Odpowiednia zgodno  – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone z przeci tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.22. Projektant – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  
b d c  autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.23. Przedmiar robót – nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i cisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako  zastosowanych materiałów                          
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du 
spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, je li wymaga  tego 
b dzie zarz dzaj cy realizacj  umowy, zostan  poprawione przez wykonawc  na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno . Decyzje 
zarz dzaj cego realizacj  umowy dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
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i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz dzaj cy realizacj  umowy 
uwzgl dnia wyniki bada  materiałów i jako ci robót, dopuszczalne niedokładno ci normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki 
bada  naukowców oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa ana kwesti . Polecenia 
zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro b  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Teren obj ty opracowaniem jest na działkach nr ewidencyjnych82/1 obr b 0050 
Radom na której poło ony jest istniej cy budynek Willi  Zabiełły przy ul. Leopolda 
Okulnickiego 9 w Radomiu. 
 
1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiaj cy protokolarnie oraz w terminie okre lonym w dokumentach 
kontraktowych przeka e Wykonawcy: 
 Dokumentacje techniczn , 
 Kopi  decyzji o pozwoleniu na budow , 
 Komplet specyfikacji technicznych, 
 Kopi  uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiaj cego dla umo liwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposa enia u ytych do realizacji robót od chwili rozpocz cia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urz dzenia lub ich elementy b d  utrzymane 
w sposób satysfakcjonuj cy zarz dzaj cego realizacj  umowy. Mo e on wstrzyma  realizacj  
robót je li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowi zki konserwacyjne.                
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb dne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz dzenia takie jak: bariery, sygnalizacj  ruchu, znaki 
drogowe etc. eby zapewni  bezpiecze stwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urz dzenia zabezpieczaj ce musz  by  zaakceptowane przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca b dzie tak e odpowiedzialny do czasu 
zako czenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniej cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpocz ciem robót wykonawca umie ci, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez zarz dzaj cego, tablice podaj ce informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporz dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własno ci i urz dze . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  istniej cych instalacji naziemnych                    
i podziemnych urz dze  znajduj cych si  w obr bie placu budowy, takich jak ruroci gi                   
i kable etc. Przed rozpocz ciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s  
wła cicielami instalacji i urz dze , informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiaj cego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urz dzenia 
zostały wła ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarz dzaj cego realizacj  umowy o ka dym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urz dze  lub instalacji i b dzie współpracował przy 
naprawie udzielaj c wszelkiej mo liwej pomocy, która mo e by  potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj cego.    
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi zany zna  i stosowa  si  do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zako czenia robót, wykonawca b dzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki eby stosowa  Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika  działa  szkodliwych dla 
innych jednostek wyst puj cych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze , hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalno ci . 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywał wyposa enie  konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Zapewni wyposa enia w urz dzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposa enie i odzie  wymagan  dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uwa a si , e koszty zachowania zgodno ci z wspomnianymi powy ej 
przepisami bezpiecze stwa i ochrony zdrowia s  wliczone w cen  umown . Wykonawca 
b dzie stosował si  do wszystkich przepisów prawnych obowi zuj cych w zakresie 
bezpiecze stwa przeciwpo arowego. B dzie stale utrzymywał wyposa enie przeciwpo arowe 
w stanie gotowo ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze stwa przeciwpo arowego na 
placu budowy, we wszystkich urz dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne b d  przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpo arowymi, w bezpiecznej odległo ci od budynków i składowisk w miejscach 
niedost pnych dla osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku po aru, który mógłby powsta  w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. U ycie materiałów, które wpływaj  
na trwałe zmiany rodowiska, ani materiałów emituj cych promieniowanie w ilo ciach 
wy szych ni  zalecane w projekcie nie b dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodz ce z recyklingu i maj ce by  u yte do robót musz  po wiadczone 
przez odpowiednie urz dy i władze jako bezpieczne dla rodowiska. Materiały, które s  
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako czeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pyl ce) mog  by  dozwolone, pod warunkiem, e b d  spełnione 
wymagania techniczne dotycz ce ich wbudowania. Przed u yciem takich materiałów 
zamawiaj cy musu uzyska  aprobat  od odpowiednich władz administracji pa stwowej, je li 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz cymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodz cych w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania zarz dzaj cemu realizacj  
umowy do akceptacji nast puj cych dokumentów: 
 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jako ci. 
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1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawc  projekt organizacji robót musi by  dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni  zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewni  realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi    
i instrukcjami zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawiera : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl dnia   uwarunkowania 
wynikaj ce z dokumentacji projektowej i ustale  zawartych w umowie. Mo liwo ci 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, kolejno  robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie okre lonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarz dzaj cemu realizacj  umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatno ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyra nie przedstawia  w etapach tygodniowych proponowany post p 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca b dzie stosował si  do wszystkich 
obowi zuj cych przepisów i wymaga  w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy, program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewni  personelowi prac  w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniaj cych odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jako ci. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako  robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jako ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy. Program zapewnienia jako ci b dzie zawierał: 
a) cz  ogóln  opisuj c : 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywania 

robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania bada  zleconych przez wykonawc ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
 ustawienia mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania 
informacji zarz dzaj cemu realizacj  umowy; 

b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 



9 
 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz dze  przed utrat  ich wła ciwo ci              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowi zany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowi zuj cym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bie co, zarówno dla potrzeb zamawiaj cego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a  do zako czenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowi zuj cymi przepisami (Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika 
budowy b d  czynione na bie co i powinny odzwierciedla  post p robót, stan 
bezpiecze stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwi zane z 
zarz dzaniem budow . Ka dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera  jego dat , 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by  
czytelne i dokonywane w porz dku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj c 
pustych mi dzy nimi, w sposób uniemo liwiaj cy wprowadzenie pó niejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał czone do dziennika budowy powinny by  
przejrzy cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawc  jak                            
i zarz dzaj cego realizacj  umowy. Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest tak e zobowi zany 
przedstawi  swoje stanowisko na temat ka dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Ksi ka obmiarów. 
 Ksi ka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje si  ilo ciowy post p 
ka dego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane s  na bie co i zapisywane do ksi ki obmiarów robót, wykorzystuj c opis 
pozycji i jednostki u yte w wycenionym przez wykonawc  przedmiarze robót, stanowi cy 
zał cznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Dokumenty budowy zawieraj : 
 Dokumenty wchodz ce w skład umowy, 
 Pozwolenie na budow , 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
 Instrukcj  zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz sprawozdania ze spotka  i narad na 

budowie, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opini  ekspertów i konsultantów, 
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 Korespondencja dotycz ca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy b d  przechowywane na placu budowy we wła ciwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b d  natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b d  stale 
dost pne do wgl du zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz upowa nionych przedstawicieli 
zamawiaj cego w dowolnym czasie i na ka de danie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc  w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zako czeniem robót wykonawca jest zobowi zany 
do dostarczania na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy nast puj cych dokumentów: 
 Rysunki robocze, 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz dze  

 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Mo liwo ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, 
kolejno  robót oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie 
okre lonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wst pnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar  post pu robót 
mo e by  aktualizowany przez wykonawc  i zaczyna obowi zywa  po zatwierdzeniu przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny b dzie za prowadzenie na bie co ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urz dze , lokalizacji i wielko ci robót. Zmiany te nale y 
rejestrowa  na komplecie rysunków, wył cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkłada  zarz dzaj cemu realizacj  umowy aktualizowane na bie co rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesi cu, w celu dokonania ich przegl du i sprawdzenia. 
Po zako czeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. 
 
1.8.4. Zarz dzaj cy realizacj  umowy. 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiaj cego reprezentuje interesy zamawiaj cego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodno ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj  projektow , specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi zków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarz dzaj cy realizacj  umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działaj cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie  i obowi zków. Wydane 
przez nich  polecenia maj  moc polece  zarz dzaj cego realizacj  umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowi zany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizowa  zamawiaj cemu na placu budowy i utrzymywa  do ko ca 
robót biuro zarz dzaj cego realizacj  umowy.     
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2.  MATERIAŁY I URZ DZENIA. 
2.1. ródła uzyskiwania materiałów i urz dze .  
 Wszystkie wbudowane materiały i urz dzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót musz  by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed u yciem ka dego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedło y szczegółow  
informacj  o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich bada  laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz dzaj cego realizacj  
umowy. To samo dotyczy instalowanych urz dze . Akceptacja zarz dzaj cego realizacj  
umowy udzielona jakiej  partii materiałów z danego ródła nie b dzie znaczy , e wszystkie 
materiały pochodz ce z tego ródła s  akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowi zany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego ródła dla ka dej dostawy, eby udowodni , e nadal spełniaj  one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodz cych z jakiegokolwiek miejscowego ródła, wł czaj c te, 
które zostały wskazane przez zamawiaj cego, przed rozpocz ciem wykorzystywania tego 
ródła wykonawca ma obowi zek dostarczenia zarz dzaj cemu realizacj  umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalaj cych na jego prawidłow  eksploatacj . Wykonawca 
b dzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilo  i jako  odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodz cych z lokalnych ródeł wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urz dze .  
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e okresowo kontrolowa  dostarczane na budow  
materiały i urz dzenia, eby sprawdzi  czy s  one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarz dzaj cy specyfikacj  umowy jest upowa niony do pobierania 
i badania próbek materiału eby sprawdzi  jego własno ci. Wyniki tych prób stanowi  mog  
podstaw  do aprobaty jako ci danej partii materiałów. Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest 
równie  upowa niony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urz dze .  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz dze  przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy, wykonawca ma obowi zek spełnia  nast puj ce warunki: 
 W trakcie badania, zarz dzaj cemu realizacj  umowy b dzie zapewnione niezb dne 

wsparcie i pomoc przez wykonawc  i producenta materiałów lub urz dze , 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost p do 

tych miejsc, gdzie s  wytwarzane materiały i urz dzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urz dze . 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane s  atesty, ka da partia dostarczona na budow  musi posiada  atest okre laj cy             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc  bada  jako ci 
materiałów, zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e dopu ci  do u ycia materiały posiadaj ce 
atest producenta stwierdzaj cy pełn  zgodno  tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe musz  posiada  atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
bada . Kopie wyników tych bada  musz  by  dostarczone przez wykonawc  zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. Materiały posiadaj ce atesty, a urz dzenia – wa n  legalizacj , mog  by  
badane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodno  wła ciwo ci przewidzianych do u ycia materiałów                       
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i urz dze  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostan  one przyj te do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz  by  niezwłocznie usuni te przez 
wykonawc  z palcu budowy. Je li zarz dzaj cy realizacj  umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzysta  te materiały do innych robót ni  te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
warto  tych materiałów mo e by  odpowiednio skorygowana przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy. Ka dy rodzaj robót wykonywanych z u yciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy, b dzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa  sobie spraw , e te roboty 
mog  by  odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz dze . 
 Wykonawca jest zobowi zany zapewni , eby materiały i urz dzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa  ich 
jako  i własno ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta u. 
Musz  one w ka dej chwili by  dost pne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy, a  do chwili kiedy zostan  u yte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urz dze  b d  
zlokalizowane w obr bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarz dzaj cym 
realizacj  umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawc . 
Zapewni on, e tymczasowo składowane na budowie materiały i urz dzenia b d  
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZ T. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót i rodowisko. 
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  wykonawcy oraz powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako ci i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Liczba i wydajno  sprz tu 
powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprz t b d cy własno ci  wykonawcy lub wynaj ty do 
wykonywania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy oraz by  
zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarz dzaj cemu realizacji 
umowy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania. Je eli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo  
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprz t do akceptacji przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nie mo e by  pó niej zmieniany 
bez jego zgody. Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków umowy zostan  przez zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje rodków transportu b d  okre lone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
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zarz dzaj cego realizacja umowy, w terminach wynikaj cych z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, b d  
przez in yniera usuni te z terenu budowy na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
Wykonawca jest zobowi zany usuwa  na bie co na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje. 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej                     

i graficznej. 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 projekt organizacji budowy. 
 projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub 
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc  na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach                               
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane 
przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ci robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów 
prowadzon  zgodnie z programem zapewnienia jako ci omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jako ci wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako ci 
zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e za da  od wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca jest 
zobowi zany prowadzi  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyra nych 
przepisów zarz dzaj cy realizacj  umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy wiadectwa stwierdzaj ce,  wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
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badawczy posiada wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do bada  b d  z zasady pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy musi mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowi zek przeprowadzi  dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawc  do bada  wykonywanych przez zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych bada  pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                         
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiaj cy.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego                              
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowa  mo na wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Przed przyst pieniem do 
pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi zarz dzaj cego realizacj  umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki, do akceptacji zarz dzaj cego realizacja umowy. 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. B dzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te 
b d  na tyle powa ne, to mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , zarz dzaj cy realizacj  
umowy natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako  tych materiałów. Wykonawca b dzie przekazywał 
zarz dzaj cemu realizacj  umowy kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  wg terminie okre lonym  w programie zapewnienia jako ci. Kopie 
wyników bada  b d  mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, równie  przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwi zane                    
z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jako ci i zatwierdzenia, zarz dzaj cy realizacj  umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarz dzaj cy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  wykonanych robót i u ytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawc  wyników bada . Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e 
pobiera  próbki i prowadzi  badania niezale nie od wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki 
tych bada  wyka  e raporty wykonawcy s  niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezale nemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo 
oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek zostan  
poniesione przez wykonawc .  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno                   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów  

 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 
nie s  obj te certyfikacj  i które spełniaj  wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  musz    by  zapisywane na bie co                           
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione 
wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony                  
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone 
przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe 
b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra ania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
 Odbiór Cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (ko cowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci) oraz jako ci. Całkowite zako czenie Robót oraz 
gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach, licz c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z specyfikacj  
techniczn  i Dokumentacj  Projektow . W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów Robót zanikaj cych                               
i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniaj cych i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniaj cych, Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Komisja dokona 
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  
przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  
nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacj  Powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 dokumenty uzasadniaj ce  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniaj ce 

lub zamienne), 
 Protokoły wszystkich Odbiorów Cz ciowych, 
 Dzienniki Budowy,  
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z specyfikacj  techniczn , 
 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

Przej cie robót na maj tek i do eksploatacji nast pi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj cego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem 
wad, które ujawni  si  w Okresie Gwarancyjnym i R kojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wyga ni ciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno ci za usterki) nast pi po usuni ciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wyst piły w 
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl dnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania  i badania składaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa b dzie obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni , 
- warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Plac 
Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w skład których wchodz ,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotycz ce 
oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
nale y wlicza  podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj   w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót obj tych t  pozycj  kosztorysow . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pó n. zm.) – Rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki                   
i ich usytuowanie; 

 Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pó n. zm.) 
Prawo budowlane; 

 Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury                   
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  cało  
techniczno –u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki 
energetycznej; 

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 – Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporz dzenie Ministra Spraw 
Wewn trznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów; 

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporz dzenie Ministra Transportu                            
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  
drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy; 

 Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych                        
i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpo arowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353); 

 PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych; 

 PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno – budowlanych; 

 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Cz  3: Wymagania dotycz ce izolacyjno ci akustycznej przegród w budynkach                           
i elementów budowlanych; 

 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Cz  2: Wymagania dotycz ce dopuszczalnego poziomu d wi ku w pomieszczeniach; 

 PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporno ci ogniowej -- Cz  1: Wymagania ogólne; 
 PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpiecze stwa dotycz ce budowy i instalowania d wigów -

- Szczególne zastosowania d wigów osobowych i d wigów towarowo-osobowych -- 
Cz  70: Dost pno  d wigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych; 
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SST-B-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce           
i maj ce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodz : 
 Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
 Wyposa enie placu budowy w instalacje; 
 Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót ich zgodno                            
z dokumentacj  projektow  szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami In yniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawc  robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZ T. 

Do robót zwi zanych z przygotowaniem placu budowy mo e by  u yty dowolny 
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sprz t zwi zany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów zwi zanych z przygotowaniem placu budowy mo e odbywa  si  
samochodami skrzyniowymi lub innym sprz tem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera  terminy rozpocz cia i zako czenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze nie umo liwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przyst pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotowa  teren, na którym te roboty maj  by  wykonane,                                     
a w szczególno ci: 
 zapewni  korzystanie z pr du elektrycznego niezb dnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz o wietlenia placu budowy i miejsc pracy; 
 oznakowa  obszar prac 
 wznie  stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa  budynki istniej ce 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urz dze  oraz przygotowa  miejsce do składowania materiałów i sprz tu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

 przygotowa  składy na materiały, które mog  spowodowa  wybuch (np. materiały p dne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy u yciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowi zuj cymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

 usuwa  z placu budowy gruz, zb dne materiały, urz dzenia i przedmioty mog ce 
stwarza  przeszkody lub utrudnia  wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Komunikacja na działce odbywa  si  b dzie istniej cym zjazdem z ulicy Leopolda 
Okulnickiego. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
 budynki tymczasowe, niezb dne na placu budowy, powinny by  grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymaga  wynikaj cych z przepisów ppo .; 
 w zale no ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by  mniejsza, 

ni  to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
 budynki tymczasowe powinny by  montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
 budynki tymczasowe powinny mie  bezpieczn  konstrukcj  i szczelny dach oraz spełnia  

okre lone wymagania u ytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narz dzi powinny by  wykonywane jako rozbieralne, a ich 
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powierzchnia i wyposa enie powinny by  dostosowane do rodzajów przechowywanych               
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz rodków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      
z magazynu. 
 
5.2.4. Wyposa enie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
 Zapotrzebowanie budowy na energi  elektryczn  powinno by  dostosowane do: 

- wielko ci placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urz dze  mechanicznych, 
- sprz tu z nap dem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i o wietlenia pomieszcze  w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzgl dnieniem wielozmianowo ci pracy załogi. 
 Urz dzenia elektryczne na placu budowy powinny by  wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 
 Prace zwi zane z podł czeniem, kontrol , konserwacj  i napraw  urz dze  elektrycznych 

powinny by  wykonywane przez osoby posiadaj ce wymagane przepisami uprawnienia. 
 Przy o wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowa  wietlnych nale y 

przestrzega  nast puj cych zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz doj cia i dojazdy powinny by  w trakcie 

realizacji inwestycji o wietlone zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

- punkty wietlne powinny by  tak rozmieszczone, aby istniała mo liwo  łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- urawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie  na najwy szych punktach 
o wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które nale y zapala  o zmroku. 

Instalacje wodoci gowe: 
Na budowie nale y wykona  instalacj  wodoci gow  poł czon  z sieci  miejsk  lub 

wykonanymi na budowie lub w pobli u uj ciami wodnymi, zapewniaj c  zaopatrzenie               
w wod  w ilo ci niezb dnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy nale y kierowa  si  
nast puj cymi zasadami: 
 materiały, elementy i wyroby nale y w miar  mo liwo ci magazynowa                           

w bezpo redniej blisko ci miejsca ich wbudowania, 
 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by  

składowane na placu przy obiektowym, je li nie ulegaj  one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkni tych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzgl dni  nale y: 
 budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
 wyposa enie placu budowy w instalacje, 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 

Jak dla wymaga  ogólnych. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegaj  odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatno ci s  okre lone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynno ci opisane                        
w punkcie 5.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pó n. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu. 
  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Demonta  warstw podłogi na gruncie; 
 Demonta  pierwotnej ciany no nej dziel cej dwa pomieszczenia przy wej ciu do 

budynku; 
 Demonta  zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej;  
 Demonta  warstw podłogowych;  
 Demonta  schodów wewn trznych wraz z istniej c  zabudow ; 
 Demonta  schodów zewn trznych wraz z murkami i balustrad ;  
 Demonta  wskazanych cianek wewn trznych piwnicznych, parteru oraz poddasza; 
 Skucie tynków zewn trznych w strefie od poziomu gruntu do poziomu parapetów;  
 Skucie tynków zewn trznych w strefie cokołowej na elewacji frontowej; 
 Skucie tynków wewn trznych w piwnicach; 
 Skucie zawilgoconych oraz zmurszałych tynków wewn trznych parteru oraz poddasza;  
 Demonta  pierwotnego balkonu na elewacji północnej; 
 Demonta  wtórnego balkonu na elewacji południowej; 
 Demonta  stropów typu Kleina, stropów  drewnianych oraz stropu kolebkowego;  
 Demonta  warstw pokrycia dachowego; 
 Demonta  konstrukcji wi by dachowej;  
 Demonta  komina;  
 Wykonanie w cz ci cian nowych otworów drzwiowych oraz poszerzenia cz ci 

istniej cych; 
 Wywóz gruzy; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
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dokumentacji 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosowa  sprz t nie powoduj cy ujemnych nast pstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosowa  zasady doboru rodków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mog  by  przewo one 
dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji nale y 
stosowa  odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y: 
 Teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi r cznie, elementy elbetowe nale y rozbija za 

pomoc narz dzi pneumatycznych, przecinaj c zbrojenie palnikiem acetylenowym 
 Elementy konstrukcji stalowych, przecina palnikiem acetylenowym 
 Nie nale y prowadzi robót rozbiórkowych na zewn trz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów niegu lub silnych wiatrów 
 Roboty nale y prowadzi tak, aby nie została naruszona stateczno  rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia si  innego fragmentu konstrukcji 

 Materiały posegregowa i odnie lub odwie na miejsce składowania. 
 Elementy stolarki i lusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wła ciciela obiektu do 
 Odzysku wyku z otworów, oczy ci , i składowa . 
 Powstały po rozbiórce wykop zasypa gruntem piaszczystym zag szczanym warstwami. 
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 Wierzchni warstw grubo ci 0,2 m. zasypa gruntem rodzimym. 
 Teren splantowa i oczy ci z resztek materiałów. 

 
Uwagi szczegółowe: 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilo ci robót rozbiórkowych mog ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
 Według cz ci Specyfikacji Ogólnej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sze cienny) 
rozebranego elementu budynku lub cz ci budynku.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowi zuj ce dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegaj  
zasadom odbioru robót zanikaj cych i odbiorowi ko cowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zako czeniu okresu r kojmi i gwarancji obejmuje ocen  stanu ocieplenia po u ytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci 
robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatno ci s  okre lone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynno ci opisane                          
w punkcie 5. Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za okre lony zakres robót. Cena obejmuje: 
 Prace pomiarowe i pomocnicze, 
 Prace wyburzenia, 
 Segregacja usuni tego materiału i składowanie wewn trz budynku, 
 Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
 Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
 Składowanie demontowanych elementów na zewn trz budynku, 
 Transport demontowanych elementów na wysypisko, 
 Opłata za składowanie, 
 Uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pó n. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-03 
ROBOTY  ZIEMNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
   45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania 

terenu 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania                      
i odbioru prac zwi zanych z robotami ziemnymi w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robot 
ziemnych  w czasie budowy i obejmuj : 
 Wykonanie prac ziemnych zwi zanych z podbiciem fundamentów; 
 Umocnienie cian wykopu; 
 Wykonanie odwodnienia  wykopu;  
 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu; 
 Zasypanie wykopów; 
 Wywóz nadmiaru ziemi; 
 Zag szczenie zasypek wykopów. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy –  nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi                          
i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysoko  nasypu lub gł boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni – nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego gł boko  jest mniejsza ni  1 m. 
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1.4.8. Wykop redni – wykop, którego gł boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop gł boki –  wykop, którego gł boko  przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wod , o małej no no ci, charakteryzuj cy si  
znacznym  i długotrwałym osiadaniem pod obci eniem. 
1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp kany o nie przesuni tych blokach, którego 
próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod działaniem wody 
destylowanej; maj  wytrzymało  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków 
wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one w obr bie pasa 
robót drogowych. 
1.4.13. Dokop –  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.14. Odkład –  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.15. Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia 
gruntu, okre lona wg 
wzoru: 

Is = ds

d

 
gdzie: 
qd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
qds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, 
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu ca do oceny 
zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 
1.4.16. Wska nik ró noziarnisto ci –  wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów 
niespoistych, okre lona wg wzoru: 
 

U = 10

60

d

d

 
gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Obowi zuj  ogólne wymagania dotycz ce robót jak w pkt. 1.5 OST Zamawiaj cy,               
w terminie okre lonym w dokumentach umowy, przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, takie jak: zapory, wiatła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone 
przez Wykonawc  na terenie budowy, b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały 
s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ytku. Wszelkie materiały odpadowe 
u yte do robót musz  mie  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawniona jednostk , 
jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. 
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Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim 
harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane            
w zakresie przeło enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiaj cego. Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane roboty w niezmiennym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie 
pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0. 
 
2.1. Grunty do zasypania wykopu. 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz ce ródła pozyskiwania 
materiałów (podło a, obsypki) i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane                   
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jako ciowych wg PN-EN 
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopów nie powinien by  zbrylony (zamarzni ty), nie 
mo e zawiera  gruzu, mieci itp., co mogłoby uszkodzi  przewód lub spowodowa  
niewła ciwe zag szczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych 
materiałów  (np. drena , cianki szczelne, igłofiltry) musi by  zgodny z dokumentacj  
projektow . Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie 
materiałów do zasypki oraz obudowy pionowej cian wykopów, zgodne z zaleceniami 
producenta, tak aby zabezpieczy  je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrat  parametrów, 
wła ciwo ci i jako ci. Materiały nale y składowa  w taki sposób aby zapewni  
bezpiecze stwo dla osób znajduj cych si  w pobli u. Grunt wydobywany  z wykopów 
powinien by  składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy 
obudowy wykopów nale y składa  w taki sposób aby nie nast piło ich samoczynne 
przesuni cie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodów powinno by  o 
wła ciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spełnia  przede wszystkim nast puj ce 
wymagania: 
- nie powinna zawiera  cz stek wi kszych ni  0,002 m, 
- nie powinna by  zamro ona, 
- nie powinna zawiera  ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Materiał do 
obsypki wg PN-74/B-02480. 
 
2.2  Do zabezpieczenia wykopów. 
 Deskowanie wykopu: 
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewniane16 x 16 cm, co 75 cm 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
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korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotycz ce sprz tu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2 Sprz t do robót ziemnych. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi 

itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 lub inny sprz t dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0. Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego obj to ci, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległo ci transportu. Wydajno  rodków transportowych powinna by  ponadto 
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  
podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwi kszone odległo ci nie zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0 
 
5.2. Wykopy. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi. 
 Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y 
sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y 
wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych. 
Wykonawca zwróci szczególn  uwag  na istniej ce uzbrojenie terenu, pozostaj c ci gle               
w kontakcie z Geodet , gestorami sieci podziemnych i urz dze  znajduj cych si  w obr bie 
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpocz ciem i w trakcie wykopów nale y wykonywa  
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysoko ciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem kraw dzi wykopów, niwelacj  
kontroln  robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
 Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i b dzie utrzymywał te 
zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami                            
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i przepisami. W szczególno ci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich 
zabezpieczenia, zej , pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od 
wykopów. 
 
5.2.3. Post powanie w wypadku przegł bienia wykopów. 
 Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm poło ona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna by  usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegł bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu nale y porozumie  si  z Inspektorem 
nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji. 
 
5.3. Zasypki. 
5.3.1. Warunki wykonania zasypek. 
 Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno by  potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie 
wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, mieci i osuszone. Układanie i zag szczanie gruntów powinno by  
wykonane warstwami grubo ci: 
 0,20 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych, 
 0,30 m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
 0,50 m - przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie r cznych metod zag szczania mo liwe jest jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
poz. 6. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami 
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecno  na budowie Geologa                               
w nast puj cych sytuacjach: 
 ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do 

Projektu, 
 ocena przydatno ci gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
 pomiary na budowie stopni zag szczenia i/lub modułów spr ysto ci, 
 w ka dym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 

 
6.2. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinna 
obejmowa : 
 zgodno  wykonania robót z Kontraktem, 
 prawidłowo  wytyczenia robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podło u, 
 wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.3. Zasypki i podkłady. 

Sprawdzeniu podlegaj : 
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 stan wykopu przed zasypaniem, 
 materiały do zasypki, 
 grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  ich zag szczenia. 

 
6.4. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych. 
 Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania                
i pozostaj cej konstrukcji. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych prac ziemnych, 
wykonanych wykopów, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 8.0. 
 
8.2. Rodzaj odbioru. 
8.2.1. Dokumentacja niezb dna dla dokonania odbioru ko cowego. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  dokonywane na podstawie 
sprawdze  dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawieraj cej: 
 dziennik bada  i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
 zestawienia wyników bada  jako ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdze , robocze orzeczenia jako ciowe, 
 analiz  wyników bada  wraz z wnioskami, 
 aktualn  dokumentacj  rysunkow  wraz z niezb dnymi przekrojami, 
 inne dokumenty niezb dne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
 

W dzienniku bada  i pomiarów powinny by  odnotowane wyniki bada  wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdze  kontrolnych. Na przekrojach powinny by  
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
powinny by  wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia 
skarp lub spadki. 
 
8.2.2. Odbiór robót. 
 Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien by  dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli 
grunt został okre lony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien by  
u yty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki mo e by  u yty do wykonania robót, 
je eli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mo liwo  poprawienia jego 
wła ciwo ci, w wyniku okre lonego procesu technologicznego, w stopniu okre lonym 
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór cz ciowy powinien by  przeprowadzony              
w odniesieniu do tych robót, do których pó niejszy dost p jest niemo liwy albo które 
całkowicie zanikaj  (np. odbiór podło a, przygotowanie terenu, zag szczenie poszczególnych 
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warstw gruntów itp.). Odbioru cz ciowego nale y dokona  przed przyst pieniem do 
nast pnej fazy (cz ci) robót ziemnych, uniemo liwiaj cej dokonanie odbioru robót 
poprzednio wykonanych w terminach pó niejszych. Z dokonanego odbioru cz ciowego 
robót powinien by  sporz dzony protokół, w którym powinna by  zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru cz ciowego robót 
(robót zanikaj cych) nale y dokona  zapisu w dzienniku budowy  i sporz dzi  protokół 
odbioru. Odbiór ko cowy robót powinien by  przeprowadzony po zako czeniu robót 
ziemnych i powinien by  dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów cz ciowych i oceny aktualnego stanu robót. 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze ko cowym mog  by  przeprowadzane badania 
lub sprawdzenia zalecone przez komisj  odbiorcz . Z odbioru ko cowego robót ziemnych 
nale y sporz dzi  protokół, w którym powinna by  zawarta ocena ostateczna robót                         
i stwierdzenie ich przyj cia. Fakt dokonania odbioru ko cowego powinien by  wpisany do 
dziennika budowy. 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 
 Je eli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót              
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny by  uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chocia  jedno badanie lub 
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzaj ce stan 
robót ziemnych do ustalonych wymaga  oraz gdy dokonany odbiór ko cowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny by  poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej                           
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporz dzi  nale y nowy protokół odbioru 
ko cowego robót.
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Płatno  za ilo  wykonanych jednostek obmiarowych nale y przyjmowa  na 
podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje: 
Dla wykonania wykopów i zasypek: 
 prace pomiarowe, 
 wykonanie wykopów r cznie lub mechanicznie, 
 umocnienie cian pionowych wykopów, 
 zasypanie wykopów, 
 zło enie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy, 
 odwodnienia, 
 badania geologiczne podło y. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz  1: Zasady 

ogólne; 
 PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie 

geotechniczne za pomoc  urz dze  terenowych -- Cz  5: Pomiary zmiany napr e  
metod  badania TPC (total pressure cells); 
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 PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cz  3: Procedury budowlane; 
 PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Cz  4: Obróbka gruntów wapnem i/lub 

spoiwami hydraulicznymi; 
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SST-B-04 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45.22  45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji 
  45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne  

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych                                                
i przeciwwodnych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie izolacji poziomej płyty na gruncie; 
 Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji jednostronnej; 
 Wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych; 
 Wykonanie izolacji stropów mi dzykondygnacyjnych; 
 Wykonanie izolacji dachu; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczaj cy przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składaj ce si  przede wszystkim z w glowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku w gla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                            
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót obj tych 
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SST powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub 
wiadectwach FTB, dopuszczaj cych dany materiał do powszechnego stosowania                        

w budownictwie. Materiały izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane \ 
transportowane w sposób wskazany w normach pa stwowych i wiadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji. 
2.2.1. Folia techniczna PE. 

Samoprzylepna folia paroizolacyjna. Samoprzylepna paroizolacja dachów płaskich, 
Zbudowana z warstwy zbrojonego włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego 
butylu, zabezpieczonego łatw  do zdj cia przed monta em foli  LDPE. Stosowana na 
dachach mocowanych mechanicznie i klejonych. 
Dane techniczne: 
 Grubo      0,3 mm 
 Materiał       polietylen 
 Odporno  na zginanie w niskiej  

temperaturze     25 °C 
 Wodoszczelno      wodoszczelna przy 2 kPa 
 Wydłu enie wzgl dne przy zerwaniu 

wzdłu        130 %  
 Wydłu enie wzgl dne przy zerwaniu 

W poprzek     170 % 
 Wytrzymało  na rozdzieranie  

gwo dziem wzdłu      40 N 
 Wytrzymało  na rozdzieranie  

gwo dziem w poprzek    45 N 
 Max siła rozci gaj ca wzdłu    70 N/50 mm 
 Max siła rozci gaj ca w poprzek  5 N/50 mm 
 Reakcja na ogie      Klasa F 

 
2.2.2. Folia techniczna PE – paroizolacja. 

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona 
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracj  pary wodnej i wilgoci                     
w dachach sko nych i płaskich, pionowych konstrukcjach ciennych, montowana  
bezpo rednio pod izolacj  termiczn . 
Dane techniczne: 
 Grubo      0,2 mm 
 Materiał       polietylen 
 Warto  Sd    50m (+/-20m) 
 Wodoszczelno     spełnia wymagania przy 2Kpa 
 Reakcja na ogie     F 
 Wytrzymało  na zerwanie MD  410 N/50 mm (+/-250 N/50 mm) 
 Wytrzymało  na zerwanie CD  390 N/50 mm (+/-250 N/50 mm) 

 
2.2.3. Ta ma bentonitowa. 
 Ta ma bentonitowa to p czniej ca ta ma uszczelniaj ca wykonana                                        
z wysokogatunkowego bentonitu i kauczuku, przeznaczona do zabezpieczania przerw 
roboczych w trakcie betonowania przed podej ciem wody. Ta ma uszczelniaj ca bentonitowa 
podczas kontaktu z wod  zwi ksza swoj  obj to , wypełniaj c rysy, szczeliny i ubytki                         
w betonie.  



36 
 

Dane techniczne: 
 Materiał     bentonit – kauczuk 
 Rozmiar     20x25 mm 
 Kolor     czarny 
 Kształt przekroju    prostok t 
 Min otulina betonu   80 mm 
 Długo  i przekrój   5 metrów 
 Odporno  na działanie ci nienia  0,2 MPa 
 Min temperatura    - 45 °C  
 Max temperatura    + 105 °C 
 Ci ar wła ciwy ta my   1,57 g/cm3 

 
2.2.4. Szybko wi ca zaprawa odporna na wod .  
 Szybko wi ca zaprawa odporna na wod  pod ci nieniem stosowana do 
wykonywania wodoszczelnych wyprofilowa  (faset) na styku cian i fundamentu przed 
wykonaniem izolacji z mas bitumicznych.  
Dane techniczne: 
 Podci ganie kapilarne   W0 
 Min wytrzymało  na ciskanie  35 N/mm 
 Wytrzymało  na zginanie  > 6,0 N/mm2 

 
2.2.5. Folia kubełkowa. 

Wytłaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej g sto ci (HDPE). 
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynków. Odporna na zgniatanie, zapewnia 
wentylacj  obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wod  gruntow  
oraz wilgoci . Dodatkowo tworzy warstw  izolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na 
działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników, bakterii, grzybów i korzeni ro lin. 
Dane techniczne: 
 Materiał    polietylen wysokiej g sto ci HDPE. 
 Wysoko  wytłocze   8 mm 
 Max odporno  na ciskanie 450 kN/m  
 Min grubo     1 mm 
 Gramatura    440 – 450 g/m2 +-10% 

 
3. SPRZ T. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn  i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                      
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych              
w pobli u istniej cych urz dze  podziemnych, prace nale y wykonywa  r cznie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane s  w SST 00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
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4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa si  przy w sposób zabezpieczaj cy je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót. 
 Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji powinny by  zako czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3. Przygotowanie podło a. 
 Obróbk  rozpoczyna si  od przygotowania podło a. Nale y zbi  wystaj ce resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z gruzu                  
i ziemi. Wystaj ce cz ci fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  pieczołowito ci . 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno  cz ci nale y usun                
z całej powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi np. r cznej szlifierki. Nast pnie, o ile 
to konieczne nale y powierzchni  betonow  wyrówna  zapraw  cementow , a nast pnie 
przetrze , ale nie wygładza . Podło e musi by  nie zmro one, no ne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie 
nale y sfazowa  (zukosowa ) za  naro a odpowiednio zaokr gli . Do tworzenia wyoble  
najlepiej nadaje si  kielnia z zaokr glonym naro em. Promie  zaokr glenia powinien wynosi  
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mo na wykona  z zaprawy cementowej lub zastosowa  
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja si  do podło a. 
 
5.4. Izolacje z folii. 
 Folia przeciwwilgociowa pełni funkcj  zabezpieczenia izolacji warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci  z podło a. Zapobiega skraplaniu si  
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymaln  wilgotno  wewn trz przegród 
budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by  wst pnie 
napr one do uzyskania powierzchni bez pofalowa  i załama . Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa si  zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelno  układów zapewnia si  
poprzez klejenie zakładów s siednich arkuszy folii ta m  uszczelniaj c  i obustronnie klej c . 
Zakład arkuszy winien wynosi  min. 15 cm Wolne kraw dzie arkuszy folii powinny by  
szczelnie mocowane do elementów okalaj cych ta m  klej c  aluminiow . Uszkodzenia folii 
mo na naprawia  stosuj c łaty z zastosowanej folii klejone ta m  dwustronn . Geowłóknin  
układa si  analogicznie jak foli  polietylenow , na sucho, bez klejenia arkuszy mi dzy sob . 
Minimalny zakład arkuszy powinien wynosi  10 cm Folia drena owa z geowłóknin  
stosowana jest do zabezpieczania stabilno ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym 
wpływem s cz cej si  wody. Szczelno  układu zapewnia si  przez zakład folii zgodnie                        
z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rz dów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Mat  drena ow  mo na wykona  stosuj c oddzielnie warstwy folii 
kubełkowej i geowłókniny. 
                  
5.5. Izolacje z zapraw uszczelniaj cych.  

Podło e musi by  niezmro one, no ne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) 
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za  wyoblenia odpowiednio zaokr gli . W przypadku wody pod ci nieniem elbet musi 
spełnia  norm  DIN 1045. Mur i inne podło a nie powinny posiada  przy wodzie działaj cej 
pod ci nieniem rys o szeroko ci powy ej 1mm. Mo na stosowa  na suchym i lekko 
wilgotnym, lecz chłonnym podło u. Wilgotne podło e wydłu a czas twardnienia. Istniej ce 
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryj ce (nakładane 
na zimno lub gor co) powłoki nadaj  si  jako podło e o ile wykazuj  wystarczaj c  
wytrzymało  do przyj cia nowej warstwy uszczelniaj cej. Mi kkie, grubowarstwowe 
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas 
uszczelniaj cych nie nadaj  si  na podło e. Obróbk  rozpoczyna si  od przygotowania 
podło a. Nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y 
oczy ci  z gruzu i ziemi. Wystaj ce cz ci fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  
pieczołowito ci . Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno  cz ci 
nale y usun  z całej powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi np. r cznej szlifierki 
diamentowej. Jako powłok  gruntuj c  nanosi si  szczotk  lub szerokim p dzlem, 
rozcie czony wod   w stosunku 1:10. Podło a, które wymagaj  wzmocnienia (np. beton 
porowaty lub podło a łuszcz ce si ), nale y zagruntowa . Po wyschni ciu powłoki 
gruntuj cej nast puje nanoszenie materiału za pomoc  gładkiej kielni. 
 
5.6. Cokoły zewn trzne (izolacje) na elbecie. 
 Przed przyst pieniem do wykonania cokołów, powierzchnie musz  by  czyste, suche 
oraz wolne od olejów i smarów. Poniewa  dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie 
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chłonnego podło a schni cie jest mocno uzale nione 
od zdolno ci ss cej podło a, temperatury, wilgotno ci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty 
nale y wykonywa  przy temperaturach powy ej + 10 °C i niskiej wilgotno ci powietrza. 
Preparat nakłada  jednorazowo na niezbyt du ych powierzchniach by nie wydłu a  zanadto 
czasu schni cia warstw. Przygotowan  powierzchni  pokry  podkładem gruntuj cym. 
Nast pnie nało y  warstw  płynnej folii. W wie o wyło on  warstw  płynnej folii wtopi  
włóknin  poliestrow , która stanowi „wzmocnienie” warstwy uszczelniaj cej. Trzeba 
pami ta , aby włóknina była uło ona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd oraz                
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar . Drug  warstw  płynnej folii mo na nało y  
bezpo rednio po uło eniu pierwszej lub na drugi dzie , która stanowi warstw  
nawierzchniow . Obróbka odbywa si  na zimno, jedyne narz dzie, niezb dne do 
prawidłowego wykonania uszczelnienia to wałek. W przypadku niezb dnych naci  – np.             
w naro nikach, na zaokr gleniach – ubytki włókniny przykrywa  dodatkowymi kawałkami tej 
samej włókniny i pokrywa  płynn  foli . 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Wymagania ogólne. 
 Wymagana jako  materiałów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta 

przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci, zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem, 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez 
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania, 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci                        
z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materiału 
z za wiadczeniem o jako ci, wystawionym przez producenta, powinien by  on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej, 

 Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła ciwo ci nie 
odpowiada j  wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nale y stosowa  równie  
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materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej ł cznie                    
z robotami towarzysz cymi. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
 
8.2. Odbiór podło a. 
 Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do izolacji. 
Je eli odbiór podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, nale y podło e 
oczy ci . 
 
8.3. Zgodno  z dokumentacj . 
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , Szczegółow  Specyfikacj  
Techniczn  i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania                         
(z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn , 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podło a, 
 prawidłowo  wykonania izolacji, wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach, 
 szczelno . 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Izolacje przeciwwilgociowe płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni izolacji wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 czyszczenie podło a; 
 dostarczenie materiałów; 
 zagruntowanie podło a; 
 uło enie warstw izolacyjnych. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wła ciwo ci przy 

rozci ganiu -- Cz  3: Warunki bada  folii i płyt; 
 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubo ci metod  

skaningu mechanicznego; 
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 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
 Instrukcje monta u materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów; 
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SST-B-05 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ELBETOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45.26  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni  
dachowe 

  45.26.2 45262300-4       Betonowanie  
   45262310-7       Zbrojenie 
   45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru elbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje elbetowe, 
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z: 
 przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem rusztowa , 
 wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem, 
 przygotowaniem i monta em zbrojenia 
 układaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej, 
 piel gnacj  betonu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno                  
z umow , projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie elbetowej płyty fundamentowej szybu windy gr. 30 cm;   
 Wykonanie elbetowej płyty na gruncie gr. 15 cm w technologii TWB;       
 Wykonanie podbicia istniej cych fundamentów w formie wykonanie elbetowych 

fundamentów;     
 Wykonanie elbetowych fundamentów schodów zewn trznych;            
 Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundamenty gr. 10 cm; 
 Wykonanie elbetowej monolitycznej płyty stropu mi dzykondygnacyjnego. 15 cm,               

18 cm oraz 23 cm;  
 Wykonanie elbetowego szybu windy gr. 15 cm; 
 Wykonanie stropu g sto ebrowego na belkach stalowych gr. 25 cm; 
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 Wykonanie wzmocnienia istniej cego stropu kolebkowego poprzez wykonanie płyty 
elbetowej gr 15 cm od góry; 

 Wykonanie elbetowych trójbiegowych schodów wewn trznych; 
 Monta  balkonu pierwotnego po konserwacji oraz balkonu wtórnego wykonanego na  

wzór pierwotnego; 
 Wykonanie wyko czenia schodów zewn trznych z rekonstruowanego piaskowca; 
 Wykonanie spocznika i murków elbetowych schodów zewn trznych;  
 Wykonanie słupków wraz z czapami ogrodzenia zewn trznego; 
 Wykonanie nadpro y z belek stalowych, oraz systemowych; 
 Wykonanie betonowych czap kominowych; 
 Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatk ; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
  
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne                   
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Beton zwykły – beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi zaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasi kliwo betonu – stosunek masy wody, któr zdolny jest wchłon beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopie wodoszczelno ci – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton 
pod wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn
warto  ci nienia wody w MPa, działaj cego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopie mrozoodporno ci – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton 
pod wzgl dem jego odporno ci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  
liczb cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy ni 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego wytrzymało ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało gwarantowan  
Rb G  w MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  
robót z Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej s zgodne  z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w SST                
00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
 Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spełnia wymagania zawarte w normie  
PN-EN 197-1:2012.  Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by doł czone 
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wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do 
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska akceptacj Inspektora nadzoru. Zakazuje si
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed u yciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym badaniom: 
 oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci  
 sprawdzenie zawarto ci grudek. Wyniki wy ej wymienionych bada dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniej cego musz spełnia nast puj ce wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata) 

 pocz tek wi zania – najwcze niej po upływie 60 minut, 
 koniec wi zania – najpó niej po upływie 10 godzin. 

 Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci: 
 wg próby Le Chateliera – nie wi cej ni 8 mm, 
 wg próby na plackach – normalna. 

 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj sprawdzeniu 
zawarto ci grudek (zbryle ), nie daj cych si rozgnie w palcach i nie rozpadaj cych si              
w wodzie. Nie dopuszcza si wyst powania w cemencie wi kszej ni 20% ci aru cementu 
ilo ci grudek nie daj cych si rozgnie w palcach i nie rozpadaj cych si w wodzie. Grudki 
nale y usun poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, 
gdy wymienione badania wyka niezgodno z normami, cement nie mo e by u yty do 
wykonania betonu. 
 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spełnia  wymagania zawarte w normie                  
PN-EN 197-1:2012 klasy: 
 dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
 dla betonu klasy C35/45 i wi kszej - klasa cementu 52,5 NA. 

 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
 Przewóz cementu winien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami 
transportu, gwarantuj cymi ochron  przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by  ładowany do czystych            
i wolnych od pozostało ci z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement 
workowany winien by  pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-EN 197-1:2012. Cement wysyłany luzem winien posiada  identyfikator zgodny                          
z wymogami okre lonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu: 
 cement workowany - mo e by  przechowywany w składach otwartych (zadaszone                       

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkni tych. Ilo  warstw w stosie 
nie powinna przekracza  12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków                 
6-warstwowych). Mi dzy stosami nale y pozostawi  wolne przestrzenie umo liwiaj ce 
dost p do poszczególnych stosów, 

 cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego, nale y przechowywa  jeden rodzaj i jedn  klas  cementu.  

 
 Nale y ci le przestrzega  dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 
ka dej partii dostarczanego cementu producent winien doł czy  dokument dostawy 
zawieraj cy nast puj ce dane: 
 nazw , rodzaj, symbole i klasy cementu, 
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 nazw  wytwórni i miejscowo , 
 nazw  i adres odbiorcy, 
 dat  wysyłki, 
 mas  cementu w partii, 
 termin trwało ci cementu, 
 deklarowane zawarto ci u la i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
 sygnatur  kontroli odbiorczej. 

 
2.1.1.2. Kontrola jako ci. 
 Wykonawca robót zobowi zany jest do oceny jako ci dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodno ci z wymogami okre lonymi w Specyfikacji Technicznej na 
podstawie: 
 dokumentów producenta dotycz cych kontroli jako ci  
 dokumentów przewozowych, 
 ogl dzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
 ogl dzin makroskopowych opakowa  co do zgodno ci z przewidzianymi norm  opisami 

dodatkowych bada  laboratoryjnych  
 wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upowa nione organa 
w tpliwo ci co do jako ci cementu. 

 
 Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca 
zobowi zany jest do wykonania kontroli obejmuj cej: 
 oznaczenia czasu wi zania  
 oznaczenie zmiany obj to ci  
 oznaczenie stopnia zmielenia  

 
2.1.2. Kruszywo. 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa si stało ci cech fizycznych                            
i jednorodno ci uziarnienia pozwalaj c na wykonanie partii betonu o stałej jako ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz by na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podło u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si . 
Kruszywa grube powinny wykazywa wytrzymało badan przez ciskanie w cylindrze 
zgodn z wymaganiami normy  PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza si
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto podziarna nie powinna przekracza 5%,                
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by wi ksze ni : 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległo ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej płaszczy nie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
 Do betonów klas C12/15 (B15) i wy szych nale y stosowa wył cznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza si pod warunkiem, e zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada spełniaj  wymagania dotycz ce 
grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada nast puj cym wymaganiom: 
– zawarto pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawarto ziaren nieforemnych (to jest wydłu onych płaskich) – do 20%, 
– wska nik rozkruszenia: 
 – dla grysów granitowych – do 16%, 
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 – dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasi kliwo – do 1,2%, 
– mrozoodporno według metody bezpo redniej – do 2%, 
– mrozoodporno wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%, 
– reaktywno alkaliczna z cementem nie powinna wywoływa zwi kszenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
– zawarto zwi zków siarki – do 0,1%, 
– zawarto zanieczyszcze obcych – do 0,25%, 
– zawarto zanieczyszcze organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej          
 
 Kruszywem drobnym powinny by piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si mie ci w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
 Piasek powinien spełnia nast puj ce wymagania: 
– zawarto pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywno alkaliczna z cementem okre lona wg norm nie powinna wywoływa
zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawarto zwi zków siarki – do 0,2%, 
– zawarto zanieczyszcze obcych – do 0,25%, 
– zawarto zanieczyszcze organicznych – nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej                
wg norm, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza si grudek gliny. 
 
 Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by poddany badaniom niepełnym 
obejmuj cym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy, 
– oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze obcych wg normy, 
– oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si podobnie, jak zawarto
zanieczyszcze obcych,
– oznaczenie zawarto ci pyłów mineralnych wg normy. 
 
 Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa 
wyników jego pełnych bada wg norm oraz wyników badania specjalnego dotycz ce 
reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.                                          
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 12620+A1:2010 u ycie takiego kruszywa mo e nast pi po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Nale y prowadzi bie c kontrol wilgotno ci kruszywa dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi  z jednego ródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jako  winna by  okre lona w charakterystyce technicznej wykonane przez 
producenta, która winna zawiera  nast puj ce dane: 
 skrócon  nazw  kruszywa, 
 skrócon  nazw  klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
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 symbol frakcji lub grupy frakcji, 
 symbol gatunku kruszywa, 
 symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
 symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał w glanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 
 numer normy 

skrócon  nazw  zakładu produkuj cego kruszywo. 
 
Wykonawca winien dokona  uzgodnie  z producentem dotycz cych: 
 gwarancji jako ci całej zamawianej ilo ci kruszywa, 
 otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych bada  wykonywanych przez 

producenta, 
 otrzymania atestów dla ka dej partii kruszywa. 

 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
 Kruszywo nale y przewozi  rodkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 
nale y przestrzega  równie  przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo nale y 
przechowywa  w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie nale y 
dopuszcza  do zanieczyszczenia kruszyw ( mieciami, gruzem, glin , gleb  itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 
aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamro onego kruszywa. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej nale y uwzgl dni  rzeczywist  wilgotno  
kruszywa. 
 
2.1.2.3. Kontrola jako ci. 
 Wykonawca jest zobowi zany do oceny jako ci kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodno ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowi zuj cymi 
normami. Powy sz  ocen  nale y przeprowadzi  na podstawie: 
 rezultatów bada  pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

ka dej zmianie zło a oraz na yczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 
upowa nionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmuj cych: 

- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymało ci na mia d enie, 
- oznaczenie zawarto ci ziaren słabych, 
- oznaczenie nasi kliwo ci, 
- oznaczenie mrozoodporno ci, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawarto ci pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych, 
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych, 
- oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawarto ci zwi zków siarki, 
 rezultatów bada  niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka dej partii kruszywa 

a obejmuj cych: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
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- oznaczenie zawarto ci pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych, 
 rezultatów bada  specjalnych wykonanych przez producenta na danie wykonawcy lub 

projektanta, a dotycz cych: 
- oznaczenia reaktywno ci alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywno ci naturalnej, 
 atestu - za wiadczenia o jako ci, 
 oceny wizualnej ka dej jednostkowej dostawy kruszywa, 
 dodatkowych bada  laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez, 
 
Przed u yciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykona  
kontrol  kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmuj c : 
 oznaczenie składu ziarnowego  
 oznaczenia kształtu ziaren  
 oznaczenia zawarto ci pyłów mineralnych  
 oznaczenia zawarto ci zanieczyszcze  obcych  
 oznaczenia wilgotno ci kruszywa i stało ci frakcji  

 
2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
 Jako wod  zarobow  mo na stosowa  ka d  wod  zdatn  do picia oraz wod  z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, e odpowiada ona okre lonym wymaganiom podanym 
poni ej zgodnie z PN-EN 1008:2004: 
 barwa wody winna odpowiada  barwie wody wodoci gowej, 
 woda nie powinna wydziela  zapachu gnilnego, 
 woda nie powinna zawiera  zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
 pH nie mniej ni  4, 
 zawarto  siarkowodorów, nie wi cej ni  20 (mg/l)  
 zawarto  cukrów nie wi cej ni  500 (mg/l)  
 zawarto  chlorków, nie wi cej ni  400 (mg/l)  
 twardo  ogólna nie wi cej ni  10 (mval/l)  
 sucha pozostało , nie wi cej ni  1000 (mg/l)  

 
 Obni enie wytrzymało ci zapraw na zginanie lub ciskanie, nie mniej ni  10 % wg 
PN-EN 1008:2004. Woda spełniaj ca w/w warunki nadaje si  równie  do piel gnacyjnego 
zwil ania elementów betonowych oraz do piel gnacji twardniej cego betonu. 
Nie nale y stosowa  do betonów: 
 wód z rzek w pobli u odpływów cieków fabrycznych, 
 wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

ro linnymi), 
 wód morskich oraz innych zawieraj cych glony i muł, 
 wód wydzielaj cych zapachy. 

 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
 Nie stawia si  wymaga  dotycz cych warunków dostaw. 
 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
 Nie stawia si  wymaga  dotycz cych warunków transportu i składowania. 
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2.1.3.3. Kontrola jako ci. 
 Woda z wodoci gów (woda zdatna do picia) nie wymaga bada . Woda z innego 
ródła lub woda wodoci gowa w przypadku w tpliwo ci co do jej jako ci musi by  zbadana 

wg PN-EN 1008:2004. 
 
2.2. Beton. 
 Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. nale y wykona  z betonów klasy 
C12/15(beton podkładowy), 25/30 oraz C25/30 W8 (elementy elbetowe wykonywane na 
placu budowy zgodnie z dokumentacj  projektow . Beton do konstrukcji obiektów 
kubaturowych  i in ynieryjnych musi spełnia  nast puj ce wymagania: 
– nasi kliwo  – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. 
– mrozoodporno  – ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzymało ci na ciskanie nie 
wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08. 
– wodoszczelno  – wi ksza od 0,8MPa (W10), 
– wska nik wodno-cementowy (w/c) – ma by  mniejszy od 0,5. 
 Skład mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-EN 
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne uło enie 
mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
do wiadczalnie powinien odpowiada  najmniejszej jamisto ci. Zawarto  piasku w stosie 
okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn  urabialno  
przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  
nast puj co: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3÷5) mieszanek betonowych             
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró n , ale 
nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku, 
– za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona 
przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow . 
 
 Warto  parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska nika 
w/c charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Współczynnik 
Ten wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzymało ci betonu z mieszanek o ró nych 
warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika 
w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wy szych. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie                  
i dojrzewaj cej w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), 
redni  wymagan  wytrzymało  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 Rb G. 

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08 nie powinna przekracza : 
– warto ci 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych, 
– warto ci 3,5÷5,5% – dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– warto ci 4,5÷6,5% – dla betonu nara onego na stały dost p wody przed zamarzni ciem przy 
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uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza si  podczas projektowania jej składu i nast pnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
si  dwie metody badania: 
– metod  Ve-Be, 
– metod  sto ka opadowego. 
 Ró nice pomi dzy zało on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami 
Okre lonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie mog  przekracza : 
– ±20% warto ci wska nika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym. 
  
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
 Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych 
obj tych zakresem kontraktu stosuje si stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
AIIIN (B500B) – zbrojenie główne oraz stal gładka. 
 
2.3.2. Wła ciwo ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

Pr ty okr głe ebrowane ze stali gatunku o nast puj cych parametrach: 
– rednica pr ta      wg projektu  
– granica plastyczno ci Re (min)   500 MPa 
– wytrzymało na rozci ganie Rm (min)  550 MPa 
– stosunek Rm/Re     1,08 
– wydłu enie całkowite przy max sile  5,0% 
– wydłu enie wzgl dne A10    10,0%   
– odporno  na odgi cia    brak p kni  
  
2.3.3. Drut monta owy. 
 Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa wy arzonego drutu stalowego,                      
tzw. wi załkowego. 
 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada wymaganiom norm.                       
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by zaopatrzona w atest, w którym 
maj  by podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych bada oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu 
pr tów (po dwie do ka dej wi zki) musz znajdowa si nast puj ce informacje: 
– znak wytwórcy, 
– rednica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
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2.4. Ta ma bentonitowa. 

Ta ma bentonitowa to p czniej ca ta ma bentonitowo – kauczukowa. Specjalnie 
wyselekcjonowany bentonit p cznieje podczas kontaktu z wod , dzi ki czemu tworzy 
szczeln  i nieprzepuszczaln  barier  wodoszczeln . Sam materiał jest wyj tkowo elastyczny                
i pozwala na stosowanie nawet w trudnodost pnych miejscach. Ta ma do zastosowania jako 
pionowe i poziome uszczelnienie przerw w betonie itp. 
Dane techniczne: 
 Rozmiar    20x25 mm 
 Długo     5 mb 
 Przekrój    prostok tny 
 Minimalna otulina betonu  80 mm 
 Min temperatura stosowania -45 °C 
 Max temperatura stosowania +105 °C 

 
2.5. Stalowa ta ma.  

Stalowa ta ma ocynkowana. Jest to ta ma bentonitowa pokryta samorozpuszczaln  
foli  organiczn , zabezpieczaj c  bentonit przed wczesnym p cznieniem. Ta ma  uszczelnia 
przerwy robocze mi dzy elementami konstrukcji elbetowej. 
Dane techniczne: 
 Grubo      2 mm 
 G sto      1,653 g/cm3 
 Ci ar     3,30 kg/m2 
 Pr dko  przepływu wody  10-11 m/s 
 P cznienie max. pH = 7,0  190% 
 P cznienie max. pH = 12,5 230% 
 P cznienie max. pH = 4,5  180% 
 Ci nienie p cznienia   45 kPa 
 Czas p cznienia     15 dób 
 Max ci nienie wody  0,5 MPa 

 
3. SPRZ T. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne”. pkt. 3. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania             
z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw , to jest spełniaj c  wymagania Specyfikacji 
Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego 
sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
Wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego.  
 Mieszanie składników powinno si odbywa wył cznie w betoniarkach                               
o wymuszonym działaniu(zabrania si stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek nale y stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y Stosowa wibratory           
z buławami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi              
w płaszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i łaty wibracyjne charakteryzuj ce 
si jednakowymi drganiami na całej długo ci Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u 
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełnia wymagania 
obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: 



51 
 

gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by sprawne oraz posiada fabryczn
gwarancj i instrukcj obsługi. Sprz t powinien spełnia wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony z batych i pasowych urz dze mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny by specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj ce sprz t powinny by
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  na jako  wykonywanych robót. Materiały przewo one na rodkach transportu 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórc . Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa
przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo „gruszek” nale y dobra
tak, aby zapewni wymagan  szybko betonowania z uwzgl dnieniem odległo ci dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by dłu szy ni : 
– 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
– 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie okre la si  wymogów co do warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                          
i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.2. Zalecenia Ogólne. 
 Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawc szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmuj cej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejno i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu ł czenia betonu w tych przerwach, 
– sposób piel gnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych bada . 
 Przed przyst pieniem do betonowania powinna by stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowo wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie,                        
a w szczególno ci: 
– prawidłowo wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie pomostów itp., 
– prawidłowo wykonania zbrojenia, 
– zgodno rz dnych z projektem, 
– czysto deskowania oraz obecno wkładek dystansowych zapewniaj cych wymagan
wielko otuliny,
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– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło onego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowo wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowo rozmieszczenia i niezmienno kształtu elementów wbudowanych                          
w betonow konstrukcj (kanałów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.), 
– gotowo sprz tu i urz dze do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mo na rozpocz po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa si wył cznie                                    
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane 
wył cznie wagowo z dokładno ci : 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urz dzenia dozuj ce wod i płynne domieszki 
powinny by sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy dozowaniu składników powinno 
si uwzgl dnia korekt zwi zan ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
nale y ustali do wiadczalnie, jednak nie powinien on by krótszy ni 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych nale y stosowa pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej 
łatwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca z wysoko ci wi kszej ni 0,75 m. od 
powierzchni, na któr spada. W przypadku, gdy wysoko ta jest wi ksza, nale y mieszank
podawa za pomoc rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych nale y przestrzega wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzgl dnia nast puj ce zalecenia: – w fundamentach, cianach i ramach mieszank
betonow nale y układa bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy b d te za 
po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm, zag szczaj c wibratorami wgł bnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszank betonow nale y układa bezpo rednio z pojemnika lub 
ruroci gu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosowa wibratory wgł bne. 
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spełnia nast puj ce warunki: 
– wibratory wgł bne stosowa o cz stotliwo ci min. 6000 drga na minut , z buławami                    
o rednicy nie wi kszej ni 0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi                                
w płaszczy nie poziomej, 
– podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nie wolno dotyka zbrojenia buław
wibratora,
– podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nale y zagł bia buław na gł boko
5÷8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa buław w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmowa powoli w stanie wibruj cym, 
– kolejne miejsca zagł bienia buławy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległo ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzowa si jednakowymi drganiami na całej długo ci; 
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– czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk (łat ) wibracyjn w jednym 
miejscu powinien wynosi od 30 do 60 s., 
– zasi g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
gł boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y 
ustali do wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
 Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si kierowa
zasad , e powinna ona by  prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu                 
w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do poł czenia 
betonu stwardniałego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardniałego, 
lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod . 
Powy sze zabiegi nale y wykona bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.               
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno si odby pó niej ni w ci gu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sz ni 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio uło onego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa wył cznie w temperaturach nie ni szych 
ni +5 °C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzymało ci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzymało ci 15MPa
powinno by zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie                      
w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utrat ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej             
w chwili opró niania betoniarki nie powinna by wy sz ni +35 °C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy miejsce robót 
za pomoc mat lub folii.
 
5.4. Betonowanie konstrukcji. 
 Betonowanie konstrukcji mo na rozpocz  po odbiorze urz dze  formuj cych 
(deskowania), rusztowa  oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by  
bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone ze mieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 
poszycia i urz dze  formuj cych winny by  powleczone rodkami uniemo liwiaj cymi 
przywarcie betonu do powierzchni urz dze . Przebieg układania mieszanki betonowej winien 
by  rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 
 daty rozpocz cia i zako czenia betonowania cało ci i wa niejszych elementów budowli, 
 wytrzymało ci betonu na ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
 daty, miejsca i liczb  próbek pobranych do bada  oraz ich oznakowanie, a nast pnie 

wyniki    i terminy bada , 
 temperatur  zewn trzn  powietrza i inne dane dotycz ce warunków atmosferycznych. 

 
 Układanie mieszanki betonowej powinno by  wykonane przy zachowaniu 
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nast puj cych warunków: 
 w trakcie betonowania nale y stale kontrolowa  zachowanie si  deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie nast puje utrata prawidłowo ci kształtu konstrukcji, 
stateczno ci konstrukcji, sztywno ci konstrukcji, czy elementy nie ulegaj  przesuni ciu 
(przemieszczeniu), 

 nale y dostosowa  szybko  betonowania do wytrzymało ci i sztywno ci elementów 
formuj cych przy uwzgl dnieniu parcia wie o uło onej mieszanki, 

 w okresie upalnej i słonecznej pogody uło ona mieszanka winna by  niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmiern  utrat  wody, 

 w czasie opadów atmosferycznych układana i uło ona mieszanka powinna by  
zabezpieczona przed wod  opadow  (nadmiern  ilo  wód opadowych - powoduj cych 
zmian  konsystencji mieszanki nale y usun ). 

 
 Wysoko  swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji g sto plastycznej nie 
powinna przekracza  3 m. Mieszanka ciekła winna by  układana przy u yciu rynien lub rur 
tak, aby wysoko  swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wi kszym ni  0,8 m2, bez krzy uj cego si  zbrojenia mog  by  
betonowane od góry z wysoko ci nie wi kszej ni  5 m; w przypadku stosowania mieszanki            
o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysoko  ta nie powinna przekracza  3,5 m.                      
W przypadku konieczno ci układania mieszanki betonowej z wysoko ci wi kszej ni  podane 
wy ej, nale y stosowa  rynny, rury teleskopowe elastyczne (r kawy). Mieszanka betonowa 
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by  zu yta w czasie do 1,5 h, a przygotowane 
w temperaturze wy szej - do 1h. Je eli s  stosowane rodki przyspieszaj ce wi zanie 
cementu, to czas ten zmniejsza si  do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  
układanie masy po dłu szym czasie ni  podano powy ej, je eli masa da si  nale ycie 
zag ci , co powinno by  potwierdzone do wiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia  
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji okre lonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowa  segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczaj cej okre lone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zale no ci od 
ilo ci masy betonowej oraz odległo ci jej przewozu dopuszcza si  nast puj ce rodki 
transportowe: 
 taczki - przy odległo ciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 
 wózki dwukołowe (japonki) - przy odległo ciach do 300 m, przerobie zmianowym do 

100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wy ej, 
 transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległo ciach do 300 m i du ych 

masach betonu oraz przy zapewnionej ci gło ci betonowania, 
 przeno niki ta m owe - przy odległo ciach do 25m i du ych masach betonu, 
 wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni                     

i odległo ci przewozu do 5 km, gdy ilo ci zmianowego zu ycia masy betonowej s  
stosunkowo niedu e, 

 pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 
 
 Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zało onej 
projektem mo e wynosi  + 1 cm przy stosowaniu sto ka opadowego. Dla betonów g stych 
badanych metod  „Ve-be” ró nice nie powinny przekracza : 
 dla betonów g stoplastycznych + 4-6°, 
 dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
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 Układanie mieszanki nale y rozpocz  od miejsca najni szego. Mieszank  betonow  
nale y układa  równomiernie, rozprowadza  za pomoc  łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 
pomoc  wibratorów pogr alnych. Mieszanka betonowa winna by  zag szczona za pomoc  
urz dze  mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zag szczania nie powinna ulega  
rozsegregowaniu, a ilo  powietrza w mieszance betonowej po zag szczeniu nie powinna by  
wi ksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si  w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 
lub g ste zbrojenie uniemo liwia mechaniczne zag szczenie mieszanki dodatkowo 
stosowanie zag szczania r cznego za pomoc  sztychowania. Zaleca si  stosowanie 
zag szczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinien by  ustalony do wiadczalnie w zale no ci od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów odległo ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca 
si  stosowanie nast puj cych rodzajów wibratorów: 
 dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgł bne o promieniu ko cówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgł bne z wałkiem gi tkim, wibratory powierzchniowe, 

 dla płyt o grubo ci powy ej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgł bne                  
o promieniu ko cówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgł bne z gi tkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

 dla płyt o grubo ci do 20 cm – wibratory wgł bne z gi tkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne, 

 dla cian o grubo ci powy ej 20 cm – wibratory wgł bne o promieniu ko cówki do                 
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z gi tkim wałkiem, 

 dla cian o grubo ci do 20 cm – wibratory wgł bne o promieniu ko cówki do 70 mm 
wibratory z gi tkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

 belki (podci gi, belki obwodowe o szeroko ci powy ej 20 cm) o rozstawie pr tów 
zbrojeniowych poni ej 20 cm – wibratory wgł bne o rednicy ko cówki do 30 mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem gi tkim, wibratory iglicowe, 

 pozostałe konstrukcje (o rednich wymiarach) – wibratory gł bne (najbardziej 
wskazane),wibratory z wałkiem gi tkim, wibratory powierzchniowe, 

 pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgł bne o rednicy ko cówki do 30 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem gi tkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

 pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia powy ej 20 cm) – wibratory wgł bne o rednicy ko cówki do 70 mm, 
wibratory z wałkiem gi tkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe 

 
 rednice buław wibratorów nie powinny by  wi ksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 
aby unikn  bezpo redniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 
pogr anych odległo  s siednich zagł bie  wibratora nie powinna by  wi ksza ni                  
1,5-krotny skuteczny promie  działania wibratora. Grubo  warstwy zag szczanej mieszanki 
nie powinna by  wi ksza od 1,25 długo ci buławy wibratora (cz ci roboczej). Wibrator              
w trakcie pracy winien by  zagł biany 5-10 cm w doln  warstw  uło onej mieszanki. 
Konsystencja mieszanki zag szczonej wibratorem pogr anym winna by  plastyczna lub 
półciekła. Buław  wibratora nale y wolno opuszcza  i podnosi  pionowo, utrzymuj c                
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w gór  powinno by  jednostajne i dokonywane 
z pr dko ci  nie wi ksz  ni  pr dko  opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów 
powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi  
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na siebie na odległo  10-20 cm Grubo  zag szczanej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekracza  w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zag szczanej wibratorami 
powierzchniowymi winna by  g sto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów 
przyczepnych nale y stosowa  odpowiednio przystosowane urz dzenia formuj ce 
wyposa one w odpowiedni  ilo  uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo mo na było 
mocowa  i zwalnia  wibrator. Cz stotliwo  drga  wynosi około 3000 drga /min. skuteczny 
promie  działania do 50 cm gł boko ci. Przy jednostronnym dost pie do elementu jego 
szeroko  nie powinna przekracza  50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dost pie. Rozstaw 
wibratorów przyczepnych nale y ustali  do wiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach 
do 10 mm nale y wibrowa  wibratorami o cz stotliwo ci około 6000 drga /min i amplitudzie 
około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nale y 
zag szcza  wibratorami o cz stotliwo ci około 2000 drga /min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obni onej temperatury – przy obni aniu si  
temperatury poni ej – 1°C nale y: betony winny wykazywa  wytrzymało  na ciskanie 
równ  co najmniej: 
 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 

 
 Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poni ej -1°C odznacza  si  takim stopniem stwardnienia, jaki 
uzyskuje si  po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obci enie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, rodki transportu i urz dzenia formuj ce dopuszcza si  po osi gni ciu 
przez beton wytrzymało ci na ciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, e odkształcenia 
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodze  betonu. Nie nale y obci a  wie o 
zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania 
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu 
zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych nale y uło y  kładki i torowiska                 
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczaj cych konstrukcj  betonow  przed uszkodzeniem. 
 
5.5. Piel gnacja betonu. 
 Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu                               
i chroni cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wy szej ni +5°C nale y nie pó niej ni po 12 godz. Od zako czenia betonowania rozpocz
piel gnacj wilgotno ciow betonu i prowadzi j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dob ). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wy szej beton nale y 
polewa w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie i co najmniej 1 raz w nocy,                         
a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob . Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełnia wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymało ci na ciskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.6. Wyka czanie powierzchni betonu. 
 Dla powierzchni betonu obowi zuj nast puj ce wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie musz by gładkie i równe, bez zagł bie mi dzy 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 
– p kni cia i rysy s niedopuszczalne, 
– równo powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada
wymaganiom norm; wypukło ci i wgł bienia nie powinny by wi ksze ni 2 mm
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 Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by oszlifowane. Je eli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu deskowa nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci 
wyrówna za pomoc tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania. 
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, 
podpór) nale y wykona według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie oblicze statyczno-wytrzymało ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowa powinna by
sprawdzana na siły wywołane parciem wie ej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia : 
– szybko betonowania, 
– sposób zag szczania, 
– obci enia pomostami roboczymi. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełnia nast puj ce warunki: 
– zapewnia odpowiedni sztywno i niezmienno kształtu konstrukcji, 
– zapewnia jednorodn powierzchni betonu, 
– zapewnia odpowiedni szczelno , 
– zapewnia łatwy ich monta i demonta oraz wielokrotno u ycia, 
– wykazywa odporno na deformacj pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania zaleca si wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz
deskowa mo na u y desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo desek
wynosi 32 mm Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane do ł czenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa poł czenia na pióro i wpust, nale y 
uszczelni ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci szczególn uwag na 
uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa belek i poprzecznic.
Sfazowania nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow . Belki gzymsowe oraz 
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz by wykonywane                              
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, ł czniki nale y wykona wg wymaga dokumentacji projektowej.
 
5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom norm, 
a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
 
5.8.2. Czyszczenie pr tów. 
 Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pr ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na 
opala  lampami benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi tłuszcze. Stal 
nara on  na cho by chwilowe działanie słonej wody nale y zmy  wod  słodk . Stal pokryt  
łuszcz c  si  rdz  i zabłocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie 
b d  te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju 
poprzecznego pr tów. Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty 
oblodzone odmra a si  strumieniem ciepłej wody. Mo liwe s  równie  inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.8.3. Prostowanie pr tów. 
 Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, młotków, cianek. 
Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
 
5.8.4. Ci cie pr tów zbrojeniowych. 
 Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy max wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych 
no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym. 
 
5.8.5. Odgi cia pr tów, haki. 
 Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
norma PN-S-10040:1999. Min odległo  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim 
poło y  spoin , wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d # 12 mm Pr ty o rednicy d > 12 mm 
powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi  i załama  
elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia 
rozci ganego, nale y stosowa  rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d. Wewn trzna 
rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spełnia  warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich 
zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powstałe podczas wyginania. 
 
5.8.6. Monta  zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po uło eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem 
siebie  i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal 
pokryt  co najwy ej nalotem niełuszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowa  stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubo  otuliny 
zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna 
wynosi  co najmniej: 
– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m. – dla pr tów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, poci gów, gzymsów, 
– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  
wysoko  w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
 Pr ty zbrojenia nale y ł czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej. 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi załkowym, zgrzewa  lub ł czy  tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wi załkowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do 
ł czenia pr tów o rednicy do 12 m., przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut                     
o rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale y ł czy  wszystkie 
Skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami, a pozostałych pr tów – na przemian. 
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6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno by  wykonywane przy dostawie tych materiałów na budow . Ocena jako ci 
materiałów przy odbiorze powinna by  na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           
z za wiadcze  o jako ci materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 
deskowania i rusztowania powinno obejmowa  sprawdzenie: 
 przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
 szczelno  deskowania, 
 warto  robocz  strzałki ugi cia (je eli taka jest przewidziana), 
 prawidłowo  wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
 brak zanieczyszcze  w deskowaniu, 
 powleczenie deskowania rodkami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu, 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 

 
Dopuszcza si  nast puj ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa : 
 płaszczyzny lub kraw dzi w pionie – 0,2 %, 
 płaszczyzna deskowania fundamentu, ciany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
 płaszczyzny deskowania na całej wysoko ci od pionu – 15 mm, 
 płaszczyzny deskowania ciany lub słupa na całej wysoko ci – 10 mm, 
 bocznej płaszczyzny deskowania podci gów i belek obwodowych oraz kraw dzi 

przeci cia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 
 rozpi to ci projektowanych dla płyty bez ebrowej + 15 mm, 
 miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 

 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
 Po dostarczeniu stali na budow  z ka dej partii (ci ar partii nie powinien przekracza            
60 t) nale y pobra  6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczno ci. Stal mo e zosta  zastosowana tylko wówczas, je eli na próbkach zginanych nie 
wyst puj  p kni cia lub rozwarstwienia. Je eli rzeczywista granica plastyczno ci jest ni sza 
od stwierdzonej w za wiadczeniu, stal badana mo e zosta  zastosowana do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia 
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczno ci i uzyskaniu zgody projektanta 
konstrukcji. Badanie wytrzymało ci siatek i szkieletów płaskich nale y przeprowadza  na co 
najmniej 3 szt. przypadaj ce na jedn  parti  (maksymalny ci ar jednej partii 10 ton). Badania 
nale y przeprowadza  zgodnie z wymogami. Przed przyst pieniem do betonowania powinien 
by  dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nale y odnotowa  w dzienniku 
budowy. Sprawdzeniu podlegaj : 
 rednice u ytych pr tów, 
 rozstaw pr tów, strzemion, ró nice długo ci pr tów, 
 otuliny zewn trzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
 powi zania zbrojenia w sposób stabilizuj cy jego poło enie w czasie betonowania                      

i zag szczania, 
 zgodno  uło onego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

elbetowej, 
 wykonanie haków, zł cz i długo ci zakotwie . 

 
 



60 
 

 
 Dopuszcza si  nast puj ce odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
 odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłu nego maksymalnie 3 %, 
 długo  pr tów wyst puj cych poza skrajny pr t siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do                   

25 mm, 
 ró nica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wi cej ni  + 3 mm, 
 ró nica wykonania siatki lub szkieletu na długo ci + 10 mm, 
 ró nica wykonania siatki lub szkieletu na szeroko ci/wysoko ci + 10 mm (dla elementów          

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 
 w rozstawie pr tów podłu nych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pr tów                       

o rednicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 
 w poło eniu odgi  pr tów + 2 r., 
 w grubo ci warstwy otulaj cej + 10 mm, 
 w poło eniu styków (poł cze ) pr tów + 25 mm 

 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  mieszanki betonowej, jej zgodno                        
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08. 
Obowi zkowej kontroli podlegaj : 
 sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i nast pnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

 sprawdzenie zawarto ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzaj cych, co najmniej raz 
w ci gu zmiany roboczej podczas betonowania, 

 sprawdzenie wytrzymało ci na ciskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po 
jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu 
powinna by  okre lona w planie kontroli jako ci. Cz stotliwo  pobierania próbek nie 
mo e by  mniejsza ni : 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmian  
robocz  oraz 3 próbki na parti  betonu, 

 sprawdzenie nasi kliwo ci betonu na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku 
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni   1 raz 
na 5000 m3, 

 sprawdzenie mrozoodporno ci mieszanki betonowej (dla betonów nara onych na 
działanie mrozu i/lub kapilarne podci ganie wody F200 i F300) przeprowadzone na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni  1 raz na 5000 m3, 

 sprawdzenie przepuszczalno ci wody prze beton (dla betonów o wska niku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni  1 raz na 
5000 m3. 

 Dodatkowo nale y wykona  badanie wytrzymało ci betonu na rozci ganie przy 
zginaniu. Wymogi dotycz ce sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                                 
z norm   PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach nale y wykonywa  
metodami nieniszcz cymi, np. przy wykorzystaniu bada  sklerometrycznych młotkiem 
Schmidta oraz bada  za pomoc  pomiaru rozchodzenia si  podłu nych fal ultrad wi kowych. 
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6.4. Odbiór ko cowy. 
 Przy odbiorze ko cowym konstrukcji monolitycznych powinny by  przedstawione 
nast puj ce dokumenty: 
 rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
 dokumentacja stwierdzaj ca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
 dziennik robót / dziennik budowy, 
 wyniki bada  kontrolnych betonu wg 6.5., 
 protokoły odbioru robót zanikaj cych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikaj cych, 
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem 

budowy, maj ce wpływ na udokumentowanie jako ci wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustaw  Prawo Budowlane.  

 
 Przy kontroli jako ci wykonanych robót nale y sprawdzi : 
 prawidłowo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 
 jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednorodno ci struktury, widocznych 

wad i uszkodze  (raki, rysy, odpryski). Ł czna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna by  wi ksza ni  5 % całkowitej powierzchni danego elementu,                                    
a w konstrukcjach cienko ciennych nie wi ksza ni  1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmowa  wi cej ni  5 % przekroju danego elementu, 

 zbrojenie główne nie mo e by  odsłoni te. 
 
 W przypadku, je eli chocia  jedno z bada  da wynik ujemny, odbieran  konstrukcj  
lub jej cz  nale y uzna  za niezgodn  z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodno ci konstrukcji z wymogami Specyfikacji 
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nale y ustali , czy w danym przypadku 
odst pstwa zagra aj  bezpiecze stwu budowli lub jej cz ci. Konstrukcja lub jej cz  
zagra aj ca bezpiecze stwu powinna by  rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 
bada . 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych elementów betonowych 
oraz elbetowych. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilo ci i jako ci.  
 



62 
 

8.2 Odbiór robót. 
 Do odbioru ko cowego robót betonowych kierownik budowy obowi zany jest 
przedstawi : 
 rysunki konstrukcyjne ł cznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
 dziennik budowy, 
 protokoły (lub i) atesty betonu z w zła betoniarki i wyniki ich bada  

wytrzymało ciowych, 
 atesty dostarczonych materiałów (w szczególno ci cementu), 
 protokóły bada  materiału, 
 protokoły z odbiorów mi dzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 9.  
Cena jednostkowa uwzgl dnia: 
– zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– uło enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj , 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie
osadzenie potrzebnych zakotwie , marek, rur itp., 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych, 
– ł czenie pr tów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– monta zbrojenia przy u yciu drutu wi załkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow i niniejsz SST,
– rozbiórk deskowa , rusztowa i pomostów,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b d cych własno ci Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych własno Wykonawcy                         
i usuni cie ich poza teren budowy, 
– wykonanie bada i pomiarów kontrolnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Cz  1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków; 
 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wła ciwo ci u ytkowe, produkcja i 

zgodno ; 
 PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu -- Cz  1: Definicje, specyfikacje i kryteria 

zgodno ci; 
 PN-EN 13263-2+A1:2009 Pył krzemionkowy do betonu -- Cz  2: Ocena zgodno ci; 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 
 PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
 PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz  1: Wymagania 
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podstawowe; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

 PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymało ci betonu na ciskanie w konstrukcjach                       
i prefabrykowanych wyrobach betonowych; 

 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one -- 
Wymagania i badania; 

 PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- 
Oznaczanie g sto ci nasypowej i jamisto ci 
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SST-B-06 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45.26  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni  
dachowe 

  45.26.2 45262520-2 Roboty murowe  
   45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych wykonanych w ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykona  pion kominowy z cegły pełnej; 
 Wykonanie zamurowa  cz ci otworów drzwiowych i okiennych z cegły pełnej; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne                   
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego wg BN-90/6745-01 
1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, 
cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
1.4.3. Cegła dziurawka – cegła dr ona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj cy warto ci redniej na ciskanie,             
w MPa, wg obowi zuj cych norm przedmiotowych, 
1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do r cznego układania przy wykonywaniu 
konstrukcji murowych, 
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
ł czonych przy u yciu zapraw budowlanych, 
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1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów 
murowych ł czonych przy u yciu zapraw budowlanych, zawieraj ca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone  w poziomych spoinach wspornych, 
1.4.9. cianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obci e  ze stropów wy szych kondygnacji, 
1.4.10. ciana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 
dzieli obiekty budowlane i przenosi obci enia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  
robót z Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu. 
 Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatna do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Cegła pełna. 

Cegła budowlana pełna to najbardziej popularny produkt wykonany z ceramiki 
budowlanej o wysokiej wytrzymało ci na ciskanie, co pozwala na stosowanie                                     
w konstrukcjach przenosz cych bardzo du e obci enia. Cegła budowlana pełna mo e by  
stosowana praktycznie w ka dych warunkach klimatycznych.  
Dane techniczne: 
 Zastosowanie   cienne 
 Wymiary    250x120x65 mm 
 Klasa    15  
 Waga    4 kg 

 
3. SPRZ T. 
3.1. Wymagania Ogólne. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp.  
 
3.2. Narz dzia i sprz t do robót murowych. 
 W zale no ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t u ywany                          
w robotach murowych: 
 kielnia, młotek murarski, łopata, 
 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
 k towniki murarskie, 
 betoniarka do wytwarzania zapraw, 
 młot pneumatyczny. 
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4. TRANSPORT. 
 Zasady transportu materiałów podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Wszelkie 
materiały przewo one na paletach powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si                        
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa. Załadunek i wyładunek elementów 
murowych pakowanych w jednostki ładunkowe nale y prowadzi  urz dzeniami 
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Warunki 
transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych 
luzem powinny by  zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz cych tych 
wyrobów. W przypadku du ych ilo ci materiałów zalecane jest przewo enie ich na paletach               
i u ycie do załadunku oraz rozładunku urz dze  mechanicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 
 Przed rozpocz ciem robót murowych nale y przeprowadzi  kontrol  zgodno ci 
wykonania elementów konstrukcyjnych z dokumentacj  projektow , zgodno ci usytuowania, 
wymiarów i k tów skrzy owa  cian, zgodno ci wła ciwo ci elementów murowych i zapraw          
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi  nale y w projekcie konstrukcyjnym zało enia 
dotycz ce przyj tej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów 
murowych.  W przypadku sytuacji, w której przyj te w projekcie zało enia s  korzystniejsze 
od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze stwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi  nale y ponadto 
jako  elementów murowych i zapraw, wymagaj c od producentów certyfikatów jako ci lub 
deklaracji zgodno ci zgodnie z punktem 2.0. 
 
5.2. Zasady Ogólne. 
 Mury powinny by  wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wi zania                
i wymaganych grubo ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach poł cze  
cian nowych ze starymi wykona  zaz bione strz pia ko cowe. 

 
5.3. Grubo ci spoin. 
 Nominalna grubo  spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza                  
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz – 2 mm Spoiny pionowe uwa a si  za wypełnione, je li 
zaprawa si ga co najmniej 0,4 długo ci spoiny. Mury tynkowane nale y wykonywa  na 
spoiny niepełne, pozostawiaj c spoin  niewypełnion  zapraw  na gł boko ci około 15 mm od 
lica ciany. 
 
5.4. Tolerancje wykonania. 
 Przyjmuje si  tolerancj  wykonania murów klasy N1. Dokładno  pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosi  + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpór                          
i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi podłu nych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywaj cej si  z osiami cian lub słupów. Odchylenia pionowe wzdłu  
wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró noimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym nale y 
podj  działania koryguj ce. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania cian nie mog  
by  wi ksze ni : 
 wysoko  i długo  ka dego pomieszczenia + 20 mm, 
 usytuowanie ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm, 
 odległo  s siednich cian w wietle + 15 mm, 
 odchylenie od pionu ciany o wysoko ci h - h/300, 
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 wygi cie z płaszczyzny ciany + 10 mm lub h/750. 
 Dopuszczalne odchyłki grubo ci murów nie mog  przekracza  + 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie cian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno by  wi ksze ni  5 mm na odcinku całej ciany. Dopuszczalne odchylenie wymiarów 
otworów w wietle o cie nic nie powinno by  wi ksze ni  +15, - 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie muru o długo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od obrysu)            
w płaszczy nie nie powinno by  wi ksze ni  L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie                 
w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by  wi ksze ni  + 20 mm 
 
5.5. Wykonywanie murów z pustaków. 
 Przed przyst pieniem do wznoszenia cian z pustaków nale y sprawdzi  czy g sto  
obj to ciowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków okre lonej             
w dokumentacji. Wilgotno  bloczków w chwili wbudowania nie powinna by  wi ksza ni  
20%. ciany z bloczków nale y murowa  na zaprawach lekkich. Mog  by  stosowane 
równie  zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki nale y układa  z zachowaniem zasad 
normalnego wi zania na pełne spoiny o grubo ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 
spoin pionowych. Odchyłki grubo ci spoin nie powinny by  wi ksze ni  ± 3mm. Przed 
uło eniem bloczków w murze nale y je obficie zwil y  wod ... Naro niki muru z bloczków 
nale y wykonywa  według zasad wi zania pospolitego, stosuj c przenikanie si  
poszczególnych warstw obu cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nale y stosowa  
bloczki jednakowej odmiany i klasy. 
 
5.6. Przygotowanie zapraw. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane 
mechanicznie, w takiej ilo ci by zaprawa mogła by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna by  zu yta w ci gu 3 godzin,               
a zaprawa cementowa w ci gu 2 godzin. Zaprawa powinna by  łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Mury z pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny by  wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
 badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wła ciwych PN              
(EN-PN) 

lub Aprobatach Technicznych, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla cało ci wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru 
w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji, 

 wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  
nie pó niej ni  w terminie i w formie okre lonej w PZJ, 
badania kontrolne obejmuj  cały proces budowy. 

 
6.3. Badania przed przyst pieniem do robót murarskich. 
 Przed przyst pieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykona  badania 
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cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót               
i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmowa  wszystkie wła ciwo ci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów 
ceramicznych okre lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.4. Badania jako ci robót w czasie budowy. 
 Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie                            
z wytycznymi wła ciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót. 
6.5.1. Zaprawy. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej 
mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.5.2. Badanie  konstrukcji  murowych. 
 Sprawdzenie  wykonania cianek działowych, nadpro y  oraz  osadzenia  o cie nic  
nale y przeprowadzi   na  podstawie  ogl dzin. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr sze cienny) 
wykonania muru, zamurowania otworu ( ciany) przy odpowiedniej jej grubo ci. Grubo  
obliczeniow  muru przyjmuje si  ł cznie ze spoinami. Długo  murów prostych przyjmuje si  
wg ich wymiarów rzeczywistych. Długo  cian wielobocznych, z batych lub zakrzywionych 
mierzy si  w rozwini ciu po obrysie zewn trznym ciany. Wysoko  murów w cianach 
budynków obmierza si  kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu. 
W podziemiu wysoko  ciany przyjmuje si  od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu 
przyziemia. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                
w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Gotowo  do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładaj c Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentacj  powykonawcz  robót. Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce 
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych 
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki bada  laboratoryjnych, 
ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków                                
i innych robót wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o cie nic. Ocenie przy odbiorze 
robót podlega: sposób wykonania wi za , pionowo . 
 
8.2. Dokładno  wykonania robót murowych. 
 Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekracza : 
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 ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze  i wysoko ci 
poszczególnych kondygnacji, 

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
 
 Grubo  murów – w stanie surowym grubo  wykona  według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubo ci od wymaga  dokumentacji nale y przyjmowa  w zale no ci 
od gr. murów, liczonej w cegłach według nast puj cych zasad: 
 dla murów pełnych o grubo ci odpowiadaj cej wymiarowi , ˝ lub 1 cegły wielko ci tych 

odchyłek powinny by  takie same jak wielko ci odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły u ytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły, 

 gdy grubo  muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubo ci muru wlicza si  
grubo  co najmniej spoiny podłu nej, dopuszczalna odchyłka grubo ci murów pełnych 
wynosi  ± 10 mm 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub kwoty ryczałtowe robót b d  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST 00. 
 Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i Wymaga  Ogólnych 
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Zamawiaj cy mo e uzna  za wła ciwa, dogodn  lub 
pokrewna form  rozlicze  i płatno ci wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci; 
 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodno ci; 
 PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotycz ce elementów murowych -- Cz  1: 

Elementy murowe ceramiczne; 
 PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotycz ce zaprawy do murów -- Cz  2: Zaprawa 

murarska; 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
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Cz  1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; 
 PN-EN 1996-1-2:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cz  1-2: 

Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki po arowe; 
 PN-EN 1996-2:2010. urokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cz  2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów; 
 PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cz  3: 

Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych; 
 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotycz ce elementów murowych -- Cz  2: 

Elementy murowe silikatowe; 
 PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotycz ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia 

-- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy; 
 PN-EN 1992-1-1:208 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz  1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków; 
 PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Cz  3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych; 
 PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe -- Metody okre lania wła ciwo ci 

cieplnych; 
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SST-B-07 
TYNKI I OKŁADZINY ZEWN TRZNE ORAZ 
WEWN TRZNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45.40  45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.41.0 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z wykonaniem tynków zewn trznych                        
i wewn trznych oraz okładzin ciennych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykona  remont konserwacyjny tynków elewacyjnych; 
 Wykona  odka enia tynków preparatem biobójczym; 
  Wykona  fugowania  gotow  zapraw  o wła ciwo ciach solo chłonnych w miejscach 

gdzie zostały usuni te;  
 Wykona  podklejenia tynków metod  iniekcji wapnem zdyspergowanym;  
 Wykona  napraw rys; 
 Wykona  tynki zewn trzne metod  WTA; 
 Wykona  renowacji detali architektonicznych; 
 Wykona  zabezpieczenia otworów elewacyjnych przed zwierz tami; 
 Wykonanie renowacji i przygotowania pod nowe tynki cian piwnicznych, parteru oraz 

poddasza; 
 Wykonanie tynków wewn trznych renowacyjnych szerokoporowych w systemie WTA               

w piwnicach;  
 Wykonanie tynków wewn trznych gipsowych; 
 Wykonanie tynków cienkowarstwowych; 
 Wykonanie boniowania na elewacji; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
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wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.4.1. Podło e – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada si  
wypraw . 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównuj ca nało ona na powierzchni  elementu 
budowlanego. 
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nało ona na podło u. 
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubo ci od 1 do 3 mm nało ona na 
podło e. 
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona r cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o ł cznej grubo ci nie przekraczaj cej 8 mm, 
stanowi ca powłok  wyrównawcz , ochronn  i dekoracyjn . 
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 
domieszek lub dodatków modyfikuj cych, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie 
lub na placu budowy. 
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wod  lub specjaln  substancj  
suchej mieszanki tynkarskiej. 
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b d  barwi ca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
1.4.9. Okres przydatno ci mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 
1.4.9. Obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo poł czeniem 
obutych składników (a tak e z innymi składnikami)i wod , twardniej ca po zastosowaniu, 
u ywana najcz ciej do pokrycia cian i sufitów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Do wykonania robót izolacyjnych mog  by  stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  materiały zgodnie                  
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budow  materiały powinny spełnia  warunki okre lone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie  aprobaty techniczne oraz 
posiada  certyfikaty zgodno ci b d  dokumentacj  zgodno ci z PN i aprobat  techniczn  
dopuszczaj c  do ich stosowania. Dokumenty te musz  odpowiada  wymaganiom zawartych 
w Ustawie. 
 
2.2. Zaprawy budowlane. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu. 
 Do przygotowania stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych tłuszcze organiczne i muł. 
 
2.2.2. Piasek. 
 piasek powinien spełnia  wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególno ci: 

- nie zawiera  domieszek organicznych, 
- mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, 
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piasek rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm 
 do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

rednioziarnisty, 
 do gładzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  przez sito o prze wicie                

0,5 mm 
 
2.2.3. Zaprawa. 
 Marka i skład zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywa  si  mechanicznie, 
 do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem 

u la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e 
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni                 
+5 °C, 

 zapraw  murarsk  nale y przygotowa  w takiej ilo ci by mogła wbudowana mo liwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
 do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany 
 do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone                 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  
jednolit  i jednobarwna mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Skład obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie w zale no ci od wymaganej 
marki oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Suche tynki. 

Tynki i gładzie gipsowe s  obecnie materiałami najcz ciej wykorzystywanymi do 
wykonywania wypraw cian i sufitów zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak                          
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynków gipsowych jest mo liwe przy 
temperaturze powy ej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania                               
i schni cia. W takich warunkach tynki gipsowe twardniej  po 2-3 tygodniach. W przypadku 
gdy warunki pogodowe nie sprzyjaj  kładzeniu tynków gipsowych posiadamy specjalistyczne 
nagrzewnice, które pozwalaj  nam wykonywa  prace w pomieszczeniach, nawet gdy na 
zewn trz temperatura spada do -20°C. zalety tynków: 
 jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wyka czane na gładko, 
 uniwersalno  stosowania – tynki gipsowe mog  by  stosowane wsz dzie – w kuchniach, 

łazienkach i piwnicach, 
 du a przyczepno  – równie  do trudnych do tynkowania cian i sufitów, 
 tynk gipsowy jest okre lany terminem „tynk ciepły”, poniewa  w przeciwie stwie do 

tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła 
=0,25-0,35 W/m·K 

 wysoka ognioochronno  tynków gipsowych – równowa na ogniochronno ci wyprawy 
betonowej, wynikaj ca z zawarto ci dwóch cz steczek krystalicznej wody. Podczas 
ewentualnego po aru, cz steczki te uwalniaj  si  z tynku w formie pary wodnej                          
i spowalniaj  proces nagrzewania otynkowanego podło a, 

 dobre podło e pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Równie  szybkie 
wysychanie jest wa n  zalet  tynku gipsowego. Pełne wyschni cie nast puje po 14 - 21 
dniach i jest zale ne od grubo ci warstwy tynku, temperatury i wilgotno ci                                  
w pomieszczeniu. Po wyschni ciu tynk gipsowy jest odporny na cieranie. Bez problemu 
mo na wbija  w niego gwo dzie, nie odpryskuje, 

 dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie dra ni skóry ludzkiej, posiada taki 
sam, jak ona, poziom współczynnika pH i tak  sam  wielko  oporu dyfuzyjnego pary 
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wodnej. Poprzez znaczn  jego porowato  tynku gipsowego, w pomieszczeniach 
utrzymuje si  przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem 
gipsowym wyst pi nadmierna wilgo , wchłania j , a gdy poziom wilgoci                             
w pomieszczeniu wyra nie si  zmniejszy – przekazuje j  z powrotem.  

Dane techniczne: 
 Twardo  powierzchni     2,5 N/mm2 
 Wytrzymało  na ciskanie (28 dni)  6,0 N/mm2 
 Wytrzymało  na zginanie (28 dni)  3,0 N/mm2 
 Współczynnik paroprzepuszczalno ci    10 
 Współczynnik przewodzenia ciepła   0,39 W/m*K 
 Reakcja na ogie       Klasa A1 
 Izolacyjno  akustyczna od d wi ków   NPD 
 Współczynnik pH     10 – 12 
 Grubo  warstwy:      8 – 10 mm 

 
2.4. Tynk cienkowarstwowy 

Tynk zewn trzny cienkowarstwowy jako warstwa wyko czeniowa na fragmentach 
cian zewn trznych docieplonych wełn  mineraln  w strefie cian. 

Dane techniczne: 
 Rodzaj     silikatowy 
 Grubo  powłoki    100 – 200 m 
 Wielko  ziarna    <100 m 
 Przenikanie pary wodnej   Sd-H2O< 0,14m (wysokie) 
 Przepuszczanie wody   w<0,08 [kg/m² • h0,5)] (niskie) 
 Konsystencja    płynna 
 Czas schni cia    2 – 8 godz. 
 Min temperatura u ycia    +8 °C 
 Połysk     mat 

 
3. SPRZ T. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  na jako  wykonywanych robót. Materiały przewo one na rodkach transportu 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórc . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 Przed przyst pieniem do wykonania robót tynkarskich powinny by  zako czone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej                    
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i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne, je li 
nie nale  do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

 Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesi cy od zako czenia stanu surowego. 

 Bez specjalnych rodków zabezpieczaj cych prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mog  by  wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
podło a tynku jest nie ni sza ni  +5°C pod warunkiem, De w ci gu doby nie nast pi 
spadek temperatury poni ej 0°C. W niektórych przypadkach, okre lonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne mo e sta  si  zachowanie 
wy szych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewn trznych powierzchni, które 
nie posiadaj  jeszcze zewn trznej izolacji cieplnej nale y zwróci  uwag  na mo liwo  
gwałtownego obni enia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

 Bez specjalnych osłon ograniczaj cych wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewn trzne powinny by  wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 

 Wilgotno  wzgl dna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 
nie mo e przekracza  80%. 

 Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego nale y 
zachowa  minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy ni  3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowi  inaczej. 

 
5.2. Tynki gipsowe. 
5.2.1. Wymagania dotycz ce podło y pod tynki gipsowe. 

Podło em mo e by  powierzchnia bezpo rednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada si  wypraw . Tynki gipsowe mo na wykonywa  na podło ach: 
 z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

 
Podło a powinny by  równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłon ce wod , 

szorstkie, suche, nie pyl ce, wolne od wykwitów, bez rys i p kni . Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna by  wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 
nacieki i wystaj ce nierówno ci podło a nale y sku  lub zeszlifowa . Rysy, raki, kawerny                
i ubytki podło a nale y naprawi  zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, 
na które wydane s  aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 
bitumami, farbami nale y usun , zmywaj c odpowiednimi preparatami odtłuszczaj cymi 
albo stosuj c rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podło y nale y usun  warstw  pyl ca 
oraz odpyli  powierzchnie. Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie. Podło a z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mie  zaszpachlowane styki płyt i wkr ty mocuj ce. Podkłady z tynków zwykłych powinny 
spełnia  odpowiednie wymagania do zało onej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzgl dniaj c stan 
podło a, wskazówki pochodz ce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana b dzie wyprawa, konieczne mo e by  wst pne 
przygotowanie podło a do tynkowania, poprzez jego zwil enie woda, zagruntowanie b d  
zastosowanie rodków zwi kszaj cych przyczepno  tynku do podło a. Jako rodki 
zwi kszaj ce przyczepno  tynku do podło a stosowane s : 
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– obrzutka wst pna, 
– zaprawy i szlamy zwi kszaj ce przyczepno , 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działa  wst pnego przygotowania podło a musi by  zgodny                 
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
5.2.2. Wykonanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a tak e wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre lone s  
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mog  
by  jedno- lub wielowarstwowe (dwu  lub trzywarstwowe). Ze wzgl du na technik  
wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozró nia si  nast puj ce typy tynków 
gipsowych: 
 zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania 

gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawieraj cych okr głe ziarna, zagł bie                  
w kształcie rowków, 

 natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, p dzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

 wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nało onej warstwy za pomoc  rolki. 
Grubo  tynków wynosi od 1 do 1,5 cm 

Przy wykonywaniu tynków nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podło a i masy tynkarskiej, a tak e 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej piel gnacji. Ponadto przy wykonywaniu 
tynków nale y przestrzega  nast puj cych zasad ogólnych: 
 mieszank  tynkarska dobiera  tak, by zapewni  zgodno  zało onej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubo ci tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

 obowi zkowo stosowa  technik  wykonywania i re imy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobiera  odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naro nikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzgl dnieniem zgodno ci materiału                
z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszcza  do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
naro nikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza  równomiernie na całym 
obwodzie, 

 w miejscach nara onych na p kni cia zakłada  siatk , 
 naci cia tynku („kontrolowane p kni cia”) wykonywa  przed przyst pieniem do 

ostatniego etapu wyko czenia tynku np. zacierania, wygładzania; na cianach 
wewn trznych naci cia tynku s  niedozwolone. 

 ewentualne zbrojenie tynku siatka nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami                 
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

 wie e tynki wewn trzne w okresie letnim powinny by  chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

 tynki wewn trzne, po ich nało eniu, powinny mie  zapewniona dobra wentylacje. 
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5.2.3. Wymagania dotycz ce tynków gipsowych. 
 Przyczepno  tynku do podło a polegaj ca na mechanicznym poł czeniu si  zaprawy                 

z podło em powinna zapewni  takie przyleganie i zespolenie tynku z podło em, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie wyst powały odparzenia, p cherze itp. Wzajemna 
przyczepno  poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda 
kwadracikowania powinna dawa  wynik pozytywny i nie powinna by  mniejsza Ni  
przyczepno  całego tynku do podło a. 

 Odporno  tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporno ci na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

 Grubo  gotowych tynków w zale no ci od rodzaju podło a i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi  1÷1,5 cm – z tym, e dla 
tynków jednowarstwowych grubo  ta powinna wynosi  0,8÷1,1 cm, a dla 
wielowarstwowych 1÷1,5 mm 

 Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny by  gładkie lub mie  
faktur  wynikaj ca z techniki obrobienia powierzchni, a tak e odznacza  si  jednolita 
barwa – bez smug i plam oraz prze witów podło a. Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikaj cych z podło a, a tak e zacieki maj ce posta  trwałych ladów oraz wykwity 
ple ni itp. s  niedopuszczalne. Nie dopuszcza si  wyst powania p cherzy, rys i sp ka  
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb 
wodnych lub wodorozcie czalnych powinny pozwala  na ich renowacje bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 Prawidłowo  wykonania powierzchni i kraw dzi tynków Powierzchnie tynków 
powinny by  tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Kraw dzie przecinania si  powierzchni 
otynkowanych powinny by  prostoliniowe, a k ty dwu cienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny by  katami prostymi lub powinny by  zgodne z katami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierówno ci lub 
wgł bienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikaj ce z techniki wykonania, 
s  niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza si  widoczne skosy wyrównuj ce uskoki w płaszczy nie licowej, wynikaj ce 
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
monta u. 

 Wyko czenie naro y i obrze y tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naro a oraz wszelkie obrze a tynków powinny by  wykonane zgodnie              
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wyko czeniowymi, przy o cie nicach i podokiennikach, powinny by  zabezpieczone 
przed p kni ciami i odpryskami przez odci cie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien by  przeci ty i wyko czony stosownie do wymaga  
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Zasady Ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jako ci 
powinna by : 
 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami uj tymi                         

w Polskich Normach, 
 Ka da dostarczona partia materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli 

producenta, 



78 
 

 Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny min ł, 

 Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało 
spełnione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek nale y przeprowadzi  badania ponownie. 

 
6.2. Zaprawy. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nale y kontrolowa  jej 
mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów ka dorazowo nale y wpisywa  do Dziennika Budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynków wewn trznych, 
gładzi lub okładzin ciennych. 
 
7.3. Zasady przedmiarowania. 

Zasady przedmiarowania: 
 Tynki i gładzie oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn długo ci cian                   

w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza si  w rozwini ciu powierzchni tych elementów 
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okr głym i owalnym 
oblicza si  wg opisanego prostok ta lub jego trzech boków w najw szym przekroju 
przez najwi ksz  wysoko . 

 Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle 
cian surowych na płaszczyzn  poziom . Powierzchnie stropów ebrowych                                   

i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu według wymiarów w stanie surowym bez 
dodatku za kraw dzie. 

 Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potr ca si  nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ci gnione lub obróbek kamiennych i innych, je eli ka da                
z nich jest wi ksza ni  1 m2. Potr ca si  równie  nakłady na otwory o powierzchni ponad 
1 m2, je eli o cie a ich s  nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.                       
Z powierzchni tynków nie odlicza si  powierzchni nieotynkowanych lub ci gnionych 
mniejszych ni  1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, je eli o cie a ich s  tynkowane. 
Tynki o cie y w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si  jako iloczyn 
jednokrotnej długo ci o cie a, mierzonej w wietle o cie nicy, przez szeroko  o cie a                   
w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza si  w wietle o cie nicy lub w wietle 
muru, je eli otwory s  bez o cie nicy. Otwory w obramowaniach ci gnionych oblicza si  
według zewn trznych wymiarów obrysu obramowania. 

 Siatkowanie na gotowej konstrukcji no nej oblicza si  w m2. 
 Bonie cian prostok tnych o szeroko ci do 2 cm na powierzchniach prostych i łukowych 

oblicza si  w metrach ich długo ci. Bonie prostok tne o szeroko ci wi kszej ni  2 cm 
nale y zalicza  do profilów ci gnionych. Zł cza, niezale nie od rodzaj zł czy, liczy si  w 
sztukach. 

 Tynki cianek na siatce oblicza si  w metrach kwadratowych. Je eli grubo  szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si  jak jednostronn  powierzchni  



79 
 

cianki. Przy wi kszej grubo ci ka da stron  cianki nale y normowa  jak ciank  
tynkowan  jednostronnie. 

 Sztablatury płaszczyzn oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablatur  w rozwini ciu. Z powierzchni sztablatur nie potr ca si  powierzchni nie 
pokrytych sztablatur  mniejszych ni  0.5 m2, jak równie  profilów ci gnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 

 Sztablatur  słupów oblicza si  w metrach kwadratowych uwzgl dnieniem powierzchni 
boków gładkich lub profilowanych 

 Sztablatur  pasów ci gnionych, pilastrów, o cie y i belek w stropach kasetonowych                      
i ebrowych oblicza si  w metrach kwadratowych z uwzgl dnieniem szeroko ci pasów                        
i wysoko ci belek. 

 Sztablatur  powierzchni mi dzy belkami stropów oblicza si  z uwzgl dnieniem rozstawu 
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablatur  nale y normowa  wg nakładów dla pól                       
w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablatur  
nale y oblicza  wg nakładów dla sufitów. 

 Sztablatur  pasów nieci gnionych o szeroko ci do 25 cm, usytuowanych pomi dzy 
dwoma profilami ci gnionymi, nale y oblicza  ł cznie z szeroko ci  pasów ci gnionych. 
Sztablatur  pasów nieci gnionych o szeroko ci od 50 cm nale y normowa  wg nakładów 
dla pasów nieci gnionych, a pasy szersze ni  50 cm wg nakładów dla cian. 

 Sztablatury profilów ci gnionych, gzymsów, ramp wietlnych zatok i pasów ci gnionych 
profilowanych oblicza si  w metrach. Za szeroko  obliczeniow  przyjmowa  nale y 
szeroko  rozwini cia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długo  - 
najdłu sz  kraw d  po obci gni ciu. 

 Sztablatury drobnych elementów (wn ki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza si  wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

 Naro a i dobicia profilów ci gnionych przyjmuje si  w wysoko ci 47 %, a dla boni - 20 
% odpowiednich nakładów robocizny wykonania 100 m profilów lub boni. 

 Zł cza (przeci cia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si  w sztukach. 
 Okładziny płaszczyzn płytkami lub mas  lastryko oblicza si  w metrach kwadratowych 

rzeczywi cie oblicowanych powierzchni. 
 Warunki specjalne. Przy tynkowaniu cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do 

nakładów robocizny stosowa  nale y współczynnik 1,20. 
 
7.4. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
 Podstaw  do odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
 Dziennik budowy, 
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów, 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych, 
 Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

- Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami                        
w Dzienniku budowy dotycz cych zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej 
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- Protokoły z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz c  usuni cia usterek, 
- Aktualno  Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                                   
i uzupełnienia, 
 
8.2. Odbiór podło a. 
 Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót 
tynkowych. Podło e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami uj tymi                                
w punkcie 5. Je eli odbiór wod . 
 
8.3. Odbiór tynków. 
 ukształtowanie powierzchni, kraw dzi przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne 

powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn  
 dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na całej 
długo ci łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 

- pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogółem nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogółem nie wi cej niz6 mm na całej 
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ) ciany, belki itp.) 
 niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj cych z podło a itp. 
- trwałe lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i p cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno ci tynku do podło a. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprz tu, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa , 
 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 13279-1:2009 Okre lono wła ciwo ci sproszkowanych produktów b d cych 

składnikami tynków gipsowych stosowanych w budownictwie; 
 PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotycz ce zaprawy do murów -- Cz  1: Zaprawa do 

tynkowania zewn trznego i wewn trznego; 
 PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wła ciwo ci u ytkowe, produkcja i zgodno  

-- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08; 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci; 
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 PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biały; 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
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SST-B-08 
PODŁOGI I POSADZKI 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45.43  45430000-0 Pokrywanie podłóg i cian 
  45.43.2 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
  

1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z wykonaniem posadzek i podłóg w  ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie posadzki z mikrobetonu dekoracyjnego cienkowarstwowego na schodach 

oraz stopnicach; 
 Wykonanie posadzki z drewna klejonego z drewna litego d bowego gr. 2 cm oraz 4 cm; 
 Wykonanie posadzek z desek drewnianych pierwotnie zdemontowanych; 
 Monta  cokół cienny;  

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
  
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podło e – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
b dzie dana operacja, 
1.4.2. Posadzka – zewn trzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, b d ca jej 
wyko czeniem, cz sto o charakterze dekoracyjnym, 
1.4.3. Podkład betonowy – wykonany z betonu, o okre lonej grubo ci, wytrzymało ci                  
i sucho ci, na którym wykonuje si  posadzk , 
1.4.4. Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewn trznej powierzchni budynku, 
1.4.5. Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nieno ne pokrycie konstrukcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi Ogólne. 
 Wykonawca robót zobowi zany jest przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o ródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz dze  przewidywanych do 
realizacji robót – wła ciwe oznaczonych, posiadaj cych deklaracj  zgodno ci lub certyfikaty 
zgodno ci z PN lub aprobat  techniczn  w przypadku braku Polskich Norm przenosz cych 
europejskie normy zharmonizowane. 
 
2.2. Materiały do wykonania posadzek. 
2.2.1. Woda. 
 Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek. 

Piasek powinien spełnia  wymagania obowi zuj cej normy, a w szczególno ci: 
 nie zawiera  domieszek organicznych, 
 mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 

piasek rednioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm 
 
2.3. Mikrobeton dekoracyjny cienkowarstwowy. 

Mikrobeton jest idealnym produktem do renowacji i odnawiania. Nie wymaga 
usuwania starych powłok, nawet na płytkach dzi ki doskonałej przyczepno ci na wszystkich 
nowych i starych podporach.  
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     naturalny  

 
2.4. Deski klejone. 

Deski klejone jako element wyko czeniowy podłóg. 
Dane techniczne: 
 Rodzaj     deski d bowe lite d bowe 
 Grubo      18 mm 
 Fazowanie    wzdłu  
 Bez faz     poprzecznych 
 Zabezpieczenie p.po    Bfl-s1 
 Wymiary     29x29 cm 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Klasa cieralno ci   IV 

 
2.5. Jastrych cementowy. 

Wszystkie rozwi zania zakładaj  typowe lub wzorcowe rozwi zania konstrukcji 
podłóg zgodne z ogólnie przyj tymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano 
wylewki pod materiałami wyko czeniowymi o grubo ciach min 45mm. Zastosowano 
zbrojenie rozproszone. 
Dane techniczne: 
 Wytrzymało  na ciskanie     30 N/mm2 
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 G sto  nasypowa (suchej mieszanki)   ok. 1,75kg / dm3 
 G sto  obj to ciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3 
 G sto  w stanie suchym (po zwi zaniu)  ok. 2,15kg / dm3 
 Proporcje mieszania woda/zaprawa  ok. 0,08 ÷ 0,15 l/ 1k 

       ok. 2,00 ÷ 3,75 l/ 25kg 
 Min grubo  wylewki     20 mm  
 Max grubo  wylewki     80 mm 
 Max  rednica kruszywa     3,0 mm 
 Zmiany liniowe      < 0,08 % 
 Skurcz        0,5 %     

      
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót 
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów                  
i ilo ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku 
ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu ma gwarantowa  przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umow .  
  
3.2. Sprz t, który mo e by  u yty do wykonywania robót (podstawowy). 
 rodek transportowy, 
 betoniarka wolnospadowa elektryczna. 

 
3.3. Pozostały sprz t i sprz t zamienny. 
 Dopuszcza si  stosowanie ka dego innego sprz tu ni  wymieniony w SST, który 
b dzie spełniał wymagania Przedmiaru robót. Sprz t zamienny powinien umo liwia  
wykonanie robót w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo ludzi i rodowiska. Nie dopuszcza 
si  do wykorzystania sprz tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 
spowodowa  powstanie dodatkowych uci liwo ci dla ludzi i rodowiska. Je eli technologia 
wykonania robót przewiduje u ycie konkretnego sprz tu nale y bezwarunkowo stosowa  si  
do zalece  Projektantów i stosowa  tylko zalecany przez nich sprz t. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami okre lonymi w SST i wskazówkami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  
wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci e  na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Przedmiarem 
robót i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2. Wykonanie masy niweluj cej. 
 Podczas mieszania i wylewania mas niweluj cych nale y bardzo dokładnie 
przestrzega  zalece  producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich 
parametrów masy a co za tym idzie podło a o wysokiej jako ci. Bardzo istotn  czynno ci  
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilo ci  wody. Nale y ci le przestrzega  
podanej przez producenta ilo ci wody. Nale y pami ta , e jest ona ustalona w wyniku wielu 
bada  laboratoryjnych. Masy niweluj ce s  produktami bardzo wra liwymi na zmiany ilo ci 
wody zarobowej. Zbyt mała ilo  wody prowadzi do utraty podawanych parametrów 
rozlewno ci i osłabienie wi zania natomiast zbyt du a ilo  wody zwi ksza nawil enie 
podkładu, prowadzi do oddzielenia si  wody  i rozwarstwienia masy. Mo e objawi  si  to 
pojawieniem si  na powierzchni masy „mleczka cementowego” i łuszczenia si  powierzchni. 
Dla wła ciwego przygotowania mieszanki nale y do czystego pojemnika wla  dokładnie 
odmierzon , podan  przez producenta ilo  zimnej czystej wody, do której wsypujemy such  
zapraw . Nast pnie mas  mieszamy w pojemniku. Do mieszania u ywamy wiertarek 
wolnoobrotowych (około 700 obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie nale y stosowa  
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadeł spiralnych gdy  powoduj  one napowietrzanie 
masy. Zapraw  nale y miesza  a  do uzyskania jednorodnej masy. Nast pnie wymieszan  
mas  odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wst pnego odpowietrzenia. Ponownie 
krótko mieszamy i wylewamy przygotowan  mas  na podło e. Wylan  mas  rozprowadzamy 
przy u yciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubo ci warstwy. Bardzo pomocne s  
repery wysoko ciowe słu ce do niwelacji podło a. Po wylaniu masy cał  powierzchni  
nale y odpowietrzy  tzn. usun  z niej resztki p cherzyków powietrza. Czynno  t  zwan  
tepowaniem wykonujemy prowadz c wałek z kolcami po podło u. Chodzenie po wylanej 
masie mo liwe jest przy u yciu specjalnych butów z kolcami. Nale y pami ta , e wła ciwa 
kontrola podło a, wykonanie pomiarów, a nast pnie dobór odpowiednich produktów maj  
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 
 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podło a. 
 Po wykonaniu niwelacji ostatni  czynno ci  przed rozpocz ciem gruntowania jest 
dokładne oczyszczenie podło a. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy 
tynkarskiej itp. osłabiaj  przyczepno  podło a oraz maj  bezpo redni wpływ na wyst pienie 
wad powierzchni masy niweluj cej. Podło e nale y równie  oczy ci  z resztek farb, klejów 
bitumicznych, olejów itp. Mo na to uzyska  przez mechaniczne usuni cie zabrudzonej 
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszaj  przyczepno  i bezwzgl dnie musz  
zosta  dokładnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów 
podło a nale y cał  jego powierzchni  przeszlifowa . Pozwoli to usun  drobne 
zanieczyszczenia lub fragmenty słabo zwi zane. Prace rozpoczynamy od r cznego 
przeszlifowania podło a przy cianie oraz w miejscach trudno dost pnych. Szlifowanie 
du ych powierzchni wykonujemy za pomoc  maszyny szlifierskiej. Na zako czenie nale y 
bardzo dokładnie odkurzy  powstały pył, który mo e w znacznym stopniu zmniejszy  
przyczepno  kolejnych warstw posadzki oraz spowodowa  zanieczyszczenie masy 
szpachlowej pogarszaj c jej gładko  i estetyk . 
 
5.2.2. Gruntowanie podło a. 
 Dla wła ciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu 
gruntuj cego na podło e. Przed u yciem nale y dokładnie wymiesza  zawarto  opakowania, 
a nast pnie przela  preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy u yciu wałka 
równomiernie nanie  preparat na podło e. Nie nale y wylewa  rodka gruntuj cego 
bezpo rednio na podło e wprost z opakowania, gdy  mo e to spowodowa  miejscowe 
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przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienk  warstw  nie pozostawiaj c 
kału . Zagruntowan  powierzchni  nale y pozostawi  do przeschni cia, a  powstanie nie 
klej ca si  warstwa (około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podło e jest gotowe do stosowania 
mas szpachlowych. istnieje te  grupa specjalistycznych epoksydowych rodków gruntuj cych 
zapewniaj cych izolacj  przeciwwilgociow  i pozwalaj cych na uło enie wykładzin                       
w warunkach kiedy wilgotno  jest wy sza ni  3% CM, ale nie przekracza 5% CM. rodki 
gruntuj ce mog  te  umo liwi  stosowanie mas szpachlowych na podło ach słabo lub 
zupełnie nie chłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamie  naturalny, lastriko                   
i inne oraz na podło ach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie musz  by  
usuni te. Gruntowanie jest czynno ci  bardzo istotn  i maj c  bezpo redni wpływ na jako  
podło a, a o za tym idzie ostateczny wygl d i trwało  wykładzin. We wszystkich 
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wi zania lub wr cz w ogóle 
umo liwia prawidłowe przygotowanie podło a. Zaniedbania wykonawcze na etapie 
gruntowania i prac przygotowawczych prowadz  do cz stych uszkodze  podkładu 
niejednokrotnie ujawniaj cych si  dopiero po instalacji wykładziny. Z tych te  powodów 
nale y przywi zywa  du  wag  do wła ciwego gruntowania podło a zawsze stosuj c 
odpowiednie rodki gruntuj ce renomowanych producentów. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót. 
 Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z wykonanie wykładzin i paneli badaniom 
powinny podlega  materiały, które b d  wykorzystane do wykonania robót oraz podło a. 
Wszystkie materiały – panele i, kompozycje klej ce, jak równie  materiały pomocnicze 
musz  spełnia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada  
parametrom okre lonym w dokumentacji projektowej. Ka da partia materiałów dostarczona 
na budow  musi posiada  certyfikat lub deklaracj  zgodno ci stwierdzaj ca zgodno  
własno ci technicznych z okre lonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 
by  wykonane bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonywania robót wykładzinowych              
i okładzinowych. Zakres czynno ci kontrolnych powinien obejmowa : 
 sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni podkładu pod wzgl dem wymaganej 

szorstko ci, wyst powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia, 
 sprawdzenie równo ci podkładu, które przeprowadza si  przykładaj c w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrow łat , 
 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomoc  2-metrowej łaty              

i poziomnicy; pomiary równo ci i spadków nale y wykona  z dokładno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                              

i przeciwskurczowych dokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci, 
 sprawdzenie wytrzymało ci podkładu metodami nieniszcz cymi. 

 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania paneli                     
i okładzin z dokumentacj  projektow  i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowo  ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowo  dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczy  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju                           
i grubo ci kompozycji klej cej oraz innych robót „zanikaj cych”. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.       
Ilo  robót oblicza si  według pomiarów z natury, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych 
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksi dze obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru robót: 
 odbiór ko cowy, 
 odbiór gwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór ko cowy robót. 
8.2.1. Zasady odbioru ko cowego robót. 
 Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                           
w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do 
odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  powiadomieniem na pi mie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym                            
w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia 
robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego                     
w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 
jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie 
wizualnej i SST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza                       
w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniaj cych lub robót 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru 
ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót                   
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru ko cowego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół 
odbioru ko cowy robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.                          
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b d  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzane przez komisj  roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór gwarancyjny. 
 Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ko cowy robót”. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w 
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punkcie 1.3 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu– Specyfikacji; 
 PN-EN 1307+A3:2019-01 Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja; 
 PN-EN 197-1:2012. Cement – Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek; 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
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SST-B-09 
PŁYTKI CERAMICZNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.43  45430000-0 Pokrywanie podłóg i cian 
  45.43.2 45431099-7 Kładzenie płytek 
   45431100-8 Kładzenie terakoty 
   45431200-9 Ładzenie glazury  

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z układaniem płytek ceramicznych 
ciennych oraz podłogowych w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych; 
 Wykonanie okładzin ciennych z płytek ceramicznych;  
 Wykonanie cokolików ciennych; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Płytki i płyty ceramiczne – cienkie płyty otrzymywane z glin, krzemionki, topników, 
barwników i innych surowców mineralnych, stosowane jako wykładziny podłóg, cian lub 
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrol  rozdrobnienia, mieszanie, 
nawil anie itd. Formowane przez prasowanie, ci gnienie, odlewanie lub inn  metod  
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nast pnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze. 
Płytki i płyty mog  by  szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; s  niepalne   
i odporne na wiatło. 
1.4.2. Wykładziny, posadzki – pokrycie podłóg płytkami, które stanowi  wierzchni element 
warstw podłogowych,  
1.4.3. Okładziny – pokrycie cian płytkami, które stanowi  warstw  ochronna i kształtuj ca 
form  architektoniczn  okładanych elementów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
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z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płytki podłogowe. 

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych 
antypo lizgowych w kolorze indywidualnym. 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     20x20 cm  
 Grubo      10 mm 
 Wytrzymało  na zginanie  > 45 N/mm2 
 Odporno  na cieranie     150 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Max nasi kliwo     0,1 % 
 Powierzchnia     gładka mat/satyna 
 Kolor     odcie  bieli, odcie  be u oraz szaro br zowy  

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R10 
 Wymiary     30x30 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     jasno szary  

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     60,8x60,8 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały odcie   

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     20x20 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     odcie  biały  

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Kształt     kwadratowy dostosowany  

      do płytek o miok tnych  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
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 Kolor     odcie  biały  
 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     60,8x60,8 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały  

 
2.2. Płytki ceramiczne cienne. 

Jako płytki cienne przewidziano zastosowanie płytki gresowej. 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     20x20 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały oraz czarny 

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Kształt     kwadratowy dostosowany  

      do płytek o miok tnych  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały oraz czarny 

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     14,3x14,3 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały  

 
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     30,8x60,8 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały  

     
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     10x10 cm  
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 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     ró ny odcie  zieleni 

     
Dane techniczne: 
 Klasa antypo lizgowa    R9 
 Wymiary     60,8x60,8 cm  
 Grubo      10 mm 
 Klasa cieralno ci   IV 
 Powierzchnia     matowa 
 Kolor     biały  

     
2.3. Warunki dostaw. 

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mie  ni ej podane oznaczenia: 
 Znak handlowy producenta i / lub wła ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
 Gatunek, 
 Odpowiednia norma europejska lub krajowa, 
 Wymiar nominalny i roboczy, 
 Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona). 

Przy zamawianiu nale y wyszczególni : wymiar, grubo , rodzaj powierzchni, barw  
relief. Nale y powoła  si  na normy przedmiotowe ka dej grupy wyrobów, które podaj  
przyj te dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Płytki do wykonania prac winny 
pochodzi  z jednej partii. 
 
2.4. Transport i składowanie. 

Materiał winien by  transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj cy przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by  składowany 
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne nale y składowa                                
w opakowaniach producenta. Materiały winny by  przechowywane i składowane zgodnie                    
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako ci, w sposób umo liwiaj cy łatw                             
i jednoznaczn  identyfikacj  ka dej dostawy. Wyroby powinny by  transportowane                          
i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poni szych wymaga : 
 
2.5. Kontrola jako ci. 

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako ci powierzchni winno odbywa  
si  na podstawie warunków podanych w normach. 
 
2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. 

Zaprawy klejowe winny spełnia  wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03.                     
W przypadku stosowania zapraw cementowych nale y stosowa  zaprawy marki min M4                         
(podkład - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca si  stosowanie zapraw 
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego               
(z dodatkami) do zarobienia wod  lub roztworem wodnym wskazanym przez 
dostawc . Nale y stosowa  nast puj ce rodzaje zapraw klejowych: 
 Do pomieszcze  suchych – WS, 
 Do pomieszcze  mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porz dkowe, natryski, 

pomieszczenia kuchenne. 
Zaleca si  stosowanie zapraw klejowych: 
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 Do klejenia płytek ceramicznych na cianach tynkowanych 1 betonowych wewn trz 
pomieszcze  zaleca si  stosowa  kleje uniwersalne  

 Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach cian gipsowo- kartonowych zaleca 
si  stosowanie np. Kleju dyspersyjnego, 

 Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si  stosowanie 
zapraw o zwi kszonej elastyczno ci, przyczepno ci i wodoodporno ci  

 Do klejenia płytek gresowych zaleca si  stosowanie specjalnie do tego celu 
przeznaczonych zapraw klejowych  

 Do fugowania płytek zaleca si  stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do 
spoin od 2 do 6 mm  

 
2.6.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotycz ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie  ni ej podane 
oznaczenia: 
 Znak handlowy producenta i 1 lub wła ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
 Okres przydatno ci do u ycia, 
 Dat  produkcji, 
 Oznaczenie normowe, 
 Odpowiednia norma europejska lub krajowa. 

 
2.6.2. Transport i składowanie. 

Zapraw  nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych workach,                   
w suchych warunkach  (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Przewóz zapraw 
winien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami transportu, gwarantuj cymi 
ochron  przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by  pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe. Zaprawy klejowe mog  by  przechowywany w składach otwartych 
( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkni tych. Ilo  warstw 
w stosie nie powinna przekracza  12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków 
6-warstwowych). Miedzy stosami nale y pozostawi  wolne przestrzenie umo liwiaj ce 
dost p do poszczególnych stosów. Nale y ci le przestrzega  dopuszczalnych terminów 
przechowywania zapraw. 
 
2.6.3. Kontrola jako ci. 

Zaprawa winna mie  jednakowy skład i barw  w całej masie oraz powinna 
zachowywa  wymagane wła ciwo ci przez cały okres przydatno ci do u ycia. Uziarnienie 
wypełniaczy nie powinno by  wi ksze ni : 
 1,0 mm   w przypadku zapraw o grubo ci do 5 mm, 
 2,0 mm  w przypadku zaprawo grubo ci do 8 mm, 

Zaprawa sucha nie powinna zawiera  zbryle  wi kszych ni  2,0 mm w przypadku typu 5 
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm 

Zaprawa po zarobieniu wod  lub roztworem winna mie  jednolit  barw  i skład w całej 
masie, nie powinna zawiera  grudek i zanieczyszcze . Nie powinna by  widoczna woda 
oddzielaj ca si  na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by  łatwa do rozprowadzania 
równomiern  warstw  na podło u wzorcowym, za pomoc  pacy metalowej. Czas zachowania 
wła ciwo ci roboczych nie powinien by  krótszy ni  30 minut. Czas otwartego schni cia 
powinien wynosi  co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepno ci badanej na sucho, nie 
mniejszej ni  0,5 N/mm2 Rozpływ zaprawy po płytk  szklan  powinien wynosi  co najmniej 
65 % powierzchni płytki szklanej. Spływ zaprawy nie powinien wynosi  wi cej ni  0,5 mm 
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Czas korekty powinien wynosi  co najmniej 10 min. Przyczepno  i metody bada ,                     
w zale no ci od zaprawy powinny by  zgodne z poni sz  tablic : lp. Metoda bada  
Przyczepno , N/mm 
Zaprawa  
WS WM WZ 
 Badanie na sucho      0,5  
 Badanie na mokro       0,5 
 Badanie w podwy szonej temperaturze   0,5 
 Badanie w warunkach zamra ania    0,5 

Zapraw  nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy, je eli w wyniku bada  normowych 
wynika, e spełnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy. 
 
2.7. Pozostałe produkty i elementy. 

Obejmuj  wszystkie elementy niezb dne do prawidłowego wykonania okładzin z płytek 
ceramicznych tj. : emulsj  do wody zarobowej, 
 emulsj  gruntuj ce, 
 impregnat do spoin / fugi, 

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiału (PCV, 
ywiczna itp.) nale y stosowa  listwy maskuj ce mosi ne lub ze stali nierdzewnej (kolor 

naturalny). Typ i rodzaj profili nale y dobiera  w zale no ci od rodzaju „styku” oraz rodzaju 
płytek (grubo ci). 
 
2.7.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotycz ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. 
 
2.7.2. Transport i składowanie. 

Materiał winien by  transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj cy przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
2.7.3. Kontrola jako ci. 

Kontrol  jako ci nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami okre lonymi                      
w punkcie „Ogólne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi                     
i zaleceniami produkcji. 
 
3. SPRZ T. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  na jako  wykonywanych robót. Materiały przewo one na rodkach transportu 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórc . Dodatkowe warunki prowadzenia transportu s  
okre lone  w punkcie 2.3 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przyst pienia do robót. 

Do robót zwi zanych z wykonaniem okładzin ciennych i posadzek ceramicznych 
mo na przyst pi  po zako czeniu robót ogólnobudowlanych. 
Roboty mo na nale y wykonywa  po: 
 Zako czeniu robót tynkarskich, 
 Osadzeniu o cie nic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu lusarki i stolarki, ale przed 

zało eniem opasek, 
 Zako czeniu robót instalacyjnych (wodoci gowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed, monta em ceramicznych i metalowych urz dze  sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury o wietleniowej, kratek wentylacyjnych, 

 Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni). 
 
5.2. Przygotowanie podło a. 

Podło e mo e by  suche lub wilgotne. Je eli istnieje potrzeba zredukowania 
chłonno ci podło a, nale y podło e zagruntowa  emulsj  gruntuj c . W przypadku klejenia 
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca si  wykona  prób  przyczepno ci, 
polegaj c  na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu poł czenia po 48 godzinach. Podło e pod 
płytki musi by  mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
resztek powłok malarskich. Wszystkie lu ne („głuche”) fragmenty podło a musz  by  skute, 
dotyczy to zarówno cian jak i posadzek. Przez przyło enie łaty o długo ci 2 m nale y 
sprawdzi  wszystkie odchylenia płaszczyzny ciany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
wi ksze od 5 mm musz  by  zniwelowane. Wszystkie nierówno ci niwelujemy stosuj c 
zapraw  wyrównuj c  (np. zaprawa cementowa M4) Mo na stosowa  zaprawy wyrównuj ce 
z gotowych mieszanek. Gotow  zapraw  wyrównuj c  stosuje si  poprzez wsypanie do wody 
i wymieszanie r czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 
przed u yciem nale y pozostawi  mas  na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
nale y zapraw  jeszcze raz krótko wymiesza . Nakładanie zaprawy wyrównuj cej nale y 
rozpocz   w miejscach najwi kszych ubytków. Jednorazowo mo na nakłada  warstw  
grubo ci do 1,5 cm Czas, który musi upłyn  od nało enia zaprawy do momentu rozpocz cia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na ka dy 1 cm grubo ci warstwy wyrównuj cej. 
 
5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 

Zapraw  klejow  z gotowych mieszanek przygotowuje si  poprzez wsypanie suchej 
mieszanki do pojemnika z wod  i wymieszanie r czne lub mechaniczne. Nale y ci le 
przestrzega  receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed 
u yciem nale y pozostawi  mas  na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
nale y zapraw  jeszcze raz krótko wymiesza . Zapraw  klejow  nale y nanosi  równomiernie 
na cian  gładk  stron  pacy, a nast pnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pac  
z bat . 

 
5.4. Przyklejanie płytek ciennych i podłogowych. 

Przed przyst pieniem do przyklejania płytek nale y dokona  dokładnego 
rozplanowania płytek na poszczególnych cianach (kierunek rozkładu oraz poziomy uło enia 
dla poszczególnych pomieszcze  został podany w dokumentacji projektowej - projekt 
wn trz). Płytki nale y rozkłada  symetryczne na cianach (docinanie w obydwu naro nikach). 
Układanie płytek nale y rozpocz  od drugiego rz du. Pierwszy tzw. cokołowy rz d płytek 
nale y przykleja  po uło eniu płytek na posadzce. Zapraw  klejow  nale y nanosi  na 
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powierzchni  nie wi ksz  ni  1 m2. Przyklejanie płytek nale y rozpocz  od dołu. Równe 
spoiny nale y uzyska  przez stosowanie krzy yków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szeroko ci spoiny: 
 dla płytek ciennych 2mm, 
 dla płytek podłogowych 2-3mm, 

Płytki po przyło eniu do ciany dociska  r k  lub lekko dobija  gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy. który wydostaje si  przez spoin  nale y usun  przed 
stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mie  kontakt z zapraw  klejow  na cało ci 
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykona  przy u yciu odpowiednich narz dzi, 
pami taj c o dobraniu wła ciwego ich wymiaru. Płytki docinane w naro nikach i przy 
o cie ach nale y przykleja  osobno jako ostatnie. Pami ta  nale y o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
5.5. Spoinowanie. 

Do wypełniania pustych spoin pomi dzy płytkami mo na przyst pi  co najmniej 24 h 
od zako czenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nale y wsypa  
do pojemnika z wod  i miesza  r cznie lub mechanicznie, a  do uzyskania jednorodnej masy. 
Po wymieszaniu przed u yciem mas  nale y pozostawi  na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie nale y zapraw  jeszcze raz krótko wymiesza . Po ponownym 
wymieszaniu zapraw  nale y wprowadza  w spoiny przy u yciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gum . Nadmiar zaprawy nale y zbiera  pac  i ponownie wprowadza                     
w spoiny. Po lekkim przeschni ciu zaprawy (15 - 30 min.) nale y wykona  wst pne zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchni  płytek. 
Czynno  t  nale y wykona  si  przy u yciu g bki lub pacy oklejonej g bk  o du ych porach, 
lekko nas czonej czyst  wod . Po ponownym przeschni ciu zaprawy (1 h) objawiaj cym si  
rozja nieniem na powierzchni płytek, nale y przyst pi  do ko cowego czyszczenia, które 
wykonuje si  czyst  flanelow  ciereczk  lub szorstk  g bk . Spoinowanie płytek 
podłogowych odbywa si  wg tych samych zasad jak omówiono wcze niej dla płytek 
ciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomi dzy płytkami podłogowymi, jak                           

i nast pne etapy czyszczenia, s  analogiczne jak dla płytek ciennych. Poł czenia pomi dzy 
cian  a posadzk  w pomieszczeniach „mokrych” wymagaj  zastosowania materiałów 

zapewniaj cych szczelno  np. silikonowe masy do uszczelniania. 
 

5.6. Prace piel gnacyjne. 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mo na usun  

specjalnymi płynami. Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak równie  
pigmentu ze spoin kolorowych, nale y ostro nie czy ci  tylko zabrudzone lico płytek, 
u ywaj c do tego celu czystych, mi kkich, flanelowych ciereczek. Przez 2 - 4 dni nale y 
zrasza  spoiny czyst  wod . Spoiny po wyschni ciu nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem 
specjalnymi preparatami impregnuj cymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si  przez 
pomalowanie jej płynem. U ywa  nale y p dzelka o odpowiedniej grubo ci. Płyn nanosimy 
tylko na powierzchni  spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płytki powinny by  uło one tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno 
by  wi ksze ni  1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno by  wi ksze ni  1 mm na 1m. Uło ona okładzina winna by  cał  
powierzchni  trwale zwi zana z podło em za po rednictwem warstwy wi cej. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z płytek 
gresowych. Wielko ci obmiarowe posadzek oraz okładzin ciennych z płytek okre la si  na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu, 
 odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
 odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako czeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i bada  jako ciowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstaw  odbioru robót zwi zanym z wykonaniem okładzin z płytek 
ceramicznych stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow  w postaci 

atestu, certyfikatu jako ci lub deklaracji zgodno ci, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
 wyniki bada  laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
 ekspertyzy techniczne, je li były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatno  za wykonane prace obj te niniejsz  specyfikacj  nale y przyjmowa  
zgodnie z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN - EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne  
 PN – EN 14411:2016 - 09  Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, wła ciwo ci, 

ocena i weryfikacja stało ci wła ciwo ci u ytkowych i znakowanie 
 PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Cz  1: Wymagania, ocena i 

weryfikacja stało ci wła ciwo ci u ytkowych, klasyfikacja i znakowanie; 

 
 

 



98 
 

 
SST-B-10  
ELEMENTY Z PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.42  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45.42.1 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
   45421141-4 Instalowanie przegród 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z monta em elementów z płyt kartonowo – 
gipsowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie cianek wewn trznych działowych z płyt gk; 
 Wykonanie cianek wewn trznych działowych poddasza z płyt gk akustycznych oraz 

ogniochronnych; 
 Wykonanie na parterze pogrubienia jednej z cian wewn trznej z płyt gk; 
 Wykonanie obudowy wszystkich elementów wi by dachowej z płyt gk  EI60; 
 Wykonanie obudowy od strony wewn trznej cian zewn trznych poddasza płytami gk; 
 Wykonanie stropów podwieszanych w budynku; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Konstrukcja – uporz dkowany zespół poł czonych cz ci, zaprojektowany w celu 
zapewnienia okre lonego stopnia sztywno ci. 
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane 
zwi zane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacj  projektow , 
1.4.3. Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko ci przestrzeni lub 
zapewniaj cy miejsca dla instalacji. 
1.4.4. Płyta GKF – płyta ognioochronna zło ona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszcze  o podwy szonych wymaganiach ognioodporno ci, 
w których wilgotno  wzgl dna powietrza nie przekracza 70 %. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 

z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyta kartonowo – gipsowa. 

Płyta gipsowa wykorzystywana do wykonania cian działowych, przegród mi dzy 
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych i u yteczno ci publicznej.  
Dane techniczne: 
 Grubo     12,5 mm  
 Wysoko     500 mm 
 Długo    600 mm 
 Izolacyjno  akustyczna  41 dB 
 Temperatura pracy  +5°C 
 Reakcja na ogie   Euroklasa A.1 
 Monta    klej zwykły gipsowy 

 
2.2. Płyta kartonowo – gipsowa wodoodporna. 

Płyta cementowa stanowi solidne i trwałe podło e pod płytki do zabudowy 
wewn trznej. Płyta budowlana składa si  z rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego 
oraz dodatków, a obustronnie zbrojona jest siatk  z włókna szklanego. Posiada docinane 
ko cówki i wzmocnione kraw dzie. Pozwala na obni enie kosztów monta u, zwi kszaj c 
wydajno  w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.  
Dane techniczne: 
 Szeroko       900 mm 
 Długo       1200 mm, 2400 mm, 2500 mm 
 Grubo       12,5 mm 
 Ci ar      ok. 15 kg/m2     
 G sto  suchego materiału surowego   ok. 1050 kg/m3 
 Wytrzymało  na zginanie   6,2 N/mm2 
 Moduł E      ok. 5000 N/mm2 
 Promie  gi cia dla płyt     od 1 do 3 m 
 Warto  pH     12 
 Współczynnik Sd      0,2375 m 
 Opór przenikania dyfuzyjnego pary wodnej   = 30 
 Przewodno  cieplna     0,36 
 Wydłu enie wzdłu ne     0,11% 
 Współczynnik wydłu enia termicznego  7(10 -6/ K) 
 Klasa materiału budowlanego    A1 

 
2.3. Płyta kartonowo – gipsowa d wi kochłonna. 

D wi kochłonna płyta gipsowo – kartonowa do okładzin bez spoinowych z perforacj  
kwadratow  na całej powierzchni płyty, do stosowania szczególnie w pomieszczeniach                      
o du ej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego. 
Dane techniczne:     
 Rodzaj płyty    płyta gipsowo-kartonowa  
 Grubo  płyty    12,5 mm 
 Szeroko      1200 mm 
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 Wytrzymało  na ciskanie  NPD 
 Przepuszczalno  pary wodnej  NPD 
 Wytrzymało  na zginanie  spełniona  
 Reakcja na ogie     A2-s1,d0 (C.2, C.3) 
 Przewodno  cieplna    0,25 W/mK 

 
2.4. Płyta kartonowo – gipsowa ogniochronna. 

Płyty te przeznaczone s  do wykonywania okładzin cian i sufitów na konstrukcji 
metalowej, cian szachtowych i przed cianek oraz innych elementów budowlanych                          
w miejscach, gdzie wymagana jest odporno  ogniowa. Wła ciwo ci S  to płyty, o 
dodatkowo wzmocnionym rdzeniu. 
Dane techniczne: 
 Szeroko       1000 mm 
 Długo       2000 mm 
 Grubo       15 mm 
 Ci ar      ok. 10,2 kg/m2     
 G sto  suchego materiału surowego   ok. 816 kg/m3 
 Max temperatura stosowania     50 °C   
 Reakcja na ogie       A2-s1,d0    
 Typ płyty       N   
 Współczynnik paroprzepuszczalno ci   10    
 Współczynnik przewodzenia ciepła   0,25 W/mK   
 Wytrzymało  na zginanie kierunek podłu ny   550 N   
 Wytrzymało  na zginanie kierunek poprzeczny  210  N   

 
2.5. Akcesoria.  
2.5.1. Kształtowniki stalowe. 

Profile spełniaj ce wymagania systemu Do cian działowych i obudowy pionów 
instalacyjnych oraz systemów sufitów podwieszanych. 
 Ruszt systemowy  
 Profil główny  
 Profil na cienny  

 
2.5.2. Akcesoria do cian. 

K townik do profilu CD, UD, ruby M8, naro niki aluminiowe, naro niki aluminiowe                
z siatk  z włókna szklanego. 
 
2.5.3. Elementy zamocowania. 

Element mocuj cy ES, wkr ty do blachy, wkr ty do drewna, kotwy. 
 
2.5.4.  Dodatkowe elementu systemu. 

Ta ma zbroj ca, ta ma maskuj ca , puszki instalacyjne 
 

2.6. Transport i składowanie. 
Transport odbywa si  przy pomocy rozbudowanych zestawów samochodowych, który 

umo liwia przewóz płyt. Rozładunek płyt powinien odbywa  si  przy pomocy wózka 
widłowego o ud wigu co najmniej 2000 kg lub d wigu wyposa onego w zawiasie z widłami. 
Płyty składa si  w stosach układanych poziomo na kilku dystansowych podkładkach. Paczki 
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nale y składowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych na równej i mocnej a zarazem 
poziomej posadzce. Wysoko  składowania do 5-ciu paczek jedna na drugim. 
 
2.7. Kontrola jako ci. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  materiałów u ytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowi zany jest do oceny jako ci płyt, kształtowników i akcesoria 
dostarczanych przez producenta i ich zgodno ci w wymaganiami dokumentacji projektowej             
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
 atestu ( za wiadczenia o jako ci) 
 oceny wizualnej ka dej jednostkowej dostawy 

Potwierdzenie wła ciwo ci materiałów i wyrobów z ka dej dostawy powinno by  podane w: 
 za wiadczeniach z kontroli, 
 zapisach w dziennikach budowy, 
  innych dokumentach. 

Ka da dostawa powinna by  wyra nie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj  
zgodno ci. 
 
3. SPRZ T. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien 
wykaza  si  posiadaniem: 
 Narz dzi do remontów i obróbki r cznej (szpachelki, packi), 
 Narz dzi elektromechanicznych z oprzyrz dowaniem, 
 rodki transportu do przewozu materiałów, 
 rusztowania, 
 drobny sprz t pomocniczy. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  na jako  wykonywanych robót. Materiały przewo one na rodkach transportu 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórc . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przyst pieniem do pracy nale y dostarczy  na miejsce robót podstawowe 
materiały jak: płyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy składaniu płyt w bezpo rednim 
s siedztwie wznoszonych cianek nale y tak ustawi  stosy płyt aby nie kolidowały z tras  ich 
budowania. Na miejscu monta u musi by  dostarczona energia elektryczna do zasilania 
elektronarz dzi oraz o wietlenia miejsca pracy. Zespół monta ystów musi dysponowa  
dokumentacj  techniczn . W przypadku, gdy we wn trzu cianek planowany jest przebieg 
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, nale y uzgodni  termin rozpocz cia tych 
robót z instalatorami. 
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5.2. Sufity podwieszane z płyt g-k. 
 Podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków, przy 
odst pie osi 1200mm. Zakotwienie w zale no ci od rodzaju stropu  za pomoc  
dopuszczonych przez nadzór budowlany elementów mocuj cych. Odległo ci wieszaków                             
w zale no ci od formatu płyt nale y dostosowa  zgodnie z wytycznymi producenta 
dotycz cych monta u. Wykonanie poł cze  poprzecznych z profili T oraz krótkich profili 
poprzecznych w zale no ci od formatu płyt. Konstrukcj  sufitow  nale y wyprostowa                        
i wypoziomowa . Płyty z wełny mineralnej nale y wło y  w w/w konstrukcj . Elementy 
wbudowane oraz dodatkowe ci ary nale y umocowa  osobno do stropu, alternatywnie do 
konstrukcji, stosuj c wzmocnienie tylnej strony płyt b d  przy u yciu dodatkowych profili 
oraz wieszaków. Wszelkie czynno ci uzupełniaj ce musz  by  wykonane w sposób fachowy.  
Nale y przestrzega  wytycznych dotycz cych monta u, certyfikatów oraz  wiadectw bada  
producenta. Wynikaj ce z nich wymagania w razie potrzeby musz  by  udokumentowane 
tzw. deklaracjami zgodno ci. 
 
5.3. Zasady ogólne dla cianek działowych. 

Czynno ci technologiczne przy wykonaniu cianek działowych: 
 Wytrasowanie miejsc postawienia cianek, otworów drzwiowych, w cianach 

łazienkowych, 
 wytrasowanie poło enia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ust powych oraz 

instalacji wodnej, 
 Przygotowanie przej  instalacyjnych w profilach „C” (słupków) w równych odst pach co 

600 mm, 
 Monta  o cie nic drzwi –dodatkowe wzmocnienie rusztu, 
 Monta  dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ust powych, 
 Jednostronne pokrycie cianki płytami kartonowo-gipsowymi - monta  przewodów 

instalacji w cianie, 
 Wypełnienie ciany płytami wełny mineralnej pokrycie z drugiej strony ciany płytami 

kartonowo-gipsowymi, 
 Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni cian. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
 Wykonawca jest zobowi zany do opracowania programu zapewnienia jako ci robót 
budowlano - monta owych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru                     
i powinno zawiera : 
 zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 

- jako  materiałów, wyrobów, elementów okre la si  na podstawie 
- dokumentów zał czonych do dostawy, 
- ogl dzin zewn trznych, 
 sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, wiadectw zgodno ci zasady komisyjnej kontroli 

wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania okre lone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych” i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, kontroli wymiarów i poprawno ci wykonania konstrukcji cian, 
zabudów oraz podwiesze  stropów kontroli poprawno ci i jako ci wykonania spoin na 
ł czeniach płyt zachowania pionów w stosunku do podło a czy podłogi Wszystkich czynno ci 
kontroli jako ci materiałów i robót dokonuje si  komisyjnie. Wyniki czynno ci kontrolnych               
i sprawdzaj cych jako  materiałów i robót zapisuje si  w odpowiednich protokołach lub               
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w dzienniku budowy. Do protokołów zał cza si  odpowiednie dokumenty: za wiadczenia               
o jako ci, raporty i wyniki bada , wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodno ci, 
certyfikaty bezpiecze stwa i inne. Dokumenty te przechowuje si  do odbioru ko cowego,                  
a nast pnie doł cza si  je do protokołu odbioru ko cowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jako ci materiałów. 
 Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
 Kontrola jako ci robót polega na kontroli zgodno ci wykonania robót                                 
z: Dokumentacj  Projektow  Specyfikacj  Techniczn  Polskimi lub bran owymi normami 
Warunkami technicznymi wykonania i monta u podanymi przez producenta. 
 
6.4. Odbiór techniczny ko cowy. 
 Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty odbiorów 
cz ciowych protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych rozliczenie ilo ciowe 
materiałów certyfikaty i deklaracje zgodno ci wydane przez dostawców materiałów projekt 
powykonawczy Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi  zgodno  wykonania                         
z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycz cymi 
zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów cz ciowych                          
i realizacja postanowie  dotycz cych usuni cia usterek aktualno  Dokumentacji 
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z cianek 
oraz sufitów podwieszanych wykonanych z płyt kartonowo – gipsowych. Jednostk  
obmiarow  jest 1szt. (sztuka) elementów mocuj cych, akcesori oraz 1 m (metr bie cy) 
elementów kształtowników stalowych konstrukcji. Wielko ci obmiarowe okre la si  na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu, 
 odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
 odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako czeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i bada  jako ciowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano     
w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” Podstaw  odbioru wykonania cianek 
kartonowo-gipsowych, stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
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 za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow  w postaci 
atestu, certyfikatu jako ci lub deklaracji zgodno ci, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatno  za wykonane prace obj te niniejsz  specyfikacj  nale y przyjmowa  
zgodnie z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Nie wyst puj . 
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SST-B-11 
ROBOTY MALARSKIE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.44  45430000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45.44.2 45442100-8 Roboty malarskie 
   45442110-1 Malowanie budynków 
   45442000-7 Nakładanie powierzchni kryj cych 

 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie powłok malarskich cian i sufitów farbami o wysokiej 

paroprzepuszczalno ci; 
 Wykonanie powłok malarskich cian i sufitów farbami zmywalnymi; 
 Zabezpieczenie okien foli  ochronn ; 
 Zabezpieczenie podłóg foli  budowlan ; 
 Przygotowanie powierzchni do malowania; 
 Gruntowanie podło y; 
 Mycie po robotach malarskich okien; 
 Wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.). 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

  
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podło e – powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której 
ma by  wykonany podkład lub powłoka malarska. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa 
szpachlówki) pod powłok  malarsk . 
1.4.3. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nało onej i rozprowadzonej na 
podkładzie lub bezpo rednio na podło u, decyduj ca o wygl dzie powierzchni pomalowanej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi ogólne. 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze 

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  
aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,  

 deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, 
je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  
Norm  lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny wyrób budowlany 

 termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu, 
 dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji, 
 wszystkie produkty powinny posiada  dokumenty dopuszczaj ce do stosowania                         

w budownictwie. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Podany „materiał” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie                          
z Ustaw  „Prawo Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  
ka dy inny „równowa ny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3. rodki gruntuj ce. 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si  gruntowania, o ile 

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 na chłonnych podło ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  

wod  w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie 
powłoki malarskiej. 

 
2.4. Warunki przyj cia na budow  materiałów i wyrobów budowlanych. 
 Materiały i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce warunki: 
 s  wła ciwie oznakowane i opakowane, 
 spełniaj  wymagane wła ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Przyj cie materiałów i wyrobów na budow  powinno by  
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. Warunki przechowywania i składowania. 
 Wszystkie materiały powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn . 
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3. SPRZ T. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz tu itp. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  na jako  wykonywanych robót. Materiały przewo one na rodkach transportu 
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórc . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Roboty malarskie winny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  techniczno 
projektow  oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami 
zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki nale y zapewni  stałe przewietrzanie pomieszcze  oraz 
przestrzega  zakazu palenia papierosów, u ywania otwartego ognia i u ywania urz dze  
mog cych powodowa  iskrzenie. Do robót zwi zanych z wykonaniem powłok malarskich 
mo na przyst pi  po zako czeniu robót ogólnobudowlanych i po zako czeniu procesu 
osiadania cian budynku, szczególne murowanych. Roboty mo na nale y wykonywa  po: 
 Zako czeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych, 
 Osadzeniu o cie nic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu lusarki i stolarki, ale przed 

zało eniem opasek, 
 Zako czeniu robót instalacyjnych (wodoci gowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed monta em ceramicznych i metalowych urz dze  sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury o wietleniowej, kratek wentylacyjnych, 

 Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa  si  po całkowitym i ostatecznym 
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów                     
w cianach.  

Roboty mo na prowadzi  w temperaturze od  +5 °C.W ci gu doby temperatura nie 
powinna spa  poni ej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami 
wodorozcie czalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalników 
lotnych powy ej + 5oC, farbami. Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewn trzne) winny 
by  wykonane w jako ci doborowej. ze starannym wyko czeniem powłok malarskich. 
 
5.2. Wymagania dotycz ce podło y pod malowanie. 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone i umyte ze starej farby, 

wszelkich wykwitów, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu, 
 Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw  lub mas  szpachlow , 
 Powierzchnie nale y przetrze  papierem ciernym w celu usuni cia grudek zaprawy, 

zachlapa  i innych drobnych defektów, 
 Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by  gładkie, równe, wszelkie 

wyst py od lica powierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa , 
 Podło a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce si , bez widocznych 

rys, sp ka  i rozwarstwie , czyste i suche, 
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 Podło a słabe - pyl ce nale y zagruntowa , 
 Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone 

antykorozyjnie, 
 Przed malowaniem podło a naprawiane nale y zagruntowa  odpowiednio do 

zastosowanej farby, 
 Wilgotno  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami. 

emulsyjnymi powinna by  nie wi ksza ni  4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
wi ksza ni  3% masy. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
 Roboty malarskie powinny by  prowadzone: 
 W temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie 

nast pi spadek temperatury poni ej 0°C, 
 W temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura 

podło a nie przewy szyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  80%. 
 Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  

odpowiedni  wentylacj . 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y 

prowadzi     z daleka od otwartych ródeł ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych 
iskrzenie i mog cych by  ródłem po aru. 

 Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
nale y zabezpieczy  i osłoni  przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nale y 
prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb 

 
5.4. Malowanie cian farbami. 
 Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by  starannie oczyszczone                      
z kurzu, sadzy, zanieczyszcze  chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz 
osypuj cych si  ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny by  usuni te przed 
przyst pieniem do malowania przez wypełnienie zapraw  i zatarcie do równej powierzchni. 
Nie dopuszcza si  malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.                             
W pomieszczeniach malowanych farb  emulsyjn  nale y wykona  powłok  malarsk  
składaj c  si  z jednej warstw farby poło onych na zagruntowane powierzchnie farb  
rozcie czon  wod  w stosunku 1:3. Malowanie cian wykona  dwukrotnie po całkowitym 
wyschni ciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy 
farby wykona  p dzlem, natomiast warstw  drug  nanie  przy pomocy wałka malarskiego 
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykona  po wyschni ciu warstwy pierwszej. 
Powłoki malarskie powinny pokrywa  podło e równomiernie, bez prze witów, odprysków, 
sp ka  i p cherzy. Faktura powłoki powinna by  jednorodna i gładka bez ladów p dzla. 
Barwa powłok powinna by  jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniaj cych 
si  poprawek oraz widocznych miejsc ł czenia. Nie dopuszcza si  widocznych wgł bie  lub 
plam w miejscach wbicia gwo dzi, natomiast dopuszcza si  niejednolity odcie  barwy 
powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa . Wykonane powłoki malarskie 
powinny wytrzyma  prób  na przyczepno  oraz by  odporne na wycieranie i wsi kliwo ,               
a tak e na zmywanie wod . Gotowe powłoki nie powinny wydziela  przykrego zapachu i nie 
powinny zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.Czynno ci technologiczne: 
 przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
 gruntowanie farb  dyspersyjn , 
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 wykonanie prób kolorów, 
 dwukrotne pomalowanie cian i sufitów, 
 poprawki w czasie wykonywania robót malarskich. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Kontrola jako ci powłok malarskich. 

Kontrola mi dzy fazowa obejmuje sprawdzenie: 
 Jako ci materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcze niejszych akapitach), 
 Wilgotno ci i przygotowania podło a, 
 Stopnia skarbonizowania tynków, 
 Jako ci wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania              

i schni cia, 
Wyniki bada  jako ci materiałów i podło y winny potwierdza  protokoły lub wpisy do 

dziennika  budowy. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje si  w nast puj cych terminach 

 Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcze niej ni  po 7 dniach. 
Powłoki emulsyjne przy kontroli winny by  bez uszkodze , jednolitej barwy, bez smug, 

plam, sp ka , łuszczenia. Winny posiada  zadan  odporno  na zmywanie „M”. Bez ladów 
p dzla - wałka. 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmowa :  
 Sprawdzenie podło a, 
 Sprawdzenie podkładów, 
 Sprawdzenie powłok. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powłok malarskich cian 
i sufitów. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                          
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                      
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu, 
 Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
 Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako czeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i bada  jako ciowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstaw  odbioru robót zwi zanym z wykonaniem s : 
 Dokumentacja techniczna, 
 Dziennik budowy, 
 Za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow  w postaci 

atestu, certyfikatu jako ci lub deklaracji zgodno ci, 
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 Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 Protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
 Wyniki bada  laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
 Ekspertyzy techniczne, je li były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Płatno  za wykonane prace obj te niniejsz  specyfikacj  nale y przyjmowa  zgodnie            
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz do malowania wn trz 

budynków  
 PN – EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewn trzne ciany i sufity – Klasyfikacja 
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SST-B-12 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45.42  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie  
  45.42.1 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i 

podobnych elementów 
   45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i 

okiennych 
   45421120-1 Instalowanie progów  
   45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z monta em stolarki okiennej i drzwiowej              
w ramach projektu. 
  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Monta  okien drewnianych; 
 Monta  okien drewnianych – aluminium; 
 Monta  okien drewnianych – skrzynkowych; 
 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego drzwi stalowych; 
 Monta  drzwi zewn trznych drewnianych; 
 Monta  drzwi wewn trznych aluminiowych; 
 Monta  drzwi wewn trznych drewnianych;  
 Monta  zabudowy wewn trznej szklanej;  
 Monta  parapetów wewn trznych; 
 Odnowienie parapetów w oknach parteru na elewacji frontowej; 
 Zabezpieczenie pozostałych parapetów obróbk  z blachy tytanowo – cynkowej;   
 Szpachlowanie i tynkowanie o cie nic; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
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1.4.1. Okno – ruchoma lub stała cz  ciany zewn trznej zapewniaj ca odpowiedni  
izolacyjno  i przepuszczalno  wiatła. Okno składa si  z o cie nicy i z jednego lub wi cej 
oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej o cie nicy 
1.4.2. Na wietle – ruchoma lub stała cz  ciany przepuszczaj ca wiatło pomi dzy 
pomieszczeniami. Na wietle składa si  z o cie nicy i oszklonego skrzydła, lub z samej 
oszklonej o cie nicy 
1.4.3. Stolarka – oznacza stolark  budowlan  czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wn trz budynków. 
1.4.4. Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 
słu cy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno ci zwi zanych z jej u ytkowaniem. 
1.4.5. O cie nica – jest to rama b d ca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego o cie y na kraw dzi otworu lub wewn trz 
o cie y. 
1.4.6. O cie e – oznacza powierzchni  muru otaczaj c  od wewn trz otwór budowlany, który 
jest przeznaczony do zabudowania stolark  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stolarka okienna. 
2.1.1. Okna zewn trzne drewniane.  

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w cianach zewn trznych                   
w obiektach o charakterze zabytkowym. 
Dane techniczne: 
 Materiał     drewno 
 Wymiary     wg zestawienia stolarki 
 Rodzaj     uchylne 
 Szklenie     trój szybowe 
 Klasa odporno ci    RC2 
 Współczynnik przenikania  0,9 W/m²K 
 Kolor zewn trzny   czerwona pomara cza 
 Kolor wewn trzny   zielono szary 

 
2.1.2. Okna zewn trzne drewniane – aluminiowe.  

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w cianach zewn trznych                     
w obiektach o charakterze zabytkowym. 
Dane techniczne: 
 Materiał     drewno – aluminium 
 Wymiary     wg zestawienia stolarki 
 Rodzaj     stałe 
 Szklenie     trój szybowe 
 Klasa odporno ci    RC2 
 Współczynnik przenikania  0,9 W/m²K 
 Kolor zewn trzny   czerwona pomara cza 
 Kolor wewn trzny   zielono szary 
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2.1.3. Okna zewn trzne drewniane – skrzynkowe.  
Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w cianach zewn trznych                    

w obiektach o charakterze zabytkowym. 
Dane techniczne: 
 Materiał     drewno – skrzynkowe  
 Wymiary     wg zestawienia stolarki 
 Szklenie     trój szybowe 
 Klasa odporno ci    RC2 
 Współczynnik przenikania  0,9 W/m²K 
 Kolor zewn trzny   czerwona pomara cza 
 Kolor wewn trzny   zielono szary 
 Kolor ramek dystansowych  zielono szary 

 
2.2. Stolarka drzwiowa. 
2.2.1. Drzwi zewn trzne drewniane. 

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w cianach zewn trznych                    
w obiektach o charakterze zabytkowym. 
Dane techniczne: 
 Materiał     drewno 
 Wymiary     wg zestawienia stolarki 
 Klasa odporno ci    RC2 
 Kolor     zielono szary 

 
2.2.2. Drzwi wewn trzne drewniane. 

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w cianach zewn trznych                    
w obiektach o charakterze zabytkowym. 
Dane techniczne: 
 Materiał     drewno 
 Wymiary     wg zestawienia stolarki 
 Klasa odporno ci    RC2 
 Kolor     zielono szary 

 
2.2.3. Drzwi wewn trzne aluminiowe. 

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny. Profile aluminiowe. 
Dane techniczne: 
 Materiał      kształtowniki aluminiowe  
 Wymiary      wg zestawienia stolarki 
 Rodzaj      wg zestawienia stolarki 
 Antywłamaniowo     RC2 
 Gł boko  konstrukcji o cie nicy  78 mm 
 Gł boko  konstrukcji skrzydła drzwiowego 78 mm 
 Szeroko  przekładki termicznej   42 mm 
 Odporno  na uderzenia wiatrem  1800 Pa 
 Odporno  na skr canie statyczne  klasa 4 
 Odporno  na obci enia statyczne pionowe klasa 4 
 Przepuszczalno   powietrza    klasa 3  
 Wodoszczelno       klasa 8A  
 Odporno  na obci enie wiatrem drzwi  klasa C3  
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 Odporno  na skr canie statyczne   klasa 4  
 Odporno  na uderzenie ciałem mi kkim  klasa 4  
 Współczynnik przenikania ciepła szklenia  1,3 W/m²K 

 
2.3. Materiały dodatkowe. 
2.3.1. Parapety wewn trzne.  

Parapety wewn trzne wykona  z konglomeratu. 
Dane techniczne: 
 Grubo     30 mm 

 
2.3.2. Pianka poliuretanowa. 

Uszczelnienie piank  izolacyjn  wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. 
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotycz ce kitów.  
Dane techniczne: 
 Materiał:     jednoskładnikowy, nisko modułowy, trwale elastyczny  

uszczelniacz poliuretanowy  
 Skład:         poliuretan    
 G sto :     ok. 1,16 –1,17 g/cm3  
 System utwardzania:   twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu  
 Min temperatura nakładania  +5 °C  
 Max temperatura nakładania  +40 °C   

 
2.3.3. Elastyczna ta ma uszczelniaj ca. 

Uszczelki i elastyczne ta my uszczelniaj ce na stykach przeszklenia elementów, 
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych z konstrukcj  budynku winny by  wykonane na 
bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu. Wszystkie profilowane 
uszczelki musz  by  odporne na starzenie, wpływ promieniowania UV oraz na zmienne 
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowa  elastyczno  i przyleganie do 
powierzchni co najmniej przez 10 lat. 

 
2.3.4. Folia uszczelniaj ca. 

Folie uszczelniaj ce musz  by  dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego 
zastosowania. Nie mog  zawiera  jakichkolwiek agresywnych składników i musz  by  
stosowalne z wszystkimi s siaduj cymi materiałami budowlanymi. Folie uszczelniaj ce 
musz  by  odporne na starzenie. Folie uszczelniaj ce musz  by  jednowarstwowymi 
materiałami uszczelniaj cymi na bazie EPDM – modyfikowanego kauczuku. 
Dane techniczne: 
 Min grubo      1,0 mm 
 Wytrzymało  na rozci ganie     > 4,0 N/mm 
 Wydłu alno  przy poci ganiu    250 % 
 Zachowanie si  przy zginaniu na zimno   bez rys 
 Zachowanie podczas próby perforacji   szczelne 
 Zachowanie podczas nacisku słupa wody  szczelne 
 Stan po przechowywaniu w cieple   nie tworz  si  p cherze i fałdy 
 Zmiana wymiarów po przechowywaniu  

w cieple (3 dni 1000 C)     1% 
 Min wska nik oporu dyfuzyjnego   30.000 (dla paroizolacji 100.000) 
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3. SPRZ T. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Ka da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera  wszystkie 
elementy przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach. Elementy do transportu 
nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozi  w mir  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem 
lub utrat  stateczno ci. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady Ogólne. 

Wszystkie elementy powinny by  zamontowane z zachowaniem systemowych luzów                    
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania,                   
z zabezpieczeniem przed po lizgiem pod własnym ci arem. Wszystkie elementy ruchome, 
jak i uszczelnienia cz ci otwieranych, powinny by  łatwo dost pne i rozmontowywalne                     
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie poł czenia z budowl  musz  spełnia  
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno  uwzgl dniania zagadnie  
ochrony cieplnej, przeciwd wi kowej i przed wilgoci  oraz ruchu spoin. 

 
5.2. Zabezpieczenia czasowe. 

Wykonawca zobowi zany jest w razie konieczno ci do wykonania czasowych 
zabezpiecze  (np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie 
nie mo e by  wykonane w ko cowej fazie, jak równie  elementów delikatnych                             
z uwagi na zastosowane materiały lub obróbk  wyko czeniow ), jak równie  przywrócenia 
do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich cz ci, w wyniku powstałych 
uszkodze . Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów 
wchodz cych w skład jego prac, jak równie  dokona usuni cia gruzu powstałego w czasie 
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykaj ce 
o cie nic powinny by  montowane po ostatecznym wyko czeniu powierzchni przylegaj cych 
cian. 

 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
 Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dokładno  wykonania o cie a i stan 

powierzchni, do których ma przylega  o cie nica, 
 W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni 

o cie a, nale y oczy ci  i naprawi , 
 Luz mi dzy otworem okiennym lub drzwiowym a o cie nic  powinien wynosi : 

- na szeroko ci otworu 2-6 mm, 
- na wysoko ci otworu 5-9 mm 
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 Dokładno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych 
O cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y 
zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. Szczeliny mi dzy o cie nic ,                        
a murem wypełni  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny by  wbudowane zgodnie z dokumentacj  projektow . Przed trwałym 
zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bez o cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów kotwionych w o cie u. Po zmontowaniu 
bramy dokładnie zamkn  i sprawdzi  luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 
elementów stolarskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Zakres robót zasadniczych. 
 W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale y 

wstawi  stolark  na podkładkach lub listwach, 
 Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu, 
 Zamocowane okno lub drzwi nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym, 
 Podczas monta u okien w budynku nale y stosowa  nast puj ce elementy kotwi ce: 

- na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy 
mocuj ce w odległo ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a. 
- maksymalna odległo  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm 
- dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby za pobiec 
powstaniu odkształce  podczas zamykania. 
- na szeroko ci elementu - jeden element kotwi cy /1mb. 
 W oknach rozwieranych o szeroko ci wi kszej ni  700 mm stosowane s  klocki 

podpieraj ce ułatwiaj ce prawidłowe ustawienie skrzydła wzgl dem o cie nicy przy 
zamykaniu. Je eli szeroko  okna przekracza 1400 mm stosuje si  dwa komplety 
klocków. Klocki podpieraj ce stosuje si  zawsze, je eli szeroko  okna przekracza jego 
wysoko . 

 Wykonawca dokonuj cy wymiany stolarki powinien dysponowa  wszelkim potrzebnym 
sprz tem, kadr  pracowników wykwalifikowanych itd. niezb dnymi do prawidłowego 
monta u stolarki. 

 
5.6. Monta  lusarki okienno – drzwiowej. 

Monta  konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi  zgodnie ze sztuk  budowlan , 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwi za  
systemowych, zwracaj c szczególn  uwag  na: 
 monta  o cie nicy nale y wykonywa  po pracach wyko czeniowych podłóg i cian, 
 przed zamontowaniem drzwi nale y prawidłowo przygotowa  otwór do ich wprawienia, 

powierzchnie o cie y nale y wyrówna  oraz starannie oczy ci  z wszelkich drobin, 

Miejsca luzów Warto  luzu i odchyłek 
Okien  Drzwi  

Luzy mi dzy skrzydłami +2 +2 

Mi dzy skrzydłami a 
o cie nic  

-1 -1 
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 w przypadku monta u o cie nic w cianach z cegły silikatowej nale y zabezpieczy  
fragmenty cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem foli  malarsk , 

 o cie nic  drzwiow  nale y ustawi  tak, by skrzydło otwierało si  na wła ciw  stron ; 
przed wstawieniem o cie y trzeba oklei  jej brzeg samoprzylepn  ta m  papierow , aby 
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki monta owej u ywanej podczas uszczelniania, 

 słupy o cie y nale y rozeprze  u podstawy tak, by podczas prac monta owych 
zachowały pozycj  równoległ , 

 za pomoc  poziomicy nale y sprawdzi , czy belka o cie nicy ustawiona jest idealnie 
poziomo; wszystkie k ty wewn trzne o cie nicy musz  mie  po 90 stopni, 

 o cie nic  nale y ustabilizowa  klinuj c j  drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; nast pnie nale y ponownie sprawdzi , przy pomocy poziomicy ustawienie 
o cie nicy; 

 o cie nic  mocuje si  do muru kotwami; na ka dym kształtowniku musz  by  co 
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od kraw dzi) i jeden w takiej samej 
odległo ci od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, 
pionowych – 750 mm; gł boko  wierconego otworu powinna by  wi ksza o 1,0-1,5cm 
od długo ci kołka rozporowego, 

 wkr tów nie nale y dokr ca  zbyt mocno, aby nie dopu ci  do ewentualnego wygi cia 
o cie nicy, 

 o cie nic  uszczelni  piank  monta ow ; przed wykonaniem tej czynno ci mo na dobrze 
zwil y  wod  powierzchni  o cie nicy, aby pianka lepiej przylegała, po stwardnieniu 
pianki (ok.12h) jej nadmiar odci  ostrym 

 
5.7. Powłoki malarskie. 
 Powierzchnia powłok nie powinna mie  uszkodze . Barwa powłoki powinna by  
jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. 
Wszystkie elementy aluminiowe nale y odizolowa  od elementów stalowych. Nie ma takiej 
konieczno ci, je li konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki mi dzy konstrukcj  
aluminiow  a stal  zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu 
unikni cia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zł czne ( ruby, wkr ty, itp.), 
wchodz ce w kontakt z aluminium powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili 
aluminiowych nara onych na rodowisko wilgotne zaleca si  malowanie dwupowłokowe 
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
 Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdza : 
 zgodno  wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi, 
 jako  materiałów, z których drzwi s  wykonane, 
 prawidłowo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawno  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku , 
 kompletno  wyposa enia, 
 w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami 

bada  odpowiednich parametrów technicznych. 
 Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynosz : 
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 1 mm mi dzy skrzydłami, 
 1 mm mi dzy skrzydłem a o cie nic . 

 Nie dopuszcza si  wyst powania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach 
drzwi i ich wyposa enia. Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów 
drzwiowych jak równie  poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodno ci 
wykonanych elementów z dokumentacj  projektow  jak równie  z danymi fabrycznymi,                 
w zakresie oceny estetycznej jak równie  oceny technicznej prawidłowo ci wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jako  powłok malarskich, ich jednorodno  oraz staranno  
wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego 
funkcjonowania cz ci ruchomych, sprawdzenie i regulacj  luzów na stykach skrzydeł 
otwieranych i o cie nic oraz cz ci poszczególnych układów otwierania i zamykania. 
Kontroli podlega stan uszczelek mi dzy skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 
widocznych jak równie  ogólny wygl d wyko czenia elementu. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) monta u stolarki okiennej                               
i drzwiowej. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                     
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym 
odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci 
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  
zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni                      
w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu                
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór ostateczny (ko cowy). 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do zakresu oraz jako ci wykonanych robót. Całkowite zako czenie robót oraz 
gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  protokołem 
zgłoszenia zako czenia robót. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym                        
w umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiaj cego zako czenia 
robót i przyj cia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca 
roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników 
bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i SST. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem 
wad, które ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi. Odbiór pogwarancyjny b dzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych                        
w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Płaci si  za ilo  wykonanych robót w jednostkach cena obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki, 
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
 dopasowanie i wyregulowanie, 
 ewentualn  napraw  powstałych uszkodze , 
 czyszczenie i mycie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wła ciwo ci eksploatacyjne 

-- Cz  1: Okna i drzwi zewn trzne; 
 PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymaga  wytrzymało ciowych; 
 PN-EN 12219:2002 Drzwi -- Wpływ klimatu -- Wymagania i klasyfikacja; 
 PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno ci na obci enie pionowe; 
 PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymało ci na skr canie statyczne; 
 PN-EN 13115:2021-02 Okna -- Klasyfikacja wła ciwo ci mechanicznych -- Obci enia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne; 
 PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno  na obci enie wiatrem – Klasyfikacja; 
 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporno  na obci enie wiatrem -- Metoda 

badania; 
 PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno  powietrza – Klasyfikacja; 
 PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno  – Klasyfikacja; 
 PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno  - Metoda badania; 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport; 
 PN-EN 949:2000 Okna i ciany osłonowe, drzwi, zasłony i aluzje. Oznaczanie 

odporno ci drzwi na uderzenie ciałem mi kkim i ci kim; 
 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony. Kuloodporno . Metody bada ; 
 PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, aluzje i zasłony. Kulo odporno  . Wymagania                       

i klasyfikacja; 
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 PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko ci, szeroko ci, grubo ci                  
i prostok tno ci; 

 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe - Płasko  ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji; 
 PN-EN 952.2000 Skrzydła drzwiowe - Płasko  ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru; 
 PN-EN 1529:2022-05 Skrzydła drzwiowe -- Wysoko , szeroko , grubo                                     

i prostok tno  -- Klasy tolerancji; 
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SST-B-13 
ROBOTY W ZAKRESIE LUSARKI 
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45.44  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45.44.3 45443000-4  Roboty elewacyjne  
 

1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z monta em elementów lusarskich                      
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Monta  balustrad wewn trznych; 
 Monta  balustrad zewn trznych; 
 Monta  zabudowy kabin ust powych z płyt HPL; 
 Monta  przegród pisuarów z płyt HPL; 
 Monta  włazu dachowego o wymiarach 80x80 cm; 
 Monta  poziomu kominiarskiego poziomego; 
 Monta  stopni kominiarskich; 
 Monta  podno nika pionowego na konstrukcji samono nej; 
 Monta  zabezpieczenia wlotów kominowych siatk  z aluzj  siatkow  stalow  w kolorze 

ciemno szarym matowym; 
 Monta  lusarki okiennej i drzwiowej; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. lusarka aluminiowa. 
 Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami                
i powłokami anodowymi. 

 
2.2. Balustrady. 
2.2.1. Balustrady wewn trzne. 

Balustrad  wykona  z drewna d bowego zabezpieczonego przed ogniem preparatem 
ogniochronnym do stopnia NRO trudno zapalnego oraz preparatem biobójczym. 
 Słupki – drewniany o rzucie 12-sto k ta foremnego i szeroko ci 10 cm z drewna 

d bowego; 
 Pochwyt – drewniany o szeroko ci 10 cm z drewna d bowego; 
 Belka policzkowa – drewniany o szeroko ci 8 cm z drewna d bowego; 
 Belka dolna – drewniana o wymiarach 8x10 cm z drewna d bowego; 
 Tralki – drewniany o wymiarach 3x3 cm z drewna d bowego; 

 
2.2.2. Balustrady – zewn trzna. 

Balustrad  wykona  ze stali ocynkowanej nierdzewnej malowanej proszkowo wg                  
zał czonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej i wytycznych producenta.  
 Słupki – profil zamkni ty Ø10 mm wraz z profilem 40x3 mm; 
 Pochwyt – profil zamkni ty 40x3 mm; 
 Wypełnienie – szkło hartowane; 

 
2.3. cianki  HPL. 

ciany z o konstrukcji anodowanych profili aluminiowych z wypełnieniem z płyt  
wiórow  dwustronnie laminowan . 
Dane techniczne: 
 Materiał      laminat wysoko ci nieniowy   
 Grubo  płyty     20 mm 
 Wymiary drzwi     80x185 cm 
 Okucia      stal nierdzewna 
 Zawiasy      stal nierdzewna  
 Klamka      stal nierdzewna 
 Zamek      stal nierdzewna 
 Wysoko       2020 mm 
 Odst p od podłogi     150 mm 

 
3. SPRZ T. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do wykonania i monta u lusarki stosowa  sprz t nie powoduj cy ujemnych 
nast pstw dla konstrukcji obiektu.  
 
4. TRANSPORT. 
 Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiedni  norm . Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 
Elementy mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zakres robót przygotowawczych. 
 Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi : 
 prawidłowo  wykonania o cie y, 
 mo liwo  mocowania elementów do cian, 
 jako  dostarczonych elementów do wbudowania. 

  
5.2. Kotwienie elementów.  
 Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza si  osadzanie elementów za pomoc  kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.3. Osadzanie elementów.  
 Osadzone elementy powinny by  uszczelnione mi dzy o cie e a o cie nic  lub cian  
tak aby nie nast powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywa  z elastycznej masy uszczelniaj cej. Elementy powinny by  
osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj  zaakceptowan  przez In ynieria. 
 
5.4. Powłoki malarskie. 
 Powłoki malarskie powinny by  jednolite, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, 
rys i odprysków i spełnia  wymagania podane dla robót malarskich wg SST 00 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Badania materiałów. 
 Badanie materiałów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie 
zał czonych za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych 
zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami pa stwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych materiałów. 
 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa : 
 sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

poł cze  konstrukcyjnych, prawidłowego działania cz ci ruchomych. 
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jako ci materiałów. 
 Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 
 sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci                           

i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami, 
 sprawdzenie działania cz ci ruchomych, 
 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

Roboty podlegaj  odbiorowi. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m, m2, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka, 
komplet) monta u lusarki. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci podane              
w punktach 5 i 6. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Płaci si  w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, 
zamontowanie, uszczelnienie , oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje 

geometryczne -- Tolerancje kształtu, kierunku, poło enia i bicia; 
 PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych -- Cz  

2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych; 
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SST-B-14 
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.32  45320000-6 Roboty izolacyjne  
   45321000-3 Izolacja cieplna  

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku 
w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie ocieplenia cian fundamentowych płytami styropianowymi; 
 Wykonanie ocieplenia cian zewn trznych poddasza od wewn trz wełn  mineraln ; 
 Wykonanie ocieplenia płyty na gruncie płytami styropianowymi; 
 Wykonanie ocieplenia stropów mi dzykondygnacyjnych płytami styropianowymi; 
 Wykonanie ocieplenia dachu; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Izolacja termiczna – sposób zabezpieczenia dwóch s siaduj cych układów, elementów 
chroni ce przed niekorzystn  wymian  ciepła z otoczeniem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyty z wełny mineralnej fasadowa. 

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie 
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. 
Dane techniczne: 
 Wymiary       600x1200 mm  
 Grubo        50 mm 
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK 
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 Pełzanie przy ciskaniu    250 kPa 
 Poziom oporno ci przepływu powietrza   5  kPa s/m3 
 Klasa reakcji na ogie      A1 

 
2.2. Płyty styropianowe XPS. 

Płyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje si  jako izolacj  ciepln  cian, z izolacj  
przeciwwodn , silnie obci onych, gdzie nie wyst puje parcie hydrostatyczne na powierzchni 
płyty oraz jako termoizolacj  elementów przyziemia budynków i cokołów. 
Dane techniczne: 
 Grubo        100 mm  
 Napr enia ciskaj ce przy 10%  

odkształceniu wzgl dnym    300 kPa  
 Stabilno  wymiarowa w stałych  

normalnych warunkach laboratoryjnych  ± 0,2 % 
 Odkształcenie w okre lonych warunkach  

obci enia ciskaj cego i temperatury    2 % 
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji  5 % 
 Współczynnik przewodzenia ciepła    0,033 W/mK  
 Klasa reakcji na ogie :     E 

 
2.3. Płyty styropianowe EPS. 

Płyty ze styropianu EPS s  stosowane jako termoizolacja stropów pod podkładem 
posadzkowym, gdzie obci enie u ytkowe nie przekracza 2100 kg/m2. 
Dane techniczne: 
 Grubo        30 mm oraz 50 mm 
 Wytrzymało  na ciskanie    70 kPa 
 Napr enia ciskaj ce przy 10%  

odkształceniu wzgl dnym    70 kPa 
 Stabilno  wymiarowa w stałych  

normalnych warunkach laboratoryjnych  ± 0,5 % 
 Stabilno  wymiarowa w okre lonych  

warunkach temperatury i wilgotno ci    2 % 
 Odkształcenie wzgl dne pełzania przy 

 ciskaniu  2% przy równomiernym  
obci eniu u ytkowym nie przekraczaj cym  21 kPa. 

 Wytrzymało  na zginanie    115 kPa 
 Współczynnik przewodzenia ciepła    0,033 W/mK 
 Klasa reakcji na ogie :     E 

 
2.4. Płyty z wełny mineralnej dla ocieplenia dachów. 

Płyta z wełny mineralnej skalnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta 
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. 
Dane techniczne górnej warstwy: 
 Grubo       50 mm oraz 100 mm oraz 200 mm 
 G sto  nominalna    1,70 – 1,55 kN/m3 
 Klasa reakcji na ogie     A1 
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK 
 Napr enie ciskaj ce przy 10%  

odkształceniu      70 kPa  
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 Napr enie ciskaj ce przy 10%  
Odkształceniu – warstwa wierzchnia   90 kPa  

 Obci enie punktowe przy odkształceniu  650 N 
 Wytrzymało  na rozci ganie    10 kPa 

 
3. SPRZ T. 

Stosowa  zasady doboru sprz tu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
4. TRANSPORT 

Tynk akrylowy nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych 
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  
przed wilgoci . Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12 miesi cy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. Nale y chroni  oczy i skór . Przy bezpo rednim kontakcie                
z oczami skonsultowa  si  z lekarzem. Dla pozostałych materiałów, stosowa  zasady doboru 
rodków transportu  opisane w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały                         

i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementów konstrukcji nale y stosowa  odpowiednie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Monta  wełny mineralnej jako izolacji ciennej. 

Nale y usun  z powierzchni cian pył inne zabrudzenia. Niedokładnie oczyszczenie 
podło a spowoduje znacznie słabsz  przyczepno  warstw wyrównuj cych i zapraw 
klejowych. Nast pnie nale y wyrówna  chłonno  podło a. Do wyrównania chłonno ci 
stosujemy preparat gruntuj cy. Wyrówna  powierzchni  cian przy u yciu zaprawy – nie 
nakłada  grubszej warstwy kleju mocuj cego w celu wyrównania powierzchni. Przyklei  
płyty wełny mineralnej  do ciany murowanej lub elbetowej. Nale y zwróci  szczególna 
uwag  na prawidłowe pokrycie płyty ocieplenia zapraw  klejow , nie tylko punktowo. 
Działanie wiatru wywołuje zwi kszone drgania le zamocowanej płyty, szczególnie przy 
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejeniem si  izolacji cieplnej od ciany. Dlatego 
najlepiej jest, gdy płyty s  przyklejane metod  pasmowo-punktow , a zaprawa klejowa 
pokrywa co najmniej 60% powierzchni płyty. Je li prace dociepleniowe zostan  przerwane 
zanim płyty zostan  pokryte warstw  z zatopion  siatk  zbrojon , to wierzchnia warstwa 
styropianu utleni si  przyjmuj c ółtawy odcie . Takie płyty z utlenion  wierzchni  warstw  
mo na pozostawi  tylko pod warunkiem dokładnego zeszlifowania za ółconej cz ci przed 
wznowieniem prac. Płyty izolacji cieplnej  nale y przykleja  do ciany w taki sposób, aby 
unikn  powstania mostków termicznych. Płyty izolacyjne powinny by  układane ci le. 
Du e szczeliny mi dzy płytami trzeba uzupełni  wkładkami z materiału termoizolacyjnego 
lub poliuretanow  pian  monta ow . Niedopuszczalne jest szpachlowanie poł cze  płyt 
zapraw  klejow . W miejscach tych ciany b d  przemarza  z powodu du ej ró nicy                        
w izolacyjno ci termicznej mi dzy styropianem a zapraw  klejow . Na powierzchni tynku 
pojawi si  w takiej sytuacji rysunek układu płyt, a na powierzchniach wewn trznych cian 
mo e dochodzi  w tych miejscach do skroplenia pary wodnej. Mocowa  ocieplenie kołkami 
(ł czniki tworzywowe na 1m2 powierzchni ocieplenia stosujemy 4-8 kołków). Kołkowanie 
mo na rozpocz  dopiero po dwóch dniach od momentu przyklejenia płyt. Niedostatków 
klejenia nie niweluje przymocowanie kołków. Prawidłowe kołkowanie niekoniecznie 
zapobiega oderwaniu si  styropianu, zwłaszcza w wypadku oszcz dnego stosowania zaprawy 
klejowej. Z tego powodu nie nale y nawierca  otworów pod ł czniki od razu po przyklejeniu 
płyt izolacji cieplnej. Warstwa kleju nie jest wtedy jeszcze do  twarda i płyty łatwo mog  si  
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przesuwa . W efekcie trudno b dzie uzyska  równ  powierzchni  docieplonej elewacji. 
Talerzyki kołków nie mog  wystawa  poza lico ciany, nie mog  te  by  zbyt mocno 
zagł bione. W przeciwnym razie kołki mog  si  odwzorowa  na elewacji. Przed poło eniem 
siatki i tynku, wszelkie nierówno ci w warstwie izolacji nale y dokładnie zeszlifowa . 
Nast pnie nanie  klej na powierzchni  płyt i natychmiastowo wtopi  w wie y klej siatki                  
z włókna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni płyt                   
i szpachlowanie jej klejem. W ten sposób ani siatka, ani płyty nie zostan  całkowicie pokryte 
klejem. Uniemo liwia to poprawne działanie siatki, a na powierzchni tak wykonanej elewacji 
mog  pojawia  si  p kni cia. Podobny skutek - pionowe sp kania w miejscach poł cze                      
- mo e wywoła  uło enie pasów siatki na styk lub ze zbyt małymi zakładami przy ich 
ł czeniu. Dlatego  przymocowane płyty ocieplenia nale y pokry  ci gł  warstw  zbrojon  (na 
10cm zakłady pomi dzy siatkami). Szczególnie nara one na uszkodzenia mechaniczne 
miejsca: cokół, naro a otworów okiennych i drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi płatami 
siatki zbroj cej. 
 
5.2. Monta  ocieplenia cian fundamentowych. 

W przypadku, gdy płaszczyzny cian przeznaczonych do obło enia s  równe, b d  
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mo na zastosowa  
metod  klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. W zale no ci od konstrukcji, 
przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia                               
i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. G sto  i sposób kotwienia musi zapewni  bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obci e . Wszystkie stosowane metody kotwienia musz  
spełnia  warunek współczynnika wytrzymało ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e 
jednostkowe obci enia wyrywaj ce musi by  odpowiednio wi ksze od warto ci obci enia 
przypadaj cego na ka dy ł cznik lub kotw . Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo okre laj  w instrukcjach monta u technologi  wykonania robot. Wszystkie 
elementy stalowe słu ce do kotwienia musz  posiada  zabezpieczenia antykorozyjne. 
Ocieplanie posadzek i stropów nale y wykonywa  na równej powierzchni w sposób ci gły 
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, je eli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno by  poło one na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 
powierzchni powinny ci le do siebie dochodzi  i nie tworzy  widocznych spoin niezale nie 
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by  
starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacj  projektow                      
i detalami. Zaleca si  aby opór cieplny był w przybli eniu równy jak dla samej przegrody. 
Mostki powinno ociepla  si  od zewn trz. Ocieplanie od wewn trz dopuszcza si  tylko 
wtedy, gdy jest to jedynie mo liwe rozwi zanie. 
 
5.3. Monta  ocieplenia stropodachu. 

Płyty powinny by  układane mijankowo w ka dej warstwie, z zachowaniem 
minimalnego przesuni cia styków o 100 mm w s siednich warstwach. Nie jest konieczne 
stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Nale y jednak uwzgl dni  fakt, i  
mocowanie hydroizolacji powinno przebiega  w taki sposób, aby na ka d  wierzchni  płyt                
z wełny o wymiarach przypadały min 2 ł czniki. Informacje o doborze typu ł czników 
mechanicznych do zamocowania warstw stropodachu, w zale no ci m.in. od rodzaju podło a 
dachowego i hydroizolacji, grubo ci izolacji termicznej, wymaganej wytrzymało ci 
mechanicznej, nale y uzyska  od ich producentów. Rodzaj płyt dachowych ocieplenia nale y 
zastosowa  jak dla dachów płaskich, na których jest wymagany dost p z uwagi na potrzeb  
napraw pokrycia lub przegl dów systemów odwodnienia na których oraz dopuszcza si  
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okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, np. do konserwacji sprz tu wentylacji 
mechanicznej. 
 
5.4. Monta  ocieplenia stropów. 

W celu poprawy parametrów termicznych przegród stropowych stosuje si  podłogi                  
z izolacj  z płyt styropianowych grubo ci wg dokumentacji projektowej uło onych poziomo 
na stropie w układzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacj  obwodow  oddzielaj c  
podłog  od cian pomieszczenia w celu unikni cia przekazywania si  drga  na ciany                       
i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacj  tak  stanowi  paski styropianowe uło one 
wzdłu  obwodu podłogi. W ten sam sposób nale y dylatowa  progi ł cz ce posadzki dwóch 
pomieszcze . Do izolacji termicznej u ywa  płyt styropianowych EPS. Sposób wykonania 
podłóg pływaj cych powinien uwzgl dnia  nast puj ce warunki: 
 nierówno ci podło a pod warstw  izolacji termicznej nie powinna przekracza  5 mm,     

w przeciwnym razie nale y podło e wyrówna  przed wykonaniem warstw izolacyjnych                
i podłogowych; 

 płyty nale y układa  w sposób zapewniaj cy cisłe przyleganie kraw dzi płyt do siebie, 
 przy cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), nale y 

uło y  pionowo tzw. pasy brzegowe o grubo ci min. 10 mm i wysoko ci zapewniaj cej 
odizolowanie podłogi pływaj cej od przegród pionowych pomieszczenia 

 płyty styropianowe izolacji termicznej układa  na warstwie po lizgowej z folii 
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm rozło onej w sposób ci gły, szczelny z zakładem 
poszczególnych arkuszy nie mniejszym ni  15cm. 

 uło one płyty styropianowe izolacji nale y przykry  szczeln  i ci gł  warstw  
rozdzielaj c  z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubo ci co najmniej                   
0,2 mm z wywini ciem na pasy brzegowe. Foli  układa  z zakładem poszczególnych 
arkuszy nie mniejszym ni  15 cm, 

 na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronn  warstw  po lizgow  z folii 
polietylenowej wykona  warstw  dociskow  posadzki z jastrychu cementowego                         
o grubo ci wg dokumentacji technicznej; 

 
5.5. Monta  ocieplenia płyty na gruncie. 

Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewnia  wymagan  
izolacyjno  ciepln . W celu spełnienia wymaga  normy przewidziano zastosowanie izolacji 
termicznej ze styropianu gr. wg dokumentacji technicznej. Sposób wykonania izolacji 
termicznej podłogi na gruncie powinien uwzgl dnia  nast puj ce warunki: 
 nierówno ci podło a pod warstw  izolacji nie powinna przekracza  5 mm, w przeciwnym 

razie nale y podło e wyrówna  przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych, 
 płyty nale y układa  w sposób zapewniaj cy cisłe przyleganie kraw dzi płyt do siebie, 
 płyty styropianowe układa  mijankowo z przesuni ciem o połow  długo ci. Płyty 

układa  w dwóch warstwach. Płyty styropianowe warstwy górnej układa  w sposób 
zapewniaj cy przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie uło enie zapewnia 
eliminacj  mostków termicznych, 

 przy cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), nale y 
uło y  pionowo tzw. pasy brzegowe o grubo ci min. 10 mm i wysoko ci zapewniaj cej 
odizolowanie posadzki od przegród pionowych, 

 płyty styropianowe izolacji termicznej układa  na warstwie po lizgowej z folii 
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm rozło onej w sposób ci gły, szczelny z zakładem 
poszczególnych arkuszy nie mniejszym ni  15 cm; 
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 płyty styropianowe izolacji termicznej przykry  szczeln  i ci gł  warstw  rozdzielaj c               
z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubo ci co najmniej 0,2 mm                                 
z wywini ciem na pasy brzegowe. Foli  układa  z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym ni  15 cm; 

 izolacj  termiczn  zabezpieczon  obustronnie warstw  po lizgow  z folii polietylenowej 
zabezpieczy  warstw  dociskow  posadzki z jastrychu cementowego o grubo ci nie 
mniejszej ni  50 mm; 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w szczegółowej specyfikacji  
       technicznej w punkcie 6.  

Kontrola jako ci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jako  robót dociepleniowych  
powinna odpowiada  wymaganiom zawartych w  projekcie oraz  zawarte w odpowiednich  
normach, Aprobatach Technicznych, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990.                                         
Pozostałe zasady kontroli jako ci okre lono w punkcie 6. ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania 
materiałów, które b d  wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona  oceny podło a. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotycz cych przyj cia materiałów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno  u ytych materiałów                 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi                     
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2. Ocena podło a. 

Badanie stanu podło a nale y przeprowadzi  według wymaga  okre lonych                      
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 

Jako  wykonywanych prac zale y od prawidłowo ci wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania 
robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu).  
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podło a. 

No no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci, równo ci powierzchni. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada . 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spełnienia wszystkich 
wymaga , dotycz cych robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie: zgodno ci                      
z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jako ci zastosowanych materiałów 
i wyrobów, prawidłowo ci przygotowania podło a, prawidłowo ci wykonania ocieplenia                
i szczegółów ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  
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wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót  i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie 
dokumentów czy zał czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót 
potwierdzaj , e przygotowane podło a nadawały si  do wykonania robót ociepleniowych,            
a u yte materiały spełniały wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do bada  
odbiorowych nale y przyst pi  po całkowitym zako czeniu robót.  
 
6.4.2. Opis bada  odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem metod ocieple  budynku poprzez porównanie                               
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji technicznej, które powinny 
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia oraz normy dotycz ce warunków 
odbioru.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 
Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzgl dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe 
zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowi zuj ce dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaj  
zasadom odbioru robót zanikaj cych i odbiorowi ko cowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zako czeniu okresu r kojmi i gwarancji obejmuje ocen  stanu ocieplenia po u ytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci 
robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

   Podstawy płatno ci s  okre lone w punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynno ci 
opisane w punkcie 5. Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za okre lony zakres robót. Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa , 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
 wykonanie ocieplenia cian budynków, 
 uporz dkowanie terenu wykonywania prac, 
 usuni cie pozostało ci, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  C: Zabezpieczenia                

i izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.; 
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SST-B-15 
ROBOTY DEKARSKIE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.26  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 
pokry  i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

  45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z monta em rynien dachowych, rur 
spustowych oraz obróbek blacharskich w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Monta  obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej ;   
 Monta  rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej ;   
 Monta  rynien dachowych z blachy tytanowo – cynkowej ;   
 Wykonanie zabezpiecze  parapetów obróbk  z blachy tytanowo – cynkowej ;   
 Wykonanie wyko czenia cianek bocznych lukarn z blachy tytanowo – cynkowej na r b 

stoj cy;   
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej; 
 Obróbki blacharskie wykona  z blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem 
mocowania obróbek blacharskich jest mocowanie po rednie za pomoc : łapek i abek                         
z blachy. 
Dane techniczne: 
 Grubo  blachy    0,6 mm  
 G sto       7,2 kg/dm3 
 Współczynnik rozszerzalno ci   2,2 mm/m x 100K 
 Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.3. Rura spustowa z blachy tytanowo – cynkowej. 

Produkt nie powinien si  odkształca , łama  ani p ka . System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiada  wymaganiom norm lub aprobat technicznych                                 
i certyfikatów. 
Dane techniczne: 
 rednica     Ø150 mm 
 Grubo  blachy    0,6 mm  
 G sto       7,2 kg/dm3 
 Współczynnik rozszerzalno ci  2,2 mm/m x 100K 
 Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.4. Rynna dachowa z blachy tytanowo – cynkowej. 

Produkt nie powinien si  odkształca , łama  ani p ka . System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiada  wymaganiom norm lub aprobat technicznych                                 
i certyfikatów. 
Dane techniczne: 
 rednica     Ø150 mm 
 Grubo  blachy    0,6 mm  
 G sto       7,2 kg/dm3 
 Współczynnik rozszerzalno ci  2,2 mm/m x 100K 
 Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.5. Materiały uzupełniaj ce. 

W celu prawidłowego odwodnia powierzchnia dachowych nale y u y  nast puj cych 
materiałów uzupełniaj cych: 
 Ł czniki rozporowe, 
 Drewniane elementy monta owe,  
 Ta m  uszczelniaj c ,  
 Listw  maskuj c , 
 Listw  maskuj c  z blachy. 
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2.6. Klej bitumiczny. 

Zastosowany klej  jest mas  klej co-uszczelniaj c  na bazie bitumicznej o doskonałej 
przyczepno ci do podło a betonowego, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki, 
betonu włóknistego, łupka, powierzchni powlekanych ywicami fenolowymi, alkydowymi, 
poliestrowymi, akrylowymi  
Dane techniczne: 
 Zu ycie      2-3 kg/m2  
 Max temperatura stosowania  110 °C 

  
3. SPRZ T. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 

 
3.2. Sprz t do wykonywania robót blacharskich. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzysta  z: 
 narz dzi r cznych ( rubokr t, wkr tak, piłka, młotek, poziomica), 
 elektronarz dzi, 
 rusztowa . 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
 Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów. 
 Transport elementów obróbek blacharskich mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha 
powinna by  transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dost pu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy nale y unika  bezpo redniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokr  foli , 
zapewni  równie  przykrycie odporne na działanie wiatru. Unika  nale y: 
 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemo liwiaj cy dopływ powietrza, 
 przekroczenia punktu rosy, 
 składowania na wilgotnym podło u, 
 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót blacharskich. 
 Przed przyst pieniem do wykonywania robót blacharskich nale y zako czy  
wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju 
pokrycia dachu oraz do wielko ci pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
nale y pami ta  o konieczno ci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
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tytan mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od –15°C. 
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych podło ach. 
 
5.3. Warunki przyst pienia do robót blacharskich. 
 Do robót blacharskich nale y przyst pi  po stwierdzeniu zgodno ci wykonania podło a                   

z dokumentacj  techniczn  oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, 
stanowi cych podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp., 

 Po wykonaniu robót budowlanych zewn trznych (z wyj tkiem tych robót, które ze 
wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane po robotach blacharskich), 

 Po oczyszczeniu podło a z wapna, wiórów i innych zanieczyszcze . 
 
5.4. Warunki atmosferyczne. 

Roboty blacharskie z wyj tkiem robót z blach cynkowych mog  by  wykonywane               
w ka dej porze roku, bez wzgl du na temperatur . Nie nale y wykonywa  robót blacharskich 
na oblodzonym podło u.  
 
5.5. Wygi cie blachy. 

Wszystkie wygi cia blachy powinny by  wykonywane w taki sposób aby nie nast piło 
p kni cie blachy.  
 
5.6. Izolacje blachy. 
 Blachy nie nale y kła  bezpo rednio na beton lub tynk cementowy, cementowo – 

wapienny oraz na materiały zawieraj ce siark . Nale y tak e unika  bezpo redniego 
stykania si  blach z metalami mog cymi wytworzy  ogniwo elektryczne. 

 W przypadku konieczno ci uło enia blach w warunkach omawianych wy ej, nale y 
wykona  izolacj  blach warstw  papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

 
5.7. Wykonanie zabezpiecze  elewacyjnych. 
 Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, 

szczytowych, ogniowych itp.) powinny by  wykonane z blachy stalowej powlekanej lub 
tytanowo ocynkowanej 

 Powinny by  uło one na uprzednio przygotowanym podło ach z odpowiednimi 
spadkami. 

 Zabezpieczenia elewacyjne powinny by  zako czone z bem okapowym. Z b okapowy 
powinien by  zakryty z boku nakładkami plastikowymi w kolorze obróbki blacharskiej. 

 
5.8. Monta  systemowych rynien i rur spustowych. 
 Rynny powinny by  zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze ni  
0,5%. Zewn trzny brzeg rynny powinien by  usytuowany o 10 mm ni ej w stosunku do 
brzegu wewn trznego. Brzeg wewn trzny w najwy szym poło eniu rynny powinien by  
usytuowany o 25 mm ni ej w stosunku do linii stanowi cej przedłu enie połaci. Rynny i rury 
spustowe, systemowe nale y montowa  wg instrukcji producenta: Samono ny profil rynny 
umo liwia monta  bez uchwytów. Na odwadnianej cianie do elementu stałego wg rysunków 
szczegółowych zamocowa  szyn  rynnow  wkr tami lud dyblami równo z murem, tak aby 
dłu sze rami  było na dole. W zale no ci o wymaga  uwzgl dni  odpowiedni spadek. Profil 
rynnowy wło y  otwart  stron  zacisku uko nie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naci ni ciem zatrzasn . Nale y zaznaczy  w jakiej odległo ci od ko ca rynny ma by  
osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wyci  wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów 
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nast pnie wywin  brzeg odpływu do dołu ok. 8 
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cm Nało y  denka i przyklei  od wewn trz klejem do rynien na całej długo ci ł czenia. 
Monta  rynny rozpocz  od odpływu, wpi  wulst  (obrze e) rynny za przedni nosek 
uchwytu czołowego, zagi t  tyln  kraw d  rynny (ogranicznik wody) zatrzasn  pod tylni 
nosek uchwytu czołowego. Poł czenia rynny wykonywa  metod  klejenia na zakład: 
 nanie  wałeczek kleju min. Ø 0,8 cm na wewn trzn  stron  rynny, 
 poł czy  rynny półobrotem z zakładem min. 5 cm, 
 nadmiar kleju usun  szmatk . 

 Po zako czeniu monta u rynny na wierzchu daszku zamocowa  obróbk  okapow                 
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokry  wewn trz powłok  
ochronn  z ywicy akrylowej. Przed przyst pieniem do robót malarskich powierzchni  
przeznaczon  do malowania nale y oczy ci  z kurzu i zatłuszcze . Farb  nakłada  przy 
pomocy p dzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemników aerozolowych. Rura 
spustowa: Długo  rur spustowych mo na regulowa  przez wstawienie ł cznika pomi dzy 
kolanka. Ł czy si  je z wpustem. Nast pnie wsuwa si  do góry rur  spustow , która b dzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewk . Wszystkie ł czenia rur 
wykonywa  metod  klejenia z zakładem, analogicznie jak przy ł czeniu rynien. Wylewk  
wkłada si  na rur  spustow  i mocuje nitem. Nale y wyregulowa  cały system rur,                            
a nast pnie zamocowa  rynhak. Wa ne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyci tych 
kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewiej  i przebarwiaj  blach  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj  
za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła ciwo ci 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych. Wyniki bada  
materiałów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru. 
 Badania obróbek blacharskich  powinny umo liwia  ocen  wszystkich wymaga ,                 
a w szczególno ci: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowo ci wykonania, 
 wyko czenia i zabezpieczenia kraw dzi ci tych, 

 Sprawdzenie wygl du zewn trznego robót polega na ogl dzinach i sprawdzeniu 
wyst powania takich wad jak: dziury, p kni cia, nieprostopadło ci szwów do okapu, 
odchylenia r bków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i ł czenia 
arkuszy polega na stwierdzeniu czy ł czenia i umocowania arkuszy s  wykonane zgodnie               
z norm  i instrukcj  monta u wybranego producenta. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) obróbek blacharskich w rozwini ciu 
bez uwzgl dniania zakładów. Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza si  w m2 (metrach 
kwadratowych). Pasy usztywniaj ce oblicza si  w mb (metrach bie cych). Rury spustowe 
oblicza si  w m (metrach), przyjmuj c dla rur spustowych – najwi ksz  długo  od wierzchu 
rury kanalizacyjnej deszczowej lub – w razie jej braku – od spodu kolanka do wierzchu 
rynny. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                            
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                             
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  
 
8.2. Odbiór robót blacharskich. 
 Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien by  potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni ci, 
 stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Rozliczenie robót monta owych b dzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze. Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci wykonanego                         
i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie ustalonej                     
w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót. 
 Płaci si  za ustalon  ilo  [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podło , 
 wykonanie obróbek z blachy, 
 uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usuni cie pozostało ci , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizacj  opakowa  i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci si  za ustalon  ilo  [m] rur spustowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podło , 
 wykonanie rur spustowych, 
 uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 
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 usuni cie pozostało ci , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizacj  opakowa  i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci si  za ustalon  ilo  [m] rynien dachowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podło , 
 wykonanie rynien dachowych, 
 uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usuni cie pozostało ci , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizacj  opakowa  i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Nie wyst puj . 
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SST-B-16 
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
CIESIELSKICH 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45.26  45261000-4 Wykonanie pokry  i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty  

  45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu  
   45261410-1 Izolowanie dachu 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej                   
w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie zabezpieczenia biologicznego drewnianych elementów konstrukcji; 
 Wykonanie odtworzenia lukarn dachowych; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Drewno.  
 Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  
zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
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zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót              
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno według nast puj cych norm: 
 PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało ciowymi. 
 PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.1.1. Wytrzymało ci charakterystyczne drewna iglastego. 
 Wytrzymało ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poni sza tabela 
 

Lp. Oznaczenia Klasa drewna 
C27 

1. Zginanie  27 MPa 
2. Rozci ganie wzdłu  włókien 16 MPa 
3. Rozci ganie w poprzek włókien 0,4 MPa 
4. ciskanie wzdłu  włókien 22 MPa 
5. ciskanie w poprzek włókien 5,6 MPa 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy. 
 

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna 
C27 

1. S ki w strefie marginalnej do 1/4  
2. S ki na całym przekroju do 1/4  
3. Skr t włókien do 7% 
4. P kni cia, p cherze, zakorki i zbitki: 

- gł bokie 
- czołowe 

 
1/3 
1/1 

5. Zgnilizna niedopuszczalna 
6. Chodniki owadzie niedopuszczalna 
7. Szeroko  słojów 4 mm 
8. Oblina dopuszczalna na 

długo ci obu 
kraw dzi, zajmuj ca 
do ¼ szeroko ci lub 
długo ci 

 
Krzywizna podłu na: 
 płaszczyzn    30 mm - dla grubo ci do 38 mm 

     10 mm - dla grubo ci do 75 mm 
 boków     10 mm - dla szeroko ci do 75 mm 

     5 mm - dla szeroko ci > 250 mm 
Wichrowato     6% szeroko ci 
Krzywizna poprzeczna   4% szeroko ci 

 
 Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo ci i szeroko ci 
elementu. Płaszczyzny powinny by  wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia                    
w granicach tolerancji. Nieprostopadło  niedopuszczalna. 
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2.1.3. Wilgotno  drewna. 
 Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie 
wi cej ni : 
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu    23 %, 
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  18 %. 

 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
 odchyłki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze ni : 

- w długo ci   do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilo ci 
- w szeroko ci   do + 3 mm lub do – 1 mm 
- w grubo ci   do + 1 mm lub do – 1 mm 

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
 odchyłki wymiarowe łat powinny by  nie wi ksze ni : 

dla łat o grubo ci do 50 mm 
- w szeroko ci   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilo ci 
- w grubo ci   do + 1 mm i – 1 mm dla 20% ilo ci 
dla łat o grubo ci powy ej 50 mm 
- w szeroko ci   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilo ci 
- w grubo ci   do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilo ci 

 odchyłki wymiarowe kraw dziaków na długo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  
+ 3 mm i – 2 mm 

 odchyłki wymiarowe belek na długo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  + 3 mm 
i – 2 mm 

 
2.1.6. Ł czniki. 

K towniki s  najpopularniejszymi zł czami k towymi. Zł cza  k towe   ze  
wzmocnieniem  osi gaj   du   sztywno   i  wytrzymało   dzi ki  wytłoczonym ebrom. 
Nadaj  si  szczególnie do poł cze , które musz  przenosi  du e siły np. przy poł czeniach 
krokwi do murłaty.  
 
2.2. Ł czniki. 
2.2.1. Gwo dzie. 
 Nale y stosowa  gwo dzie okr głe. 
 
2.2.2. ruby. 
 Nale y stosowa  ruby z łbem sze ciok tnym. 
 
2.2.3. Nakr tki. 
 Nale y stosowa  nakr tki sze ciok tne. 
 
2.2.4. Podkładki pod ruby. 
 Nale y stosowa  podkładki kwadratowe. 
 
2.2.5. Wkr ty do drewna. 
 Nale y stosowa  wkr ty do drewna z łbem sze ciok tnym. 
 
2.3. Wielofunkcyjny rodek grzybobójczy. 

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego                              
i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, ple niowych i owadów – 
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technicznych szkodników drewna. Chroni przed rozwojem grzybów niszcz cych drewno                
i zabija larwy owadów. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalno ci                                   
i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opó nia moment zapalenia drewna w sytuacji 
po aru i zapobiega rozgorzeniu ognia. 
Dane techniczne: 
 Wygl d     granulat o zabarwieniu od biało- ółtego do biało- 

      br zowego 
 Zapach     słaby ograniczony 
 Próg zapachu    nie dotyczy 
 pH     5,7 ±0,5 
 Temperatura topnienia   nie dotyczy 
 Temperatura krzepni cia   nie dotyczy 
 Temperatura zapłonu   nie ma zastosowania 

 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Materiały i elementy z drewna powinny by  składowane na poziomym podło u 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw  folii. Elementy powinny by  
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodowa  ich deformacji. Odległo  składowanych elementów od podło a nie powinna by  
mniejsza od 20 cm Ł czniki i materiały do ochrony drewna nale y składowa  w oryginalnych 
opakowaniach w zamkni tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.5. Badania na budowie. 
 Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  
akceptacj  Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw  to jest spełniaj c  wymagania 
Specyfikacji Technicznej jako  robót. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez 
wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2. Sprz t do wykonywania robót. 
 Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  

niekorzystnego wpływu na jako  materiałów i wykonywanych robót. 
 Sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 Stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami BHP                                       

i przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o wietlone. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania Ogólne. 
 Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”            
pkt. 4.0. Do transportu materiałów i elementów mo na stosowa  nast puj ce sprawne 
technicznie rodki transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowno ci 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowno ci 0,9 ton, 
 ci gnik kołowy z przyczep . 

 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w transporcie 

drogowym. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie 
wpłyn  niekorzystnie na jako  robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne” pkt.5.0. 
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn , przy udziale rodków, które 
zapewni  osi gni cie projektowanej wytrzymało ci, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2. Wi ba dachowa. 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by  zgodne z dokumentacj  
techniczn . Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale y stosowa  wzorniki                          
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładno  wykonania wzornika powinna wynosi  do                
1 mm Długo  elementów wykonanych według wzornika nie powinny ró ni  si  od 
projektowanych wi cej ni  1 mm Dopuszcza si  nast puj ce odchyłki: 
 w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach 

rozstawu krokwi 
 w długo ci elementu do 20 mm w odległo ci mi dzy w złami do 5 mm 
 w wysoko ci do 10 mm 

 Elementy wi by dachowej stykaj ce si  z murem lub betonem powinny by                         
w miejscach styku odizolowane jedn  warstw  papy. 
 
5.3. Wykonanie robót. 
 Przed przyst pieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów wi by 

dachowej nale y sprawdzi  wymiary rzeczywiste wie ca na poddaszu oraz usytuowania 
kominów i innych stałych elementów poddasza i w razie stwierdzenia ró nic skorygowa  
wymiary w projekcie budowlanym, 

 W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona  szablon kształtu dachu          
w naturalnej wielko ci a nast pnie przykłada  do niego belki i deski w celu wykonania 
obrysów i wykre lenia na nich potrzebnych zaciosów, wr bów, czopów i otworów na 
ruby, 

 Po wykonaniu wyci  i elementów poł cze  w powtarzalnych elementach konstrukcji 
wi by dachowej nale y wykona  próbny ich monta  w celu sprawdzenia dokładno ci 
poł cze . Maj c sprawdzony w próbnym monta u powtarzalny segment wi by dachowej 
mo na przyst pi  do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich 
zaciosów, wr bów i innych poł cze . Aby przy monta u nie pomyli  podobnych 
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elementów, nale y ka dy element zaopatrzy  znaki odró niaj ce go od innych elementów. 
Umieszcza si  je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wi by. Znaki mog  by  
dowolne, wykonane narz dziem metalowym aby nie zatarły si  podczas impregnacji 
drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 

 Poszczególne elementy nale y składowa  pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: 
oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. 

 Impregnacj  drewna nale y wykona  po dokonaniu próbnego monta u na par  dni przed 
ustawieniem konstrukcji wi by w miejscu przeznaczenia. 

 Pomi dzy drewnem a murem lub betonem lub stal  uło y  izolacj  z papy izolacyjnej. 
 Krokwie w kalenicy poł czy  na zwidłowanie zespolone kołkiem o rednicy 2,5 cm                

z twardego drewna lub rub  M16. Krokwie z murłat  poł czy  na wr b o gł boko ci nie 
wi kszej ni  1/3 do 1/4 h oraz przybi  gwo dziem z góry . Krokwie ł czy  na długo ci na 
podporze po redniej tj. płatwi na zamek uko ny i klamr  ciesielsk  lub nakładki przybite 
gwo dziami. Poł czenie krokwi z kleszczami wykona  w wi zarach pełnych, przy 
cianach szczytowych oraz przy kominie rodkowym. Kleszcze ze słupami poł czy  na 

wr b pełny i wzajemny oraz na rub  M16, a z krokwiami na wr b w kształcie 
„półjaskółczego ogona”. Poł czenie to powinno by  wzmocnione kołkiem lub rub  M16. 
Kleszcze z płatwiami poł czy  na wr by o gł boko ci 2 cm Słupy oprze  na podwalinach 
na czop i gniazdo w podwalinie o gł boko ci 5 cm Słupy usytuowane na belkach 
stalowych dodatkowo poł czy  z belk  stalow  rub  M16 . 

 
5.4. Deskowanie połaci dachowych. 
 Szeroko ci desek nie powinny by  wi ksze ni  18 cm Deski układa  stron  
dordzeniow  ku dołowi i przybija  minimum dwoma gwo dziami. Długo  gwo dzi powinna 
by  co najmniej 2,5 razy wi ksza od grubo ci desek. Czoła desek powinny styka  si  tylko na 
krokwiach. Za wywietrzakami od strony spływu wody nale y wykona  odboje z desek 
układanych na styk. 
 
5.5. Wykonanie podsufitki. 
 Deski strugane nie powinny by  szersze ni  12 cm Deski powinny by  ł czone na 
wr b i przybite do belek co najmniej dwoma gwo dziami. Długo  gwo dzi powinna by                
3-3,5 razy wi ksza od grubo ci desek. Powierzchnia desek powinna by  obustronnie 
zabezpieczona rodkami ochrony wg pkt. 2.4. 
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Odbiory mi dzyoperacyjne i cz ciowe. 
 Odbiory mi dzyoperacyjne lub cz ciowe powinny by  przeprowadzone                               
w przypadkach wykonania poszczególnych fragmentów robot przez oddzielne brygady 
robotników oraz w przypadku kiedy nie b dzie dost pu do wykonanych elementów 
konstrukcji przy odbiorze ko cowym. Z ka dego odbioru powinien by  sporz dzony 
protokół, w którym powinna by  równie  zawarta techniczna ocena wykonanych robot. 
Podczas odbioru powinny by  sprawdzone: 
 zgodno  wykonania robot z dokumentacj  techniczn , 
 rodzaj i klasa u ytego drewna oraz wymiary elementów, 
 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgoci , zagrzybieniem i działaniem ognia, 

 W szczególno ci powinny by  sprawdzone: 
 rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowo  wykonania deskowania wraz             

z odbojami i włazami dachowymi 
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6.2. Odbiór ko cowy. 
 Odbiorem ko cowym powinny by  obj te elementy lub obiekty całkowicie 
zako czone. Do odbioru ko cowego wykonawca powinien przedstawi  nast puj ce 
dokumenty: 
 dokumentacje techniczn  obiektu i robot. 
 protokoły bada  kontrolnych lub za wiadcze  (atesty) jako ci u ytych materiałów. 
 protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych. 

 Odbiór ko cowy zako czonych konstrukcji powinien polega  na sprawdzeniu: 
 zgodno  konstrukcji z dokumentacj  techniczn  i warunkami technicznymi, 
 prawidłowo  kształtów i głównych wymiarów konstrukcji, 
 prawidłowo  podparcia konstrukcji na podporach, 
 dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

 
6.3. Ocena wykonania konstrukcji. 
 Je eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz  wynik dodatni, nale y uzna  wykonane 
roboty za wła ciwe. Przypadku gdy chocia  jedno ze sprawdze  dało wynik ujemny, nale y 
uzna  cało  lub cz  za wykonane niewła ciwie W razie uznania cało ci lub cz ci robot za 
wykonane niewła ciwe nale y ustali , czy stwierdzone odst pstwa od postanowie  
dokumentacji i warunków technicznych zagra aj  bezpiecze stwu budowli lub 
uniemo liwiaj  jej u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagra aj ce 
bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj ce jej u ytkowanie zgodnie z przeznaczenie 
powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony  
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spełniaj ce wymaga  postawionych w niniejszych 
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagra aj  bezpiecze stwu budowli      
i nie uniemo liwiaj  jej u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mog  by  przyj te po 
obni eniu warto ci robot o wielko  ustalon  komisyjne dla danego przypadku. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) robót ciesielskich oraz 1 m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielko ci obmiarowe okre la si  
na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  
katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  
specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST pkt. 8.0 „Wymagania 
Ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi zuj cymi Normami 
Technicznymi. Gotowo  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładaj c Zamawiaj cemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia 
dokumentacj  powykonawcz  robót. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie: 
 jako ci zastosowanych materiałów, 
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 dokładno ci wykonania i poł czenia poszczególnych elementów wi by. 
 Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ko cowy. Podstaw  do odbioru robót ciesielskich nast puj ce dokumenty: 
 projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie 

realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym pozytywne odbiory cz ciowe, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór ko cowy polega na ocenie wykonania 
zakresu robót obj tych umow  i kosztorysem ofertowym pod wzgl dem ilo ci, jako ci                       
i kosztów. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Wg ogólnych zasad płatno ci podanych w cz ci ogólnej oraz ustale  zawartych              
w umowie. Zgodnie z dokumentacj , nale y wykona  zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji technicznej. Płatno  nale y przyjmowa  zgodnie 
z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
 prace pomiarowe; 
 zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
 transport materiałów do robót ciesielskich, 
 transport materiałów do robót impregnacyjnych, 
 wykonanie robót ciesielskich, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 

wytrzymało ciowymi; 
 PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i 

konstrukcyjne sklejone drewno lite – Wymagania; 
 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cz  1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotycz ce budynków; 
 PN-EN 912:2011 Ł czniki do drewna -- Dane techniczne ł czników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych; 
 PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Zł cza na ł czniki mechaniczne -- Ogólne 

zasady okre lania wytrzymało ci i odkształcalno ci; 
 PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodno ci konstrukcji budowlanych – 

Terminologia; 
 PN-C-04901:2014-09 rodki ochrony drewna -- Oznaczanie gł boko ci wnikania w 

drewno; 
 PN-C-04906:2015-10 rodki ochrony drewna -- Ogólne wymagania i badania; 
 wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania; 
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SST-B-17 
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH   
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45.26  45261000-4 Wykonanie pokry  i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty  

  45.26.1 45261200-6 Wykonanie pokry  dachowy i 
malowanie dachów 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego                          
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo – cynkow  na r b stoj cej; 
 Monta  membrany dachowej;  

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Monta  swobodny - monta  elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 
wykonywany na styk prosty, bez pomocy cz ci ł cz cych ograniczaj cych wielko  
odchyłek monta owych, pozwalaj cy na swobodne wzajemne przesuni cia wzgl dem siebie 
montowanych elementów. 
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczaj cy przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składaj ce si  przede wszystkim z w glowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku w gla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotycz ce wła ciwo ci materiałów, ich pozyskiwania                          
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.   
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Monta  swobodny - monta  elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 
wykonywany na styk prosty, bez pomocy cz ci ł cz cych ograniczaj cych wielko  
odchyłek monta owych, pozwalaj cy na swobodne wzajemne przesuni cia wzgl dem siebie 
montowanych elementów. 
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczaj cy przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składaj ce si  przede wszystkim z w glowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku w gla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotycz ce wła ciwo ci materiałów, ich pozyskiwania                          
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.   
 
2.2. Blacha tytanowo – cynkowa układana na r bek.   

Blacha tytanowo-cynkowa jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku 
z domieszk  miedzi i tytanu. Materiał ten charakteryzuje si  znakomitymi wła ciwo ciami 
mechanicznymi i fizycznymi, nadaj cymi si  do zastosowa  w budownictwie  takich jak 
dachy, elewacje, obróbki oraz systemy odprowadzania wód deszczowych. Dodatek miedzi 
pozwala na zwi kszenie wytrzymało ci na rozci ganie, a dodatek tytanu zwi ksza odporno  
na pełzanie. 
Dane techniczne: 
 Grubo  blacha tytanowo – cynkowa    0,6 mm 
 Wysoko  r bu     32 mm 
 Fuga pozorna     0,2 mm 
 Szeroko  paneli     30 cm 
 Wytrzymało  na rozci ganie    150 N/mm2  
 Min wydłu enie A50 mm    150 %  
 Max wydłu enie trwałe     0,1 %  
 G sto  blachy (ci ar wła ciwy)  7,2 g/cm3 
 Temperatura topnienia    418 °C 
 Granica rekrystalizacji    >300 °C 
 Współczynnik rozszerzalno ci   2,2 mm/mx100 K 
 Masa blachy tytan-cynk    ok. 5,04 kg/m2  

 
2.3. Membrana dachowa. 

Wielowarstwowa, syntetyczna, dachowa membrana izolacyjna na bazie wysokiej 
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jako ci polichlorku winylu (PCW), zbrojona włóknin  szklan , zgodn  z norm  PN-EN 
13956. Dachowa  membrana izolacyjna do dachów z balastem (np. kruszywem, płytami 
betonowymi), dachów zielonych, tarasów i dachów u ytkowych. 
Dane techniczne: 
 Grubo        1,8 mm 
 Odporno  na stałe promieniowanie UV   > 5000 godzin / stopie  0) 
 Odporno  na uderzenia  podło e twarde    500 mm   
 Odporno  na gradobicie podło e sztywne    20 m/s 
 Odporno  na gradobicie podło e elastyczne    33 m/s  
 Wytrzymało  na rozci ganie wzdłu nie     1000 N/50 mm 
 Wytrzymało  na rozci ganie poprzecznie    900 N/50 mm 
 Wydłu enie wzdłu nie       15 % 
 Wydłu enie poprzecznie      15 % 
 Wytrzymało  na rozdzieranie wzdłu nie    150 N 
 Wytrzymało  na rozdzieranie poprzecznie     150 N 
 Odporno  zł cza na odrywanie    brak uszkodze  zł cza 
 Odporno  zł cza na cinanie      600 N/50 mm 
 Reakcja na ogie       Klasa E    
 Przenikalno  pary wodnej     20 000 
 Odporno  na stałe działanie wiatru   tak 
 Odporno  na uszkodzenia mechaniczne  

i gradobicie      tak 
 Wysoka paroprzepuszczalno     tak 
 Odporno  na typowe czynniki zanieczyszczenia  

rodowiska      tak 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane s  w SST 00. „Wymagania Ogólne”          
pkt. 3.0. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane s  w SST 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa si  przy w sposób zabezpieczaj cy je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Transport materiałów z blachy. 

Do transportu materiałów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki 
transportu: 
 Samochód skrzyniowy o ładowno ci 5-10 ton, 
 Samochód dostawczy o ładowno ci 0,9 ton, 
 Ci gnik kołowy z przyczep . 
 Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
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 Materiały nale y układa  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie               
i zabezpieczy  

 przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. 
 Blachy powinny by  układane w pozycji poziomej wzdłu  rodka transportu. 
 Je eli długo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  długo  pojazdu, 

wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m. 
 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  

przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
 
5.2. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych. 
 Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna by  > od 5°C                          
i < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoni tej powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10°C materiał izolacyjny 
nale y przechowywa  przez 24 godziny w temperaturze +20 °C. 
 
5.3. Warunki przyst pienia do robót. 
 Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji powinny by  zako czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.4. Wymagania ogólne dla podkładów z blachy tytanowo – cynkow . 

Ka dy podkład pod pokrycie powinien spełnia  nast puj ce wymagania ogólne: 
 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno by  

dostosowane do rodzaju pokrycia,  
 równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy 

powierzchni  deskowania a łat  kontroln  o długo ci 3 m był nie wi kszy ni  5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równo  płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna by  analogiczna, jak podano 
powy ej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mie  odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  
pokrycia. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by  
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny by  usztywnione kraw dzie zewn trzne. 
 

5.4.1. Podkład z desek pod pokrycie blach  tytanowo – cynkow . 
Podkład z desek pod pokrycie blach  powinien spełnia  nast puj ce wymagania: 

 podkład z drewna pod pokrycie blach  ocynkowan  lub cynkow  powinien by  
wykonany z desek obrzynanych grubo ci 25 mm i szeroko ci od 12 cm do 15cm. 
Szeroko  deski okapowej powinna by  wi ksza i wynosi  nie mniej ni  30 cm, 
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 odst py pomi dzy deskami powinny wynosi  nie wi cej ni  5 cm przy kryciu blach  
ocynkowan , blach  tytanowo-cynkow  i nie wi cej ni  4 cm przy kryciu blach  
cynkow , 

 podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by  wykonany z desek, jak w pkt. 
5.1, ł czonych na wpust lub przylg . W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej 
sztywno ci podkładu dopuszcza si  układanie desek na styk, 

 gwo dzie powinny by  gł boko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały si  z blach . 
Przy kryciu blach  cynkow , blach  tytanowo-cynkow  lub ocynkowan  zaleca si  
stosowa  do przybijania desek gwo dzie ocynkowane, a przy kryciu blach  miedzian  – 
gwo dzie miedziane, 

 w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko ci ~30 cm, przy oknach, wokół 
kominów itp. Podkład powinien by  pełny, z desek układanych na styk, 

 podkład powinien spełnia  wymagania podane w pkt. 5.1. 
 
5.5. Pokrycie z blachy tytanowo – cynkowej. 

Krycie połaci dachowej blach  tytanowo-cynkow  wykonuje si  podobnie, nie nale y 
jednak stosowa  poł cze  na r bki (z wyj tkiem kalenic i naro y), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca si  ci  w poprzek na 2 lub 3 równe cz ci. 
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by  ł czone: 
 w zł czach prostopadłych do okapu – na zwoje o rednicy od 15 mm do 20 mm, 
 w zł czach równoległych do okapu – na zakłady lu ne o szeroko ci nie mniejszej ni  100 

mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny by  zagi te ku dołowi tak, aby arkusze nie 
stykały si  ze sob  powierzchni , lecz tylko kraw dzi  zgi cia na całej swej długo ci; 
j zyki blaszane powinny by  przylutowane na całej szeroko ci do arkuszy i powinny 
opiera  si  o deskowanie; rozstaw j zyków nie powinien by  wi kszy od 46 cm, 

 w kalenicy i naro ach – na podwójne r bki stoj ce, z zastrze eniem, aby ich nie 
sklepywa  na ostro; arkusze przykalenicowe o długo ci mniejszej ni  500 mm nale y 
ł czy  z pokryciem połaci na zakłady o szeroko ci nie mniejszej ni  100 mm, bez 
j zyków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długo  
spawów powinna wynosi  od 40 mm do 50 mm, a odst py mi dzy nimi nie powinny by  
wi ksze ni  180mm. 

Arkusze blach powinny by  mocowane do deskowania abkami w odst pach nie 
wi kszych ni  30cm. Gwo dzie powinny by  ocynkowane, a abki powinny by  wykonane           
z blachy grubszej ni  blacha pokrycia. Pokrycia dachowe z blachy płaskiej tytanowo-
cynkowej odpornej na korozj  z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynow , cynow , 
organiczn , układane na ci głym podło u, powinny spełnia  wymagania podane w instrukcji 
producenta wyrobu. Warunki monta u powinny by  takie, aby ni sze, płaskie fragmenty 
wyrobu były podparte na ci głej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj              
z  powłokami jw., układane na ci głym podło u, powinny spełnia  wymagania normy                  
PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ci głym 
podło u, mo na wykonywa  na r bek stoj cy i na zwoje. Wyroby samono ne z blachy 
stalowej i ze stali odpornej na korozj  s  produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. Samono ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej 
odpornej na korozj  z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiow , aluminiowo-
cynkow , aluminiow , organiczn , wielowarstwow  powinny spełnia  wymagania podane                
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2022-03i PN-EN 508-3:2002. 
Samono ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełnia  
wymagania norm 508-1:2022-03 i PN-EN 508-3:2002. Ł czenie samono nych profilowanych 
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje si  na zakład lub na r bek stoj cy. 
Mocowanie powinno by  schowane w obr bie konstrukcji blachy, aby nie było nara one na 
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działanie czynników atmosferycznych. W przypadku monta u profili dachówkowych nale y 
przestrzega  nast puj cych zasad: 
 blachy przycina si  za pomoc  no yc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 

ci cia za pomoc  piły lub no yc do blach. Nie wolno do ci cia u ywa  szlifierek 
k towych lub innych narz dzi wytwarzaj cych podczas ci cia wysok  temperatur  – ze 
wzgl du na korozj  miejsc ci tych, 

 po ci ciu i wierceniu nale y usun  wszystkie metalowe odpady mog ce spowodowa  
odbarwienie powierzchni blachy, 

 blacho dachówki nale y układa  i mocowa  je za pomoc  wkr tów samo nawiercaj cych 
do łat drewnianych lub metalowych. Wkr ty nale y wkr ca  za pomoc  wiertarek ze 
sprz głem, zwracaj c uwag , aby nie uszkodzi  przy tym nakładek z EPDM. Podkładka 
powinna nieznacznie wystawa  poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkr ty powinny 
by  umieszczone w rodku wgł bienia, w dolnej fali. Powinny by  mocowane w co 
drugiej fali, w co drugim rz dzie dachówek, za  przy okapie i w kalenicy – w ka dej fali 
oraz w ka dym szeregu dachówek na bocznej nakładaj cej si  kraw dzi, 

 przed monta em blach dachówkowych nale y zmontowa  haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i nast pnie przyst pi  do układania profili rz dami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynaj c od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by  uło ony pod 
prawidłowym k tem ze wzgl du na niebezpiecze stwo skr cania arkusza. Pomocne jest 
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy k t monta u. 
Po zamocowaniu deski mo na kilka pierwszych arkuszy uło y  bez przykr cania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu uło enia, 

 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by  wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływa  od okapu do kalenicy pod warstw  pokrycia z blachy, 

 niezb dne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc  specjalnych 
uszczelek, w celu uniemo liwienia przedostawania si  niegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca si  stosowanie uszczelek wzdłu  całej 
kalenicy i okapu, zapewniaj c dost p powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 
Kalenic  dachów o k cie nachylenia połaci dachowej powy ej 30° mo na pozostawi  bez 
uszczelek, zaginaj c do góry dolne cz ci fal, 

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i monta u nale y zamalowa  
farb  zaprawow . 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00. „Wymaganiach Ogólnych”  
pkt. 6.0.  Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  zało ona jako  robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót                     
i jako ci materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, 
wiadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów 

budz cych w tpliwo ci, złej jako ci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty                   
i zobowi e Wykonawc  do usuni cia wad, zastosowania odpowiedniej jako ci materiałów. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
 Kontrole jako ci robót przy wykonywaniu izolacji sprawuj : 
 In ynier, 
 Wykonawca. 

 Nale y sprawdzi  zgodno  rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
okre lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
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Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych (odbiory miedzy operacyjne) nale y stwierdzi  ich 
jako  w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Ogólne zasady kontroli pokry  z blachy tytanowo – cynkow . 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania                               
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
6.4. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy tytanowo – cynkow . 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry . 
 
6.5. Kontrola wykonania pokry . 

Kontrola wykonania obróbek z blachy polega na sprawdzeniu zgodno ci ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac, 
 w odniesieniu do wła ciwo ci obróbek z blachy (kontrola ko cowa) – po zako czeniu 

prac. 
 
6.6. Pokrycia z blachy tytanowo – cynkow . 
 Uznaje si , e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła ciwo ci materiałów                

i obróbek z blachy s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
6.7. BHP i ochrona rodowiska. 
 Podczas prac hydro izolacyjnych obowi zuj  przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy 
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by  przeszkoleni na wypadek wyst pienia 
po aru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracuj cy bezpo rednio przy 
wykonywaniu hydro izolacji z materiałów samoprzylepnych powinni by  wyposa eni                        
w odzie  ochronna i r kawice ochronne. Powinni posiada  obuwie na drewnianej podeszwie 
obitej guma bez adnych oku . Przy dotykaniu przylepnej strony materiału nale y palec 
zwil y  woda. Arkusze materiału przylepnego nale y przecina  no em do tapet zwil onym 
woda. Na budowie powinny znajdowa  si  w łatwo dost pnym miejscu: 
 rodki przeciw oparzeniowe, 
 rodki do zmywania asfaltu, 
 krem natłuszczaj cy do rak. 

 W pobli u wykonywanych robót izolacyjnych nale y umie ci  ga nice halonowe lub 
niegowe, posiadaj ce atesty. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.       
Z powierzchni nie potr ca si  urz dze  obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie 
dokumentacji projektowej  z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach 
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okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. 
KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                  
w odniesieniu do ich ilo ci i jako ci.  
 
8.2. Odbiór podkładu z blachy tytanowo – cynkow . 
8.2.1. Badania podkładu. 

Badania podkładu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas 
suchej pogody, przed przyst pieniem do obróbek z blachy. 
 
8.2.2. Sprawdzenie równo ci.  

Sprawdzenie równo ci powierzchni podkładu nale y przeprowadza  za pomoc  łaty 
kontrolnej. Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a łat  nie powinien przekroczy  5 mm, 
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
8.2.3. Ogólne wymagania odbioru robót z blachy. 

Roboty obróbek z blachy tytanowo-cynkowej, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  
odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla 
tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony. 
 
8.2.4. Odbiór cz ciowy z blachy. 

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie: 
 podkładu, 
 jako ci zastosowanych materiałów, 
 dokładno ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł czenia z pokryciem. 

Podstaw  do odbioru robót stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja projektowa, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy obróbek z blachy; 
 zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawiera : 

– zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych, 
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj , 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
 
8.2.5. Odbiór ko cowy z blachy. 

Odbiór ko cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich i poł czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych. Badania ko cowe pokrycia nale y 
przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu. Roboty uznaje si  za zgodne                                
z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Je eli 
chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by  
odebrane. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru, 
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 w przypadku gdy nie s  mo liwe podane rozwi zania – rozebra  obróbki z blachy 
tytanowo-cynkowej (miejsc nie odpowiadaj cych SST) i ponownie je wykona . 

 
8.2.6. Zako czenie odbioru z blachy. 

Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protokołem, który powinien zawiera : 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                   
pkt. 9.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wła ciwo ci przy 

rozci ganiu -- Cz  3: Warunki bada  folii i płyt; 
 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubo ci metod  

skaningu mechanicznego; 
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych; 
 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów               

z blachy ze stali odpornej na korozj  układanych na ci głym podło u; 
 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka 

wyrobów samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj  -- 
Cz  1: Stal; 

 PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokry  dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj  -- 
Cz  3: Stal odporna na korozj ; 
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SST-B-18 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA  
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.26  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa   
  45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowa  
   45262110-5 Demonta  rusztowa  

 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania monta u i demonta  rusztowa                                   
i innych robót towarzysz cych w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółowa Specyfikacj  Techniczn . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce            
i maj ce na celu wykonanie monta u i demonta y rusztowa . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Monta  i demonta  rusztowa  zewn trznych rurowych; 
 Wykonanie pomostów poziomych; 
 Monta  i demonta  osłon z siatek na rusztowaniach zewn trznych; 
 Zabezpieczenie okien foli  polietylenow ; 
 Wykonanie daszków zabezpieczaj cych nad wej ciami. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie monta u i demonta y rusztowa  
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacj  techniczn , 
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych”, oraz obowi zuj cymi przepisami o bezpiecze stwie i higienie pracy.                                                   
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1.5. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                  
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
                                                                                                                                      
2. MATERIAŁY. 

Ogólne zasady dla doboru materiałów okre lone zostały w punkcie 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Poni ej podaje si  szczegółowe wymagania dla materiałów:  
 
2.1. Siatki do rusztowa .  

Siatki do rusztowa  tkane z polietylenu poprawiaj ce bezpiecze stwo w czasie pracy 
na rusztowaniach. Zabezpieczaj  przed ewentualnym spadaniem narz dzi lub elementów 
tynku oraz osłaniaj  przed spadaj cym deszczem 
Dane techniczne: 
 Materiał    polietylen 
 Ci ar      około  65g/ m2 
 Przepuszczalno  wiatła bardzo du a 
 Przepuszczalno  wiatru  bardzo du a 
 Odporno  na rozrywanie wysoka 

 
2.2. Folia polietylenowa.  

Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nale y stosowa  foli  polietylenow                     
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu du ej 
g sto ci.  
Dane techniczne: 
 Materiał   polietylen 
 Grubo    0,3 mm 

 
2.3. Ta ma samoprzylepna. 

Ta ma do przyklejania folii do ramiaków okien stosowa  ta my z klejem nie 
wulkanizuj cym  si  samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Ta my samoprzylepne – 
Terminologia.  
Dane techniczne: 
 Materiał   polietylen 

 
2.4. Rusztowanie rurowe. 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i ł cznikami oraz całym osprz tem wykona , 
ustawi  i zdemontowa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
3. SPRZ T. 

Sprz tem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowa  systemowych stalowych 
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu 
nale y zastosowa  teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłoni te. Ponadto 
nale y stosowa  zasady doboru sprz tu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
4. TRANSPOTR. 

Stosowa  zasady doboru rodków transportu  opisane   w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami 
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transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji nale y stosowa  
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Przewiduje si  zastosowanie  rusztowa    rurowych stojakowych o max .  wysoko ci 
do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilo ciach działek roboczych decyduje 
wykonawca robót składaj c odpowiedni  ofert  Inwestorowi. Analiza dokonana w tym 
zakresie musi jednak uwzgl dnia  konieczno   zachowania  przy robotach dociepleniowych, 
ci gu technologicznego. Osoby wykonuj ce pracuje monta owe musz  posiada  aktualnie 
za wiadczenie o uko czeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania  tego rodzaju 
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadaj  bezwzgl dny obowi zek przestrzegania  
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowo ci monta u i eksploatacji. Ponadto kierownik 
budowy ma obowi zek prowadzenia aktualnych zapisów w ksi ce pracy rusztowa  o ich 
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowo ci monta u              
i dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania musz  posiada  trwałe oznakowania                        
z okre leniem dopuszczalnych max .  obci e   pomostów roboczych, z nazw  producenta,                 
z rokiem produkcji, z znakiem dopuszczaj cym je do stosowania. Czas pracy rusztowa  
nale y uwzgl dni  w ofercie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce rusztowa  przy ciennych. 
5.1.1. Wst p. 
 Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowa  powinni by            

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania, 
 Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowa  jest zabronione o zmroku, je eli nie 

zapewniono o wietlenia sztucznego, które daje dobr  widoczno , w czasie g stej mgły, 
opadów deszczu i niegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybko ci wi kszej ni  
10 m/s, 

 Rusztowania powinny by  wyposa one w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaj -
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podr cznych 
narz dzi i niezb dnych ilo ci materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio 
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót, 

 U ywanie skrzy , beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowa  lub podpór do            
pomostów roboczych jest zabronione, 

 Obci anie pomostów ponad okre lon  ich no no , gromadzenie si  na nich 
pracowników oraz pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów jest zabronione, 

 U ytkowanie rusztowania powinno by  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu                      
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno ci do 
wykonywania okre lonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 
kierownika budowy, 

 Rusztowania nale y obowi zkowo sprawdza  okresowo, nie rzadziej ni  1 raz dziennie                    
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, 

 
5.1.2. Obci enia rusztowa  przy ciennych. 

Wymiary elementów typowych rusztowa  przy ciennych, opisanych w niniejszym 
rozdziale, dostosowane s  do obci enia pomosty nie przekraczaj cego  1,5 kN/m2. 
W przypadku konieczno ci zwi kszenia ci enia pomostu powy ej 1,5 kN/m2 nale y 
konstrukcj  no n  rusztowania zaprojektowa  na wymagan  no no  zgodnie z wymaganiami  
normy pa stwowej dotycz cej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 
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5.1.3. No no  podło a gruntowego pod rusztowania. 
 No no  podło a gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by  nie               

mniejsza ni  0,1MPa. No no  podło y nale y ustala  na podstawie obliczenia 
jednostkowego oporu granicznego dla danego podło a zgodnie z wymaganiami 
obowi zuj cej normy pa stwowe; przy zachowaniu współczynnika                            
pewno ci nie mniej ni  3, 

 Podło e gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie   zapewnione 
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długo ci rusztowania. 
Spadek terenu w kierunku ciany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 
niedopuszczalny, 

 Podło e powinno by  wyrównane. Przy spadku terenu wi kszym ni  10% nale y                
wykonywa  tarasy poziome, na których powinny by  ustawione stojaki rusztowania.  
Podło e gruntowe powinno si ga  poza konstrukcj  rusztowania co  najmniej na 
odległo  100 cm Odległo  stojaka od kraw dzi pionowej tarasu powinna by  równa 
wysoko ci stopnia, jednak nie mniej ni  60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien by  zag szczony i mie  co najmniej no no  podło a  równ               
0,1 MPa, 

 W przypadku rusztowania na pochyłych podło ach stojak rusztowania nale y ustawia  na 
odpowiednio wyci tych w skarpie stopniach, zapewniaj cych wymagan  stateczno  
rusztowania. Minimalna warto  a jest uzale niona od pochylenia terenu p nast puj co: 

- dla 10% < p < 20%  - a = 20 cm, 
- dla 20%  < P < 40%          - amin = 40 cm, 
- dla 40%  < p <~100%          amin   = (40+1~3 p) cm 

W przypadku gdy  podło e nie spełnia warunków okre lonych w punkcie 1, nale y 
zaprojektowa  wzmocnienie podło a i wykona  je zgodnie z projektem przed 
ustawieniem stojaków rusztowania. 

 
5.1.4. Posadowienie stojaków. 
 Stojaki rusztowania nale y ustawia  na podkładkach drewnianych lub innych uło onych 

na podło u, zapewniaj cych rozło enie obci enia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio wi ksz  powierzchni  podło a. Wielko  podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki nale y tak dobiera , aby dopuszczalne obci enie na grunt było zgodne                     
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylega  cał  
powierzchni  do podło a  i powinny by  uło one na warstwie piasku grubo ci 5 do 7 cm,  

 Stojaki drewniane mog  by  wkopane w grunt podło a lub ustawione na powierzchni 
podło a, 

 Stojaki mog  by  posadowione na podkładach lub podwalinach, uło onych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, je eli wytrzymało  danego 
podło a pozwala na przeniesienie obci e  przekazywanych za po rednictwem stojaków, 

 
5.1.5. Rozstaw i st enie stojaków rusztowa . 
 Rozstawy stojaków nie powinny by  wi ksze ni : 

a) w kierunku równoległym do ciany, tj. po dłu nie:     
 dla rusztowa  drewnianych 2,50 m, 
 dla rusztowa  z rur stalowych 2,00 m, 

b) w kierunku prostopadłym do ciany, tj. po poprzecznie;  
 dla rusztowa  drewnianych 1,50 m, 
 dla rusztowa  z rur stalowych 1,35 m. 
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 St enia rusztowa  przy ciennych o wysoko ci ponad 10 m nale y mocowa  do stojaków              
i rozmieszcza  na całej długo ci rusztowania w sposób zapewniaj cy stabilno  w złów.            
W pionie nale y st enia rozmieszcza  w odst pach nie wi kszych ni  6,0 m.                                
W szczególno ci:  
 pierwsze st enie poziome nale y zakłada  pod pierwsz  kondygnacj  rusztowania, 

znajduj c  si  nad podło em, 
 je eli  rusztowanie ma by  ustawione na terenie pochyłym, o spadku wi kszym ni  

10%, nale y zało y  st enia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu                 
w odległo ci około 20 cm od powierzchni terenu, 

 st enia poziome nale y mocowa  bezpo rednio do stojaków rusztowania, 
 st enia pionowe powinny zapewnia  przekazywanie obci e  działaj cych na 

konstrukcj  rusztowania w sposób mo liwie najprostszy, z tym e  najni szy w zeł 
st enia powinien znajdowa  si  bezpo rednio nad podło em, na którym ustawiono 
rusztowanie, 

 st enia pionowe nale y zakłada  na zewn trznych stojakach rusztowania, a ich                
rozmieszczenie powinno by  zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, je eli konstrukcja rusztowania jest odmienna, ni  to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotycz cych rozstawu st e , stojaki 
zewn trzne nale y ł czy  st eniami pionowymi na całej wysoko ci rusztowania, 

 st enia pionowe powinny by  rozmieszczone symetrycznie, a odległo  pomi dzy 
prz słami st onymi powinna by  nie wi ksza ni  6,0 m, 

 st enia pionowe powinny by  umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale zwi zanych ze stojakami,  w przypadku konieczno ci uzyskania pod 
rusztowaniem przejazdów lub przej , szerszych ni  przewidywany rozstaw stojaków 
rusztowania, dopuszcza si  wykonanie nad przejazdami lub przej ciami stojaków                   
podwieszonych, 

 konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny by  
zaprojektowane odpowiednio do szeroko ci przejazdu lub przej cia i poparte 
obliczeniami statycznymi. 

 
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowa  przy ciennych do cian. 
 Konstrukcj  rusztowania nale y mocowa  (kotwi ) do ciany budynku lub budowli               

w sposób zapewniaj cy  stateczno  i sztywno  konstrukcji oraz przeniesienie na cian  
sił zewn trznych działaj cych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimo rodowego 
obci enia rusztowania, obci e  dynamicznych wywołanych prac  maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania), 

 Liczb  zakotwie  oraz warto  siły w ci gnie kotwi cym nale y ustali  dla ka dej                  
konstrukcji rusztowania, z tym e  poszczególna siła kotwi ca powinna by  nie mniejsza 
ni  2,5 kN, a odległo  pomi dzy zakotwieniami powinna by  nie wi ksza ni  5,0 m. 
Zakotwienia nale y rozmieszcza  symetrycznie na konstrukcji rusztowania, 

 Rusztowania o długo ci wi kszej ni  10,0 m nale y dodatkowo kotwi  na boczne parcie 
wiatru, 

 Wystaj ce poza naro niki cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nale y 
dodatkowo kotwi  na siły poziome, wyst puj ce odparcia i ssania wiatru, 

 Ci gna kotwi ce konstrukcj  rusztowania powinny by  umieszczone w płaszczy nie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si  umieszczenie ci gien 
kotwi cych pod k tem nie wi kszym ni  30°, 

 Odległo  w złów konstrukcji rusztowania od ciany powinna by  nie wi ksza ni  35 cm,  
 Ci gna nie powinny by  silnie napr one, 
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 W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by  oparte o ciany budowli          
w sposób zapewniaj cy unieruchomienie rusztowania w płaszczy nie prostopadłej do 
ciany, 

 Kotwy (haki) nale y wbija  w kołki drewniane umieszczone uprzednio w cianie na 
gł boko  co  najmniej 20 cm Zaleca si  wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawały poza lico ciany, 

 Konstrukcja rusztowania mo e wystawa  ponad najwy ej poło on  lini  kotw nie wi cej 
ni  3,0 m, a pomost  roboczy mo e by  umieszczony ponad lini  kotew nie wy ej ni  1,50 
m, 

 Wysi gniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, słu cego do transportu pionowego 
materiałów budowlanych, nale y kotwi  dodatkowo, z tym e  liczba zakotwie  
dodatkowych powinna wynosi  co najmniej dwa, 

 
5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach. 
5.1.7.1. Piony komunikacyjne. 
 Ka de rusztowanie przy cienne powinno mie  miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracuj cych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowa                        
w miejscach innych ni  wyznaczonych jest zabronione, 

 Piony komunikacyjne dla ludzi nale y projektowa  i wykonywa  jako oddzielne prz sła 
rusztowania lub jako oddzieln  konstrukcj  rusztowania przy ciennego, 

 Odległo  pomi dzy s siednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by  
wi ksza ni  40,0 m, a odległo  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od rodka pionu 
komunikacyjnego   nie  powinna by  wi ksza ni  20,0 m, 

 Piony komunikacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania, 

 Piony komunikacyjne powinny by  zaopatrzone na obwodzie w por cze (główne i po red-
nie), a od zewn trznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
y  oddzieli  za pomoc  por czy głównej i deski kraw nikowej, 

 
5.1.7.2. Wysi gniki transportowe. 
 Konstrukcja wysi gników powinna zapewnia  przeniesienie obci enia pionowego 

pi ciokrotnie wi kszego ni  obci enie dopuszczalne i obci enie poziome od naci gu 
liny oraz umo liwia  swobodne transportowanie materiałów na najwy szy poziom 
roboczy rusztowania, 

 Wysoko  zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by  nie mniejsza ni                 
160 cm, a odległo  od osi bloczka od strony zewn trznej do najdalej wystaj cego 
elementu rusztowania w płaszczy nie podnoszenia materiału nie wi ksza ni  50 cm, 

 Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysi gników nie powinna wykazywa  
odkształcenia pod działaniem sił wyst puj cych przy wci ganiu materiałów, 

 Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomoc  wysi gników powinno by            
wyznaczone przed przyst pieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przy ciennego, a podnoszona za pomoc  podno ników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna by  wi ksza ni  150 kg .    

 
5.1.7.3. Wie a wyci gowa (szybowa). 
  Do transportu materiałów o masie wi kszej ni  150 kg powinna by  wykonana wie a   

wyci gowa, jako konstrukcja samodzielna przylegaj ca do konstrukcji rusztowania, 
 Wie y wyci gowej o ud wigu wi kszym ni  250 kg nie nale y ł czy  z konstrukcj  

rusztowania, 
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 Wie a wyci gowa powinna by  wy sza od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m. 
Wie a powinna by  zako czona odpowiednio wykonan  konstrukcj  przeznaczon  do 
umocowania urz dze  transportu pionowego, 

 Wie a powinna by  wykonana zgodnie  z  norm  przedmiotow , a w przypadku braku 
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie oblicze  statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała mo liwo  zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wie y lub 
rusztowania. 

 
5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami. 
5.1.8.1. Odbojnice. 
 Do zabezpiecze  konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów nale y stosowa  

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów, 

 Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by  dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3,0 m, 

 Znajduj ce si  przy przeje dzie stojaki oraz naro ne stojaki rusztowania powinny by  
zabezpieczone odbojnicami, 

 Ł czenie odbojnic z konstrukcj  rusztowania jest zabronione. 
 
5.1.8.2. Daszki ochronne. 
 Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów     i przej  powinny mie  daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod k tem nie mniejszym ni  40° do poziomu, 

 Przej cia lub przejazdy pod rusztowaniem nale y zabezpiecza  daszkami ochronnymi                   
o szeroko ci wi kszej o co  najmniej 100 cm od szeroko ci przej cia lub przejazdu, 
dochodz cymi do ciany obiektu budowlanego, 

 Daszki powinny by  szczelne i wykonane z wyrobów amortyzuj cych upadek przedmiotu 
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych), 

 Odległo  daszku w najni szym jego punkcie od terenu powinna by  nie mniejsza                 
ni  240 cm, 

 Wysi g daszków ochronnych, licz c w rzucie poziomym od zewn trznego rz du 
rusztowania do kraw dzi daszku, powinna by  nie mniejsza ni : 
- 220 cm  - przy rusztowaniu o wysoko ci do 20,0 m, 
- 350 cm  - przy rusztowaniu o wysoko ci powy ej 20,0 m. 

 Konstrukcja daszków nie powinna obci a  mimo rodowo konstrukcji rusztowa ,                  
a stojaki podpieraj ce konstrukcj  daszków powinny by  oddalone od kraw ników 
ulicznych co  najmniej o 50 cm 

 
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze. 
 Miejsca, w których prowadzone s  prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowa  oraz               

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, nale y oznacza  za pomoc  tablic                
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny by  widoczne i czytelne z odległo ci 10 m. Tablice nale y umieszcza  
na wysoko ci 250 cm nad terenem, 

 Na rusztowaniu i na wie ach wyci gowych powinny by  wywieszone tablice informuj ce             
o dopuszczalnym obci eniu pomostów rusztowania i pomostu wyci gu. 
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5.1.8.4. Urz dzenia odgromowe. 
 Rusztowanie przy cienne z rur stalowych powinno by  zabezpieczone sieci  odgromow  

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm pa stwowych                        
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V, 

 W przypadku gdy  stopie   zagro enia piorunowego budynku nie wymaga urz dzenia             
odgromowego lub urz dzenie takie znajduje si  na budynku - dopuszcza si  za zgod  
kierownika robót ustawianie rusztowa  przy ciennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

 
5.1.8.5. Linie elektryczne. 
 Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

mo e by  dokonywane wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn , 
 Napowietrzne linie energetyczne przebiegaj ce w strefie niebezpiecznej, w stosunku do  

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by  wył czone spod napi cia na 
okres pracy przy rusztowaniu, 

 W czasie eksploatacji rusztowania nale y przestrzega  stosownych postanowie  
zawartych w przepisach o bezpiecze stwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
monta owych   w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ce rusztowa  przy ciennych. 

Szczegółowe wymagania dotycz ce monta u rusztowa  przy ciennych okre la 
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawc  systemu. 
 
5.3. Pomosty zabezpieczaj ce na dachach. 

Na istniej cych dachach mo na montowa  rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 
drewnianych pomostów zabezpieczaj cych po sprawdzeniu wytrzymało ci konstrukcji dachu. 
 
5.4. Siatki przeciwodpryskowe. 

Na zmontowanych rusztowaniach nale y rozwiesi  siatki przeciwodpryskowe                         
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowa . 
  
5.5. Zabezpieczenie okien.  

Przed przyst pieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi musz  by  szczelnie 
osłoni te przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu 
nale y je zabezpieczy  gruba foli  polietylenow  i odpowiedni  ta ma samoprzylepn  z PCV.    

 
6. KONTROLA JAKO CI. 

Kontrola jako ci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jako  robót powinna odpowiada  
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyj tego systemu, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo 
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady okre lono w punkcie 5. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg  
rzutu ciany na płaszczyzn  poziom , o ile wytyczne producenta nie  okre laj   inaczej. Czas 
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eksploatacji (pracy) rusztowa   wg  ilo ci  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych                     
z  rusztowania w zale no ci od składu brygady roboczej. Wielko ci obmiarowe okre la si  na 
podstawie dokumentacji projektowej  z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  
katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  
specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowi zuj ce dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania: 
 Przesuni cie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by  wi ksze ni              

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosi  nie 
wi cej ni :  
- 15 mm - przy wysoko ci stojaków < 10 m, 
-  25 mm - przy wysoko ci stojaków  10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania             
w poziomie poszczególnych w złów nie powinno by  wi ksze ni  10 mm. Odchylenie            
w rozstawie stojaków nie powinno by  wi ksze ni  10 mm, 

 Odchylenie od poziomu osi podłu nie nie powinno by  wi ksze ni  0,001 L                               
(gdzie L długo  podłu nicy) i nie wi ksze ni  50 mm, 

 Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosi  wi cej ni  
 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla ka dego typu rusztowania nie 

mo e by  wi ksze ni  + 20 mm, 
 Odchylenie w rozmieszczeniu por czy głównych i po rednich nie mo e by  wi ksze               

ni   20 mm . Odchylenie  od poziomu osi por czy nie powinno by  wi ksze ni  0,001 L 
(gdzie L długo  por czy) i nie wi ksze ni  50 mm, 

 Drabinki rusztowa  powinny wystawa  ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,                
a pochylenie ich nie mo e by  mniejsze ni  65° w stosunku do poziomu pomostu. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatno ci s  okre lone z punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynno ci opisane                     
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podział                         

i główne parametry; 
 PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe   z rur; 
 PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu 

du ej g sto ci; 
 PN-EN 12481:2002 Ta my samoprzylepne – Terminologia; 
  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I 

Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja monta u zastosowanego 
systemu rusztowa . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
TEMAT : 
„Przebudowa budynku willi Zabiełły w zakresie wymiany istniej cych stropów 
na nowe, wzmocnieniu cz ci stropów nad piwnic , przebudowie istniej cych 
schodów wewn trznych na nowe elbetowe, przebudowie schodów 
zewn trznych przebudowie dachu wraz z zmian  pokrycia, przebudowie cian 
wewn trznych i zewn trznych, budowie w zakresie budowy wewn trznego 
szybu windowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji 
wewn trznych, (wod-kan, c.o., elektrycznej i słabopr dowych) budowie 
instalacji odgromowej, zmianie sposobu u ytkowania kondygnacji piwnicy, 
parteru słu by zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie 
sposobu u ytkowania poddasza na biurow  z pomieszczeniami technicznymi                
i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. 
Zagospodarowanie terenu poprzez budow  opaski wokół budynku, budowie 
utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi, budowie ekranu zewn trznego budowie ochrony agregatu 
klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewn trznej na działce nr 82/1 obr b 
0050 Radom.”  
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SST-D-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów u yteczno ci publicznej 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania ogólne 
dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla 
robót obj tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów 
robót drogowych i mostowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku 
nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy cało  
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi c  odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w zeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długo  mostu – odległo  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu,                              
a w przypadku mostów łukowych z nadsypk  - odległo  w wietle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem                          
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usuni cia po jego zako czeniu. 
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1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słu cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych                  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawc  i projektantem. 
1.4.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia – cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
poł czenia. 
1.4.13. Konstrukcja no na (prz sło lub prz sła obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi                   
i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Ksi ka obmiarów – akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt                     
z ponumerowanymi stronami, słu cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych zał czników. Wpisy            
w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  
jako ci materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne                              
z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania 
obci e  od ruchu na podło e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca – warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze rozło enie napr e  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa słu ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub 
profilu istniej cej nawierzchni. 
d) Podbudowa – dolna cz  nawierzchni słu ca do przenoszenia obci e  od ruchu na 
podło e. Podbudowa mo e składa  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna cz  podbudowy spełniaj ca funkcje no ne w 
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona składa  si  z jednej lub dwóch warstw. 
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f) Podbudowa pomocnicza – dolna cz  podbudowy spełniaj ca, obok funkcji no nych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek 
podło a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj c  lub odcinaj c . 
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ca – warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 
i) Warstwa ods czaj ca – warstwa słu ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta –  wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na płaszczy nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  
chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze – cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu ca 
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podło e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do 
gł boko ci przemarzania. 
1.4.28. Podło e ulepszone nawierzchni – górna warstwa podło a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i wła ciwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane – kompleksowa realizacja nowego poł czenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłu nym) istniej cego poł czenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych 
przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie                 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich 
zwierz t itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci g, kanał, ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – cz  dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e składa  si  z pełnej ciany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór. 
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1.4.37. Rekultywacja – roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpi to  teoretyczna – odległo  mi dzy punktami podparcia (ło yskami), prz sła 
mostowego. 
1.4.39. Szeroko  całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległo  mi dzy zewn trznymi 
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu nej, obejmuje 
całkowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
1.4.40. Szeroko  u ytkowa obiektu – szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy 
mostowych z wył czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj cej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.41. lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.43. Tunel – obiekt zagł biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane – cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  
cało  konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych                      
z budow , modernizacj ,  przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo 
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno                                 
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. 
 
1.5.1. Przekazanie. 

Zamawiaj cy protokolarnie oraz w terminie okre lonym w dokumentach 
kontraktowych przeka e Wykonawcy: 
 Dokumentacje techniczn , 
 Kopi  decyzji o pozwoleniu na budow , 
 Komplet specyfikacji technicznych, 
 Kopi  uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiaj cego dla umo liwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na 
dokumentacj  projektow : 
 Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  

oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane 
Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego stanowi  cz  umowy, 
a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  
bł dów lub opuszcze  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  
wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,    
a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.                              
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  
lub SST i wpłynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan  
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej cych obiektów (jezdnie, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do 
zako czenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb 
i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez 
Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj c w ten 
sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci 
w dzie  i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów 
bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d  
akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Fakt przyst pienia do 
robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony                                       
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiaj cego oraz przez umieszczenie,                               
w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, 
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez 
Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  kontraktow . 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, 
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por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do 
ochrony robót, wygody społeczno ci i innych. W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiaj cego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiaj cego. Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich 
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiaj cego 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których tre  b dzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Tablice informacyjne 
b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest 
wł czony w cen  kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               
i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów                   
i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych                              
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                           
w nast pstwie jego sposobu działania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie miał szczególny 
wzgl d na: 
 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, rodki 

ostro no ci i zabezpieczenia przed, 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 mo liwo ci  powstania po aru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca 
b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b d  
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem 
osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do 
u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie                       
o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  
jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
rodowisko. Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod 
warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materiałów od 
wła ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli Wykonawca u ył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowało 
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych 
wła cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie przeło enia instalacji                    
i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego i zainteresowane władze oraz b dzie  z nimi 
współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Je eli teren budowy przylega do terenów                                  
z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy 
minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego działalno ci . 
In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomi dzy Wykonawc  a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania                  
z własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiaj cego ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b d  
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów. 
 Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od wła ciwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego mo e poleci , aby pojazdy nie spełniaj ce tych 
warunków zostały usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie 
osiowe nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu 
budowy i Wykonawca b dzie odpowiadał za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie 
utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  
dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem 



10 
 

wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót 
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Wykonawca b dzie utrzymywa  
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek 
sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie 
przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                  
w odniesieniu do sprz tu, materiałów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ci gły b dzie informowa  Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynikłe z lub 
zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 
 
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy                         
i przepisy, które spełnia  maj  materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, b d  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.                
W przypadku gdy powołane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego 
kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce 
równy lub wy szy poziom wykonania ni  powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami musz  by  dokładnie opisane przez Wykonawc  i przedło one Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne 
pozostało ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b d  
uwa ane za własno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli                      
w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego po uzgodnieniu z Zamawiaj cym                            
i Wykonawc  ustali wydłu enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y 
zwi kszy  cen  kontraktow . 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. ródła uzyskania materiałów. 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotycz ce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e 
wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do 
prowadzenia bada  w celu wykazania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła                         
w sposób ci gły spełniaj  wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na 
pozyskanie materiałów ze ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiaj cego wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  
przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji pa stwowej i samorz dowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za 
spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów pochodz cych ze ródeł 
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych b d  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                          
i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                       
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy b d  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga  umowy lub 
wskaza  Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Wykonawca nie b dzie 
prowadzi  adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna                       
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione                   
z terenu budowy i zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Je li Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego zezwoli Wykonawcy 
na u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si                       
z jego nie przyj ciem, usuni ciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Je li o swoim zamiarze co najmniej                              
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3 tygodnie przed u yciem tego materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to potrzebne                           
z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one 
u yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj  jako                     
i wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiaj cego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc             
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 Wytwórnie materiałów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich 
wła ciwo ci. Wyniki tych kontroli b d  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii 
materiałów pod wzgl dem jako ci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiaj cego b dzie przeprowadzał inspekcj  wytwórni, musz  by  spełnione nast puj ce 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego b dzie miał zapewnion  współprac                       
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego b dzie miał wolny dost p, w dowolnym 
czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i bada  w tych miejscach. 
 
3. SPRZ T. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót 
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów                
i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej 
dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie              
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty 
do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien 
by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego kopie 
dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  
naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. Je eli dokumentacja projektowa lub SST 
przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
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akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie 
gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie                 
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym umow . Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów 
technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie 
usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno                         
z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Bł dy popełnione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostan , usuni te przez Wykonawc  na własny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany bł d oka e si  
skutkiem bł du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysoko ci przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno ci za ich dokładno . Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b d  
oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                          
i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego uwzgl dni wyniki bada  materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia                               
z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an  
kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego powinny by  
wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe                     
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jako ci. 
 Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego program zapewnienia jako ci. W programie 
zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, 
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mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako ci 
powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj c : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt                  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 

b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci w czasie 

transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót                          
i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, 
laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek                   
i bada  materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary  i badania materiałów oraz robót                                       
z cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu bada                      
i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam okre lone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego wiadectwa, e wszystkie 
stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego b dzie 
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przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  
ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego natychmiast 
wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materiałów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem                           
i prowadzeniem bada  materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by                       
z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału                             
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc                  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Próbki dostarczone 
przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego b d  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane 
materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                          
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiaj cego. 
 
6.5. Raporty z bada . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiaj cego kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni                    
w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada  (kopie) b d  
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,                 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  
zgodno  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych bada  
kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor 
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Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego powinien pobiera  próbki materiałów i prowadzi  
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e 
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego 
oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów  i robót                           
z dokumentacj  projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego mo e dopu ci  do u ycia tylko te 
materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznym okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk  Norm , 
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST.                          
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da 
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz  posiada  ww. dokumenty wydane 
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  
tych wymaga  b d  odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy. 
 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy 
zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy 
b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Do dziennika budowy 
nale y wpisywa  w szczególno ci: 
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- dat  uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego programu 
zapewnienia jako ci  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                  
w robotach, 
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego, 
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- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedło one Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego do ustosunkowania 
si . Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma 
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

 Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób 
ci gły w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, 
orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy 
b d  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te 
stanowi  zał czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
b d  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego i przedstawiane 
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie)                               
w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji 
Inspektora. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 

Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  
obmierzone poziomo wzdłu  linii osiowej. Je li SST wła ciwe dla danych robót nie 
wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 jako długo  pomno ona przez redni 
przekrój. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez 
Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca 
b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez 
Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa enia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru: 
 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci                  
i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru 
robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                             
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego. Jako                       
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i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego 
na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych                              
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacj  projektow , SST                       
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy. 
 Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiaj cego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do 
odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy                  
z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty 
dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada                               
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow                         
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych 
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w warstwie cieralnej lub 
robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót                          
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych                               
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li 

została sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj ce lub zamienne), 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST                 

i ew. PZJ, 
 Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST             

i ew. PZJ, 



20 
 

 Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 
zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru                            
i przekazania tych robót wła cicielom urz dze , 

 Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez 
komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych 
wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                             
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b d  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania Ogólne. 
 Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych 
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego                         

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                           
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiaj cego                   
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 
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 opłaty/dzier awy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 

oznakowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  

pionowych, poziomych, barier i wiateł, 
 utrzymanie płynno ci ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi 

zmianami). 
 Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               

z pó niejszymi zmianami). 
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SST-D-01 
ROBOTY POMIAROWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budow  i roboty 
ziemne 

  45.11.1 45111290-7 Roboty przygotowawcze do 
wiadczenia usług 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  nawierzchni utwardzonych i ich 
punktami wysoko ciowymi w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowane s  jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie               
w terenie przebiegu tras pieszo – jezdnych oraz poło enia obiektów małej architektury. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych. 
 W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych wchodz : 
 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów głównych osi trasy                 

i punktów wysoko ciowych, 
 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem 
lub pr tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo ci około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mie  rednic  od 0,15 do 0,20 m i długo  od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i długo ci 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy             
5 mm i długo ci od 0,04 do 0,05 m. „ wiadki” powinny mie  długo  około 0,50 m i przekrój 
prostok tny. 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t pomiarowy. 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  
nast puj cy sprz t: 
 Teodolity lub tachimetry, 
 Niwelatory, 
 Dalmierze, 
 Tyczki, 
 Łaty, 
 Ta my stalowe, szpilki. 

 Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych 
powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dokładno ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprz tu i materiałów. 
 Sprz t i materiały do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
 Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od 
Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj  i współrz dne punktów głównych trasy oraz 
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reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien 
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera                 
o wszelkich bł dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Bł dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego. Wykonawca powinien 
sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne                              
z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu 
istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomi  o tym In yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by  
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej                
i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt 
Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe                 
w takim przypadku obci  Wykonawc . Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach 
Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
In yniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  
by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk              
i poło enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez 
In yniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych                        
i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc  wiadomie lub wskutek zaniedbania,             
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych. 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by  zastabilizowane                  
w sposób trwały, przy u yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak e dowi zane 
do punktów pomocniczych, poło onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna odległo  
pomi dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m. 
Zamawiaj cy powinien zało y  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzdłu  osi 
trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. Maksymalna odległo  mi dzy 
reperami roboczymi wzdłu  trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosi  500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od 
jego konfiguracji. Repery robocze nale y zało y  poza granicami robót zwi zanych                       
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na 
wykorzysta  punkty stałe na stabilnych, istniej cych budowlach wzdłu  trasy drogowej. O ile 
brak takich punktów, repery robocze nale y zało y  w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, 
zaakceptowany przez In yniera. Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  
dokładno ci , aby redni bł d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj c 
niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych. Repery robocze powinny by  
wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy 
reperu i jego rz dnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy. 
 Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. O  trasy 
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powinna by  wyznaczona w punktach głównych i w punktach po rednich w odległo ci 
zale nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dokładno ci  do                  
1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. Do 
utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y  materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usuni cie 
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów                 
i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  
projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. Do wyznaczania kraw dzi nasypów                  
i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki. Odległo  mi dzy palikami nale y 
dostosowa  do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo  ta co najmniej 
powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym  z dokumentacj  projektow . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych. 
 Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych nale y prowadzi  według ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach                    
i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót. 
 Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada In ynierowi. 
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                              

i oznakowanie ułatwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz d Geodezji                    

i Kartografii, Warszawa 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SST-D-02 
USUWANIE POWŁOKI GLEBY 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45.11.2 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i darniny             
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu grubo ci 10 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                 
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                   
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do zdj cia humusu. 
 Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y stosowa : 
 Równiarki, 
 Spycharki, 
 Łopaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
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 Koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo  
wymagaj c  zastosowania takiego sprz tu. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport humusu. 
 Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozi  transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odległo ci, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Teren pod budow  ci gu pieszo-jezdnego oraz pod budow  miejsc parkingowych oraz innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 
 
5.2. Zdj cie warstwy humusu. 
 Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera. Humus nale y 
zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawidłowego wykonania 
robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  
warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw  humusu nale y zdj                   
z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych                           
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera. Grubo  zdejmowanej warstwy 
humusu (zale na od gł boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
ST lub wskazana przez In yniera, według faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny 
b dzie stanowił podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 
Zdj ty humus nale y składowa  w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a tak e naje d aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu            
w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola usuni cia humusu. 
 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia 
humusu. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o okre lonej grubo ci. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
 zdj cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu  drogi lub odwiezieniem na 

odkład, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Nie wyst puj . 
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SST-D-03 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 45.11  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45.11.2 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 

terenów zielonych 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru zwi zanych z wycink  oraz nasadzeniu zieleni wysokiej                      
i niskiej w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Likwidacja istniej cego nasypu w cz ci zachodniej działki; 
 Likwidacja cz ci skarpy znajduj cej si  w cz ci północnej; 
 Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia z siatki ywopłotem z grabów; 
 Wykonanie nasadze  trawników;  
 Plantowaniu i uporz dkowaniu terenów zielonych. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                    
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                         
w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie ro lin projektowanych podano w Projekcie 
technicznym. 
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2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia urodzajna, wolna od zanieczyszcze  i chwastów, o zawarto ci substancji 

organicznej minimum 3%.  
Dane techniczne: 

Skład granulometryczny: 
 Frakcja ilasta    [d<0,002 mm]  12-18 % 
 Frakcja pylasta     [0,002 – 0,05 mm]  20-30% 
 Frakcja piaszczysta    [0,05 – 2,0 mm]  45-70% 
 Frakcja wirowa i kamienista  zawarto  poni ej 5% 

Skład obj to ciowy: 
 45% twardych cz stek 
 25% wolnych przestrzeni do zmagazynowania wody 
 25% wolnych przestrzeni dla powietrza 

Parametry fizyczne i chemiczne: 
 Ci ar obj to ciowy    1,3-1,6T/m3 
 Zawarto  materii organicznej   2-5% w stosunku C:N poni ej 30:1 
 Odczyn ph       5,7-7,0 
 Zawarto  minerałów na 100 g gleby N 25-50 mg 
 P2O5      10-29 mg 
 K       20-49 mg 
 Mg       10-15 mg 

 
2.3. Mieszanka trawiasta.  

Mieszanka trawiasta to poplonowa mieszanka jednoroczna, która mo e by  
wysiewana z przeznaczeniem ko nym oraz pastwiskowym. Dobór traw składowych pozwala 
uzyska  wietny plon o wysokiej jako ci w bardzo krótkim czasie. Mieszanka jest bardzo 
odporna na pora enie chorobami.  
Dane techniczne: 
 Kostrzewa czerwona  60% 
 ycica trwała   20% 
 Wiechlina ł kowa   20% 

 
2.4. Nasiona traw. 

Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klas , numer normy wg której została wyprodukowana, zdolno  kiełkowania. 
 
2.5. Ziele  wysoka i niska. 

Rodzaj i ilo  nasadze  zieleni wysokiej i niskiej wykona  zgodnie z dokumentacj  
techniczn . 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do usuwania drzew i krzaków. 
 Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew nale y stosowa : 
 piły mechaniczne, 
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 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa 
drogowego, 

 spycharki, 
 koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych                         

z wyr bem drzew. 
 
3.3. Sprz t do piel gnacji terenów zielonych. 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
 glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników, 
 sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g sienicowej, koparki), 

  
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
  
4.2. Transport pni i karpiny. 
 Pnie, karpin  oraz gał zie nale y przewozi  transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiaj ce warto  jako materiał u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by  
transportowane w sposób nie powoduj cy ich uszkodze . 
 
4.3. Transport materiałów do nasadze . 

Materiał ro linny mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi 
ich ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Trawniki. 
5.2.1. Zakładanie trawników. 

Siew zaleca si  przeprowadzi  prace od kwietnia do wrze nia, najkorzystniejsze 
miesi ce do siania to miesi ce kwiecie  i wrzesie . Skład gatunkowy mieszanki 
trawnikowych (trawnik miejski) 30 g/m2 to kostrzewa czerwona 60%, ycica trwała 20%, 
wiechlina ł kowa 20%. Podczas zakładania trawników nale y bazowa  na poni szych 
wytycznych wykonawczych: 
 Oczy ci  powierzchni  ze mieci powierzchniowych; 
 Nast pnie nale y usun  warstw  wierzchni  do gł boko ci 20cm, (w przypadku prac w 

obr bie korzeni istniej cych drzew nale y u y  systemu Air Spade); 
 Przed wymian  warstwy nale y usun  resztki zanieczyszcze  (m.in. gruz, stare 

korzenie itp.), spulchni  dno korytowania na gł boko  10 cm;   
 Korytowanie wypełni  now  ziemi   (piaszczyst  ewentualnie piaszczysto-gliniast ), 

pH gleby powinno wynosi : 5,5 –6,5; 
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 Po wykonaniu czynno ci czyszcz cych i wymianie gleby nale y nada  przyszłemu 
trawnikowi poziom, kształt, ewentualne spadki oraz lekko zag ci  gleb ; 

 Poziom trawnika powinien by  jak najbardziej mo liwie równy z poziomem 
otaczaj cych go elementów nawierzchni. W przypadku s siedztwa z obsadzeniami, 
zaleca si , aby powierzchnia trawnika była wy ej od nich. Zapobiega to przesypywaniu 
warstwy ciółkuj cej na trawnik; 

 Po ukształtowaniu terenu i nadaniu mu odpowiedniego poziomu i zag szczeniu nale y 
wierzchni  warstw  (gł boko ci) 2 cm wzruszy  grabiami; 

 Siew nale y przeprowadza  si  mo liwie równomiernie, metod  „na krzy ”, zaleca si  
zastosowanie siewnika rzutowego; 

 Po wysiewie nale y cało  przegrabi  metod  „na krzy ”; 
 Zmieszanie nasion z trocinami lub perlitem dla zachowania równomierno ci siewu; 
 Nast pnie nale y uwałowa  i podla  przyszły trawnik, unikaj c silnego strumienia 

wody, który mógłby doprowadzi  do wypłukania i przemieszczenia nasion; 
 Cały teren nale y przykry  biał  cienk  włóknin  (o gramaturze 17 g/m2), brzegi 

włókniny przymocowa  szpilkami lub obci y . Poprawia to warunki wzrostu, chroni 
nasiona przed wyjadaniem przez ptaki i zwi ksza efektywno  kiełkowania nasion; 

 Po zało eniu trawnika nale y przez min 1 tydzie  podlewa  trawnik 2 razy dziennie; 
 Po skiełkowaniu trawnika nale y zmniejszy  ilo  podlewania do 1 dziennie; 
 Po uwałowaniu skosi  trawnik  na wysoko  6 cm; 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.3. Kontrola trawników. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze , 
 okre lenia ilo ci zanieczyszcze  (w m3), 
 pomiaru odległo ci wywozu zanieczyszcze  na odkład, 
 wymiany gleby jałowej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej 

ziemi, 
 ilo ci rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodno ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 g sto ci zasiewu nasion, 
 prawidłowej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g sto ci wykiełkowanych dziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
 obecno ci gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika projektu o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji 
In yniera/Kierownika projektu na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony                 
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika 
projektu. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 

Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  
obmierzone poziomo wzdłu  linii osiowej. Je li SST wła ciwe dla danych robót nie 
wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 jako długo  pomno ona przez redni 
przekrój. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  
dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych 
to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia 
pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa enia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  
doł czone w formie oddzielnego zał cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Płatno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-R-67026:2002 Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewie                    

i zakrzewie , 
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SST-D-04 
PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE PODŁO A 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233100-0 Roboty w zakresie budowy 
autostrad i dróg 

  45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem                       
i zag szczaniem podło a gruntowego w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do uło enia konstrukcji nawierzchni                    
w gruncie kat I. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                    
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania robót. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania podło a powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 Równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e 

dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie podło a z zastosowaniem spycharki                        
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 
 Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci 
gruntu podło a. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót. 
 Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania                           
i zag szczenia podło a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania                     
i zag szczania podło a, jest mo liwe wył cznie za zgod  In yniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym                               
i zag szczonym podło u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio                
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
by  wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów. Rodzaj sprz tu,                              
a  w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  
roboty i do trudno ci jego odspojenia. Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w przypadku robót                
o małym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez In yniera. Profilowanie i zag szczenie podło a nale y wykona  zgodnie                 
z zasadami okre lonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag szczanie podło a. 
 Przed przyst pieniem do profilowania podło e powinno by  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze . Po oczyszczeniu powierzchni podło a nale y sprawdzi , czy istniej ce 
rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych podło a. 
Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy sze ni  
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projektowane rz dne podło a. Je eli powy szy warunek nie jest spełniony i wyst puj  
zani enia poziomu w podło u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchni  podło e na gł boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt 
spełniaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci 
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. Do profilowania podło a nale y stosowa  
równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In yniera. Bezpo rednio po profilowaniu podło a nale y przyst pi  do 
jego zag szczania. Zag szczanie podło a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika 
zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia podło a (Is) 
 

Strefa Korpusu Minimalna warto  Is dla: 
Rodzaj ci ki i 
bardzo ci ki 

Ruch mniejszy od 
ci kiego 

Górna warstwa o 
grubo ci 20 cm 

1,00 1,00 

Na gł boko ci od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podło a 

 

1,00 

 

0,97 
 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz cy podło e uniemo liwia 
przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie 
obci e  płytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło a według 
norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu podło a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej 
z tolerancj  od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a. 
 Podło e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane                   
w dobrym stanie. Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem 
podło a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  podło e przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozło enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. Je eli wyprofilowane i zag szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podło a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych 
napraw. Je eli zawilgocenie nast piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona 
on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów. 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych                    
i zag szczenia koryta i wyprofilowanego podło a podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta                                        
i wyprofilowanego podło a. 
 

Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
Równo  podłu na co 20 m na ka dym pasie 

ruchu 
Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej 

kraw dziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w 
planie 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
kraw dziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Zag szczenie, wilgotno  
gruntu podło a 

w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego podło a). 
 Szeroko  koryta i profilowanego podło a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci 
projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm 
 
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego podło a). 
 Nierówno ci podłu ne koryta i profilowanego podło a nale y mierzy  4-metrow  łat  
zgodnie z norm . Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow  łat . Nierówno ci nie 
mog  przekracza  20 mm 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło a powinny by  zgodne                              
z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe. 
 Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło a                    
i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni              
± 3 cm dla dróg. 
 
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego podło a). 
 Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego podło a okre lony wg                          
normy nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1. Je li jako kryterium dobrego 
zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modułów odkształcenia, to warto  stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre lonych zgodnie z norm  nie powinna 
by  wi ksza od 2,2.  
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6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podło a). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre lonych w punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do gł boko ci co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczanie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) profilowanego podło a. Obmiar 
robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podło a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie koryta lub podło a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania; 
 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  4: 

Oznaczanie kształtu ziarna -- Wska nik kształtu; 
 PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- 

Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarna i nasi kliwo ci; 
 PN-EN 1367-1:2007 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci; 
 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 

Analiza chemiczna; 



41 
 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku; 

 PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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SST-D-05 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA – WYMAGANIA 
OGÓLNE 
  

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233100-0 Roboty w zakresie budowy 
autostrad i dróg 

  45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.                         
Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow  pomocnicz  i podbudow  
zasadnicz  wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
  
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim 
zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 
oraz w ST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                              
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno by  kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 6 mm 
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według normy powinna le e  mi dzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 

Lp. Wyszczególnienie wła ciwo ci Kruszywo 
łamane na 

podbudow  
zasadnicz  

Kruszywo 
łamane na 

podbudow  
pomocnicz  

1. Zawarto  ziaren mniejszych ni  
0,075 % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 

2. Zawarto  nadziarna  
% (m/m) nie wi cej ni  

5 10 

3. Zawarto  ziaren nieforemnych % 
(m/m) nie wi cej ni  

35 40 

4. Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych % (m/m) nie wi cej 
ni  

1 1 

5. Wska nik piaskowy o 
pi ciokrotnym zag szczeniu 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6. cieralno  w b bnie Los Angeles: 
a) cieralno  całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie wi cej ni : 
b) cieralno  po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
wi cej ni : 

 
35 
 

30 

 
50 

 
35 

7. Nasi kliwo  % (m/m) nie wi cej 
ni  

3 5 

8. Mrozoodporno , ubytek masy po 
25 cyklach zamra ania % (m/m) 
nie wi cej ni  

5 10 

9. Zawarto  zwi zków siarki w 
przeliczeniu na S0s % (m/m) nie 
wi cej ni  

1 1 

10. Wska nik no no ci Wno  
mieszanki kruszywa % (m/m) nie 
mniejszy ni  
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a) przy zag szczeniu ls 1,00 dla 
KR1 doKR2 
b) przy zag szczeniu ls 1,03 dla 
KR3 doKR6 

80 
 

120 

60 

 
2.3.2. Woda. 
 Nale y stosowa  wod  wg normy PN-EN 1008:2004. 
 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót. 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . 

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci 
optymalnej, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania.                        
W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło a. 
 Podbudowa powinna by  uło ona na podło u zapewniaj cym nie przenikanie 
drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by  ustawione 
w osi drogi i w rz dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y 
wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na 
konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od 
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razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu                 
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki. 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, 
takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu była równa grubo ci projektowanej. 
Grubo  pojedynczo układanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna by  rozło ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie 
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa składa si  z wi cej ni  
jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona                   
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy 
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci 
optymalnej, okre lonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  
zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  
mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y 
osuszy .  
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem nast pnej warstwy, powinna by  
utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywał, za zgod  
In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych                                
z niewła ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie wła ciwo ci okre lone                     
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów. 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres bada  przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 

Lp.  
Wyszczególnienie 
bada  

Cz stotliwo  bada  
 
Minimalna liczba 

Maksymalna 
powierzchnia 
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bada  na dziennej 
działce roboczej 

podbudowy 
przypadaj ca na 
jedno badanie 

1. Uziarnienie 
mieszanki 

 
2 

 
600 

2. Wilgotno  
mieszanki 

3. Zag szczenie 
warstwy 

Jedna próbka na jednym zje dzie 

4. Badanie wła ciwo ci 
kruszywa 

Dla ka dej warstwy kruszywa i przy ka dej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. 
Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z rozło onej warstwy, przed jej zag szczeniem. 
Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki. 
 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
według próby Proctora, (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.  
 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy. 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego 
wska nika zag szczenia. Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  według norm.                         
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste 
kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci e  płytowych i nie rzadziej 
ni  raz na 5000 m2, lub według zalece  In yniera. Zag szczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie nale y uzna  za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 

1

2

E

E
  2,2 

6.3.5. Wła ciwo ci kruszywa. 
 Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich wła ciwo ci okre lonych                 
w pkt. 2.3.2. Próbki do bada  pełnych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób 
losowy w obecno ci In yniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów. 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
pomiarów 

1. Szeroko  podbudowy 2 razy na zje dzie 



47 
 

2. Równo  podłu na jw. 
3. Równo  poprzeczna jw. 
4. Spadki poprzeczne jw. 
5. Rz dne wysoko ciowe w pkt. chartka zjazdu 
6. Ukształtowanie osi w planie jw. 
7. Grubo  podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka dej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej 
ni  raz na 2000 m2 

8. No no  podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugi cie spr yste 

raz  na zje dzie 

 
6.4.2. Szeroko  podbudowy. 
 Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni              
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza 
od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan                       
w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równo  podbudowy. 
 Nierówno ci podłu ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  łat  zgodnie                         
z norm . Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  łat . Nierówno ci 
podbudowy nie mog  przekracza : - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy. 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by  zgodne                             
z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy. 
 Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło a 
 O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej                
o wi cej ni  ± 5 cm 
 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego podło a. 
 Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
 
6.4.8. No no  podbudowy. 
 moduł odkształcenia wg normy powinien by  zgodny z podanym  w tablicy 4, 
 ugi cie spr yste powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy. 
 
 
 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wska niku 
Wno  nie 
mniejszym 
ni  % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wska nik zag szczenia 
Is nie mniejszy ni  

 
Maksymalne ugi cie 
spr yste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płyt  o rednicy 30 cm, 
MPa 
 

 
40 kN 

 
50 kN 

od 
pierwszego 
obci enia 
E1 

od 
drugiego 
obci enia 
E2 

60 
80 
120 

1,00 
1,00 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewła ciwe cechy geometryczne podbudowy. 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od 
okre lonych w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
gł boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Je eli szeroko  
podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy  
podbudow  przez spulchnienie warstwy na pełn  grubo  do połowy szeroko ci pasa ruchu, 
doło enie materiału i powtórne zag szczenie. 
 
6.5.2. Niewła ciwa grubo  podbudowy. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca 
wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni  gł boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny 
pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewła ciwa no no  podbudowy. 
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie 
no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego wykonania robót przez Wykonawc  
podbudowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SS D 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót zwi zanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne”  pkt. 8. Roboty 
uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
  PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania; 
 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  4: 

Oznaczanie kształtu ziarna -- Wska nik kształtu; 
 PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- 

Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarna i nasi kliwo ci; 
 PN-EN 1367-1:2007 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci; 
 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 

Analiza chemiczna; 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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SST-D-06 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233100-0 Roboty w zakresie budowy 
autostrad i dróg 

  45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:  
 Pod nawierzchni  utwardzone; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –  jedna lub 
wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no n  nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno by  kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 6 mm 
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według normy powinna le e  mi dzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 

Lp. Wyszczególnienie wła ciwo ci Kruszywo 
łamane na 

podbudow  
zasadnicz  

Kruszywo 
łamane na 

podbudow  
pomocnicz  

1. Zawarto  ziaren mniejszych ni  
0,075 % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 

2. Zawarto  nadziarna  
% (m/m) nie wi cej ni  

5 10 

3. Zawarto  ziaren nieforemnych % 
(m/m) nie wi cej ni  

35 40 

4. Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych % (m/m) nie wi cej 
ni  

1 1 

5. Wska nik piaskowy o 
pi ciokrotnym zag szczeniu 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6. cieralno  w b bnie Los Angeles: 
a) cieralno  całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie wi cej ni : 
b) cieralno  po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
wi cej ni : 

 
35 
 

30 

 
50 

 
35 

7. Nasi kliwo  % (m/m) nie wi cej 
ni  

3 5 

8. Mrozoodporno , ubytek masy po 
25 cyklach zamra ania % (m/m) 
nie wi cej ni  

5 10 

9. Zawarto  zwi zków siarki w 
przeliczeniu na S0s % (m/m) nie 
wi cej ni  

1 1 

10. Wska nik no no ci Wno  
mieszanki kruszywa % (m/m) nie 
mniejszy ni  

 
 
 

 
 
 



52 
 

a) przy zag szczeniu ls 1,00 dla 
KR1 doKR2 
b) przy zag szczeniu ls 1,03 dla 
KR3 doKR6 

80 
 

120 

60 

 
2.3.2. Woda. 
 Nale y stosowa  wod  wg normy PN-EN 1008:2004. 
 
3. SPRZ T. 
 Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło a. 
 Przygotowanie podło a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym                               
w  SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

  Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w SSD 04 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa. 
 Ustalenia dotycz ce rozkładania i zag szczania mieszanki podano w SSD 04  
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym                                 
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne”                         
pkt. 6.2. 
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6.3. Badania w czasie robót. 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy. 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w SSD 04 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 
 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   
w SSD 04 „ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót zwi zanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 8. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00 „Podbudowa                     
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 Oznakowanie robót, 
 Sprawdzenie i ewentualn  napraw  podło a, 
 Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 Rozło enie mieszanki, 
 Zag szczenie rozło onej mieszanki, 
 Przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji 

technicznej, 
 Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania; 
 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  4: 

Oznaczanie kształtu ziarna -- Wska nik kształtu; 



54 
 

 PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- 
Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarna i nasi kliwo ci; 

 PN-EN 1367-1:2007 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci; 

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  1: 
Analiza chemiczna; 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku; 

 PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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SST-D-07 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓ NYCH NAWIERZCHNI 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233220-7 Roboty w zakresie ró nych 
nawierzchni 

  45.23.3 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni 
dróg 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni                  
utwardzonej w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Demonta  istniej cej opaski  przy budynku znajduj ce si  od strony północnej; 
 Wykonanie  nawierzchni chodnika z kostki betonowej; 
 Wykonanie nawierzchni placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 

wrzutowymi z kostki betonowej; 
 Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku wzdłu  elewacji północnej z kostki 

betonowej; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu nie 
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy 
si  kształtem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina – odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wypełniony 
okre lonymi materiałami wypełniaj cymi. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna – odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo liwienia odkształce  temperaturowych, wypełniony okre lonymi materiałami 
wypełniaj cymi. 
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1.4.4. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Nawierzchnie.  
2.2.1. Kostka betonowa nawierzchni utwardzonych. 

Kostka betonowa jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu 
lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów 
osobowych, do ci gów ruchu pieszego zgodnie z odr bnymi przepisami oraz                              
w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu s  wystarczaj ce. 
Dane techniczne: 
 Wymiary kostki     20x10 cm 
 Kolor kostki     jasno szary 
 Grubo  kostki     8 cm 
 Waga       180 kg/m2 
 Powierzchnia     bez fazy 
 Rodzaj powierzchni stempla    powierzchnia płaska 
 Struktura betonu      colorflex 
 Sposób obróbki powierzchni    rutowana i szczotkowana 
 Klasa betonu      nie dotyczy 
 Wytrzymało  na ciskanie   35 MPa 
 Max nasi kliwo     5 % 
 Max cieralno      4,5 mm 
 Mrozoodporno      F 125 
 Dopuszczalne odchyłki      ±2 ±2 ±3 
 Odporno  na po lizg/po lizgni cie   zadowalaj ca 
 Trwało        zadowalaj ca 
 Reakcja na ogie      A1 

 
2.3. Nawierzchnie placu zabaw. 

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa, elastyczna, bez spoinowa i nieprzepuszczalna 
dla wody. Nawierzchnia układana jest mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych.  
Dane techniczne: 
 Nawierzchnia    granulat gumowy SBR EPDM 
 Grubo  wierzchniej warstwy  8 mm 
 Grubo  warstwy spodniej  SBR  

 
2.4. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom. 
 Betonowa kostka betonowa powinna posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez 
uprawnion  jednostk  (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa 
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powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczaj cych ustale , powinna mie  charakterystyki okre lone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni szymi wskazaniami: 
 kształt i wymiary powinny by  zgodne z deklarowanymi przez producenta,                               

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długo  i szeroko  ± 3,0 mm, grubo                
5,0 mm), 

 wytrzymało  na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni  50 MPa, dla klasy „50”, 
 mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamra ania i rozmra ania metod  zwykł , powinny by  spełnione 
jednocze nie nast puj ce warunki: 

- próbki nie powinny wykazywa  p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
- ł czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekracza  5% masy próbek nie zamra anych, 
- obni enie wytrzymało ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamra anych nie powinno 
by  wi ksze ni  20%, 
 nasi kliwo , nie powinna przekracza  5%, 
 cieralno , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci, nie powinna 

przekracza  warto ci 3,5 mm, dla klasy „50”, 
 szorstko , okre lona wska nikiem szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi  nie mniej ni                         
50 jednostek SRT, 

 wygl d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie  rys, p kni  i ubytków 
betonu, kraw dzie elementów powinny by  równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny by  jednorodne. Dopuszczalne wady wygl dy zewn trznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj  w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych wyst puj cych w betonie podczas jego wi zania i twardnienia; naloty 
te powoli znikaj  w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl du zewn trznego betonowej kostki brukowej. 

 
 

Lp. Wła ciwo ci Wymagania (gatunek 1) 
1. Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 
- rysy i sp kania 
- kolor według katalogu 
producenta 
- przebarwienia 
- plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wod  
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2. Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielko  
(długo  i szeroko ) 

 
2 

30 mm x 10 mm 

3. Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

 
niedopuszczalne  
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przylicowych 
4. Uszkodzenia kraw dzi 

pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielko  
(długo  i gł boko ) 

 
 

2 
20 mm x 6 mm 

 
 
2.5. Składowanie kostek. 
 Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podło e powinno by  wyrównane i odwodnione. Po dane 
jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umo liwiały wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni . 
 
2.6. Materiały do podbudowy uło onej pod nawierzchni  z betonowej kostki. 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiada  wymaganiom wła ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
In yniera. 
 
2.7. Cement. 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin mi dzy płytami 
powinien by  cementem portlandzkim i odpowiada  wymaganiom podanym w normach. 
 
2.8. Piasek. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien by  gatunku 1, natomiast do wypełniania 
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto ci pyłów mineralnych w granicach 
od 3 do 8%. 
 
2.9. Woda. 
 Woda do zaprawy cementowej. 

Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowej. 
 

Lp. Wła ciwo ci Wymaganie Badanie wg 
normy 

1 Nasi kliwo , %, nie wi cej 
ni   

2,5 PN-B-06714-18 

2. Mrozoodporno , ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamra ania, %, nie wi cej ni  

5,0 PN-B-06714-19 

3. Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych, 

Barwa nie 
ciemniejsza ni  

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

4. Zawarto  zanieczyszcze  
obcych, %, nie 
wi cej ni  

0,2 PN-B-06714-12 

5. Zawarto  ziaren  
nieforemnych, %, nie wi cej 
ni  

25  
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6. Wska nik piaskowy, wi kszy 
od 

65 BN-64/8931-01 

 
2.10. Masa zalewowa. 
 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by  
stosowana na gor co i odpowiada  wymaganiom normom.  
 
2.11. Spoiwo słu ce do wi zania składnika mineralnego. 

ywica + utwardzacz według technologii. 
 
2.12. Kruszywo łamane naturalne.  

Kruszywo ze skał twardych lub wir łamany rzeczny w skich frakcji 0/32 mm, 
0/16mm. 

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni. 
 Układanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz płytek chodnikowych mo e 
odbywa  si : 
 r cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  układaj cych (układarek), składaj cych si                     

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu cego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich uło enia; urz dzenie to, po sko czonym układaniu kostek, 
mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

 Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcz ). Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładzin  elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem                       
i wykruszaniem naro y. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław 
betonowych z oporem nale y stosowa  betoniarki. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport płyt i składowanie. 
 Kostka betonowa mo e by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi po 
osi gni ciu przez beton wytrzymało ci minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 
powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mog  by  składowane na 
otwartej przestrzeni, na podło u wyrównanym  i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek   
i przekładek uło onych w pionie jedna nad drug . Płyty a urowe nale y układa  na płask                 
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Podło e. 
 Podło e mo e stanowi  grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpo rednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podło a powinien by  jednolity, przepuszczalny                        
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wska nik zag szczenia gruntu powinien 
wynosi  Is ±1,0.  
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow . 
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmuj : 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i cieków), 
 przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 uło enie kostek z ubiciem, 
 wypełnienie szczelin piaskiem, 
 piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
5.4. Podbudowa pod nawierzchni  z kostki betonowej. 
 Podbudow  pod uło enie nawierzchni z kostki mo e stanowi : 
 podło e z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, wirem, odpadami z kamieniołomów, 

wyprofilowane i zag szczone do Is ± 1,0, 
 istniej ca nawierzchnia wirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 

wyrównawczej z piasku  3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacj  
projektow . Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada  wymaganiom 
zawartym w odpowiednich SST. 

 
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
 Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej nale y stosowa  kraw niki 
betonowe uliczne lub betonowe drogowe. Rodzaj stosowanych kraw ników powinien by  
zgodny  z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami In yniera.  
 
5.6. Podsypka. 
 Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub 
SST. Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypk  powinny by  zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ± 1 cm  Podsypk  cementowo-
piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej 
podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35                      
i wytrzymało ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 
wilgotno  układanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si   i nie było na dłoni ladów wody, a po naci ni ciu palcami 
podsypka rozsypywała si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedza  układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  
wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r cznymi) lub 
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zag szczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni musi by  zako czone przed 
rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 
5.7.1. Warunki atmosferyczne. 
 Uło enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  
wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5 °C. Dopuszcza si  wykonanie 
nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy 
czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materiałami                  
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap  itp.). 
 
5.7.2. Uło enie nawierzchni z kostek. 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej 
grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. Układanie r czne zaleca si  
wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod wzgl dem 
kształtu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró nych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosi  z palety warstw  kształtek na miejsce ich 
uło enia z wymagan  dokładno ci . Kostka do układania mechanicznego nie mo e mie  
du ych odchyłek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
uło ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło enia połówek i dziewi tek, przy czym ka da 
warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, 
którzy uzupełniaj  przerwy, wyrabiaj  łuki, dokładaj  kostki w okolicach studzienek                             
i kraw ników. Kostk  układa si  około 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  
po procesie ubijania podsypka zag szcza si . Powierzchnia kostek poło onych obok urz dze  
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm 
do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek 
ciekowych ( cieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach                         

i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. połówek              
i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupełnia si  kostk  ci t , 
przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami                    
z tarcz  itp.). Dzienn  działk  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
si  zako czy  prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło onej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie uło on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y 
rozebra  i usun  wraz z podsypk . 
 
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłon  z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka                         
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe 
mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu nym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki całe. 
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5.7.4. Spoiny. 
 Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od                 
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadło ciennych kostek brukowych zaleca si  
aby osie spoin pomi dzy dłu szymi bokami tych kostek tworzyły z osi  drogi k t 45º,                       
a wierzchołek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłu nego nawierzchni. Po uło eniu kostek, spoiny nale y wypełni  
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 
5.8. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 
4,0 cm   i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 
5.9. Wypełnienie spoin. 
 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt a urowych powinno by  wykonane 
zgodnie   z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami In yniera. Przy wypełnianiu spoin 
przez zamulanie - piasek powinien zawiera  od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,                  
a zamulenie powinno by  wykonane na pełn  wysoko  płyt. Wypełnienie spoin zapraw  
cementow  o wytrzymało ci R28 ± 20 MPa, powinno by  wykonane w gł b nie mniej ni  na 
2/3 wysoko ci płyty. Przy wypełnianiu spoin mas  zalewow  - przed zalaniem spoiny 
powinny by  wypełnione piaskiem do 2/3 wysoko ci płyt. 
 
5.10. Szczeliny dylatacyjne. 
 Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt a urowych powinny by  stosowane tylko             
w przypadku wypełnienia spoin zapraw  cementow . Szczelin dylatacyjne powinny by  
wypełnione mas  zalewow  w taki sam sposób jaki stosuje si  przy wypełnianiu spoin mas  
zalewow . W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt a urowych szczeliny 
dylatacyjne powinny by  wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by  
wykonane równie  mi dzy nawierzchni  i kraw nikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny by  wykonane szczeliny podłu ne w odst pach co 5 do 7 m. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót. 
 Płyty betonowe powinny by  badane w zakresie bada  pełnych i zwykłych. Badania 
pełne przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe nale y przeprowadza  przy ka dym 
odbiorze płyt, według nast puj cego zakresu: 
 sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
 sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
 sprawdzenie wytrzymało ci na ciskanie. 

  
 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników bada  powinny by  zgodne                     
z normami. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
a urowych powinny obejmowa  wszystkie wła ciwo ci, które zostały okre lone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed przyst pieniem do robót 
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Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji wyniki bada  materiałów 
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt a urowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Badanie podło a. 
 Nale y sprawdzi , czy przygotowane podło e odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. 
 Konstrukcj  i grubo  podbudowy wg pkt. 5.3 nale y sprawdza  w jednym miejscu na 
ka dym kilometrowym odcinku drogi lub na ka de 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budz cych w tpliwo ci. 
 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni. 
 Nale y przeprowadzi  ocen  wizualn  obramowania nawierzchni na całej długo ci 
budowanego odcinka. 
 
6.3.4. Sprawdzenie uło enia płyt i kostki. 
 Sprawdzenie prawidłowo ci uło enia płyt nale y przeprowadza  przez dokonanie 
oceny wizualnej na całej długo ci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami 
podanymi w pkt. 5.6. 
 
6.3.5. Sprawdzenie spoin. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje si  co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 
 ka dym pełnym lub rozpocz tym kilometrze drogi, 
 ka dych pełnych lub rozpocz tych 6000 m2 placu. 

 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje si  przez usuni cie materiału 
wypełniaj cego na długo ci około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne            
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. 
 
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych. 
 Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nale y sprawdzi  przez ogl dziny na całej 
długo ci budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych wykonuje si  w taki sam sposób jak spoin, w zgodno ci z wymaganiami                  
wg pkt. 5.8. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
6.4.1. Równo . 
 Nierówno ci podłu ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow  łat  lub planografem 
zgodnie z normami. Nierówno ci podłu ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow                    
z tolerancj  ± 0,5%. 
 
6.4.3. Rz dne wysoko ciowe. 
 Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza  +1 cm i -2 cm 
 



64 
 

6.4.4. Ukształtowanie osi. 
 O  nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej               
o wi cej ni  ± 5 cm 
 
6.4.5. Szeroko  nawierzchni. 
 Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni               
± 5 cm 
 
6.4.6. Grubo  podsypki (warstwy wyrównawczej). 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza                           
± 1,0 cm 
 
6.4.7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów. 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni podano                      
w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Cz stotliwo  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1.  
Spadki poprzeczne 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

2.  
Rz dne wysoko ciowe 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

3.  
Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

4. Szeroko  nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubo ci podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. Roboty 
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 przygotowanie podło a lub podbudowy, 
 wykonanie podsypki. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podło a lub podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 uło enie nawierzchni, 
 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
 piel gnacj  nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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SST-D-08 
KRAW NIKI I OBRZE A BETONOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233100-0 Roboty w zakresie budowy 
autostrad i dróg 

  45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych oraz 
kraw ników betonowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z ustawieniem: 
 Kraw ników betonowych 6x25x100 cm, koloru ciemno szarego uło onych na płasko na 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 
grubo ci 5 cm; 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Kraw niki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla 
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrze a chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie 
lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                     
pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt.2. 
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2.2. Stosowane materiały. 
 Materiałami stosowanymi s : 
 kraw niki betonowe uliczne, prostok tne ci te, jednowarstwowe gatunku 1; 
 piasek na podsypk  i do zapraw; 
 cement do podsypki i zapraw; 
 woda; 
 materiały do wykonania ławy pod kraw niki; 

 
2.3. Betonowe obrze a chodnikowe – wymagania techniczne. 
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y. 
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y. 
 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y. 
 Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze                    
z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci 
podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y. 
 

Rodzaj wad i uszkodze  Dopuszczalna wielko  

wad i uszkodze  

Gatunek 
1 

Gatunek 2 

Wkl sło  lub wypukło  powierzchni 
i kraw dzi w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
kraw dzi i 

naro y 

ograniczaj cych 
powierzchnie górne 

( cieralne) 

 

Niedopuszczalne 

ograniczaj cych 
pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba, max 

- długo , mm, max 

- gł boko , mm, max 

 

 

 

2 

20 

6 

 

 

 

2 

40 

10 
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2.3.3. Składowanie. 
 Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrze a chodnikowe 
nale y układa  z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, długo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  
obrze a. 
 
2.3.4. Beton i jego składniki. 
 Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton według PN-EN 206+A2:2021-08, klasy 
B25 oraz B30. 
 
2.4. Materiały na podsypk  i do zapraw. 
 Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom                    
PN-EN 12620+A1:2010. Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien 
by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom 
normy PN-EN 197-1:2012. Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom               
PN-EN 1008:2004. 
 
2.5. Materiały na ławy. 
 Do wykonania ław pod kraw niki nale y stosowa , dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B15 wg PN-EN 206+A2:2021-08, którego składniki powinny 
odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4. 

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t. 
 Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport obrze y betonowych. 
 Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami 
transportu po osi gni ciu przez beton wytrzymało ci min 0,7 wytrzymało ci projektowanej. 
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
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transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne  
przed rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom ławy w planie z uwzgl dnieniem 
w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna wykonanego 
koryta pod ław  powinien wynosi  co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław. 
 Wykonanie ław powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
 
5.3.1. Ława betonowa. 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy 
gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje si                     
w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami 
normy 206+A2:2021-08, przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczn  mas  zalewow . 
 
5.4. Podło e lub podsypka (ława). 
 Podło e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. 
Podsypk  (ław ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zag szczenie                
z polewaniem wod . 
 
5.5. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych. 
 Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym podło u w miejscu               
i ze wiatłem (odległo ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana 
piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekracza  szeroko ci 1 cm  Nale y wypełni  je zapraw  cementowo-piaskow                  
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  
wypełnione całkowicie na pełn  gł boko . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót. 
6.2.1. Badania obrze y. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  
In ynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na 
podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na 
powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ci 
i gł boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki                     
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z dokładno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu                     
i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dokładno ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przyło enie 
k townika do badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładno ci  do 1 mm 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw ników 
betonowych powinny obejmowa  wszystkie wła ciwo ci, okre lone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław . 
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie podło a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm Zag szczenie podło a powinno by  zgodne 
z pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław. 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj : 
 Zgodno  profilu podłu nego górnej powierzchni ław z dokumentacj  projektow . Profil 

podłu ny górnej powierzchni ławy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 100 m ławy. 

 Wymiary ław. Wymiary ław nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
ka de 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynosz : 

- dla wysoko ci ± 10% wysoko ci projektowanej, 
- dla szeroko ci ± 10% szeroko ci projektowanej. 
 Równo  górnej powierzchni ław. Równo  górnej powierzchni ławy sprawdza si  przez 

przyło enie w dwóch punktach, na ka de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prze wit 
pomi dzy górn  powierzchni  ławy i przyło on  łat  nie mo e przekracza  1 cm 

 Zag szczenie ław. Zag szczenie ław bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. 
 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 

projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników. 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
 dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw nika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
 równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przyło enie w dwóch 

punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze wit pomi dzy 
górn  powierzchni  kraw nika i przyło on  łat  nie mo e przekracza  1 cm, 

 dokładno  wypełnienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wypełnione 
całkowicie na pełn  gł boko . 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostk  obmiarow  jest m (metr bie cy) ustawionego kraw nika oraz obrze a 
betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST  i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonanie koryta pod ław , 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m kraw nika i obrze a betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ław , 

- wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 ustawienie obrze a na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 wypełnienie spoin zapraw , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wła ciwo ci u ytkowe, produkcja                         

i zgodno ; 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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SST-D-09 
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZE  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45340000-2 Instalowanie ogrodze , płotu i 

sprz tu ochronnego 
 45.34 45.34.2 45342000-6 Wznoszenie ogrodze  

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania ogólne 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Demonta  na czas trwania budowy prowadzone wzdłu  wschodniej oraz południowej 

granicy działki; 
 Demonta  istniej cego ogrodzenia biegn cego wzdłu  zachodniej granicy działki, 

fragmentu znajduj cego si  w południowo zachodnim naro niku działki oraz fragmentu 
wraz z bram  wjazdow  zlokalizowanego od strony północnej;  

 Monta  systemowego ogrodzenia palcu na kontenery; 
 Monta  zdemontowanego ogrodzenia po wykonaniu prac budowlanych; 
 Wykonanie wzdłu  zachodniej granicy działki stylizowanego ogrodzenia 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów. 
 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Ogrodzenie systemowe panelowe. 

Ogrodzenie systemowe panelowe stosowane do grodzenia przestrzeni miejskich.  
Dane techniczne: 
 Siatka    Ø2,4 mm 
 Kolor    antracytowy 
 Wysoko     1,8 m 
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2.3. Ogrodzenie stylizowane. 
Ogrodzenie ozdobne.  

Dane techniczne: 
 Słupki    elbetowe 
 Wymiary słupków   40x40 cm 
 Prz sła    prefabrykowane prz sła  
 Słupki prz sła   profile RP70x50x3 mm 

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
3. Roboty zwi zane z ustawieniem ogrodze  wykonywane b d  r cznie przy u yciu drobnego 
sprz tu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, słupki i elementy ł cz ce nale y przewozi  
zgodnie z zaleceniami (instrukcj ) producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Zakup i transport materiałów. 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie               
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
 
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków. 

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdowa  si  na wytyczonej 
trasie ogrodzenia i posiada  wymiary 0,25x0,25 m i gł boko  1,0 m.  
 
5.2.3. Wykonanie fundamentów. 

Fundamenty słupków nale y wykona  z betonu klasy B 15 „na mokro” w wykonanych 
otworach. Przed betonowaniem nale y w otworach umie ci  słupki. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) 
producenta powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 
 zgodno  wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
 prawidłowo  wykonania wykopów, 
 prawidłowo  wykonania fundamentów słupków, 
 poprawno  ustawienia słupków, 
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 prawidłowo  monta u paneli, 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostk  obmiarow  jest 1 kpl. (komplet) zamocowanej furtki wej ciowej. Obmiar 
polega na okre leniu rzeczywistej długo ci ogrodzenia, ł cznie z bramami i furtkami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO CI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci. 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
 wytworzenie betonu, 
 wykonanie fundamentów, 
 osadzenie słupków, 
 monta  paneli ogrodzeniowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada , 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymało ci. Gatunki. 
 PN-H-84019 Stal w glowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki. 
 PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki. 
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu 
betonu 

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. DIN 2395. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

TEMAT : 
„Przebudowa budynku willi Zabiełły w zakresie wymiany istniej cych stropów 
na nowe, wzmocnieniu cz ci stropów nad piwnic , przebudowie istniej cych 
schodów wewn trznych na nowe elbetowe, przebudowie schodów 
zewn trznych przebudowie dachu wraz z zmian  pokrycia, przebudowie cian 
wewn trznych i zewn trznych, budowie w zakresie budowy wewn trznego 
szybu windowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji 
wewn trznych, (wod-kan, c.o., elektrycznej i słabopr dowych) budowie 
instalacji odgromowej, zmianie sposobu u ytkowania kondygnacji piwnicy, 
parteru słu by zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie 
sposobu u ytkowania poddasza na biurow  z pomieszczeniami technicznymi                
i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. 
Zagospodarowanie terenu poprzez budow  opaski wokół budynku, budowie 
utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi, budowie ekranu zewn trznego budowie ochrony agregatu 
klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewn trznej na działce nr 82/1 obr b 
0050 Radom.”  
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SST-W-01 
ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSA ENIA 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
39.0   39000000-2 Meble (wł cznie z biurowymi), 

wyposa enie, urz dzenia domowe                        
(z wył czeniem o wietlenia) i rodki 
czyszcz ce 

 39.1 39.1.0 39100000-3 Meble  
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce dostarczenia i odbioru mebli oraz wyposa enia w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Dostaw  i monta em mebli na wymiar i innych; 
 Dostaw  i monta em krzeseł, foteli, sofy oraz pufy; 
 Dostaw  i monta em sprz tu AGD; 
 Dostaw  i monta em sprz tu garncarskiego; 
 Dostaw  i monta em wyposa enia sanitariatów;  
 Dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczone elementy wyposa enia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Meble na wymiar i inne. 
2.1.1. Biurko BIU.1. 

Biurko jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    70x120 cm 
 Wysoko    65x110 cm 
 Blat    płyta meblowa 
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 Klasa higieniczna  E1 
 Grubo  płyty blaty  25 mm 
 Stela     metalowy r cznie regulowany 
 Rodzaj nogi   typ L 

 
2.1.2. Biurko BIU.2. 

Biurko jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    60x120 cm 
 Wysoko    65x110 cm 
 Blat    płyta meblowa 
 Klasa higieniczna  E1 
 Grubo  płyty blaty  25 mm 
 Stela     metalowy r cznie regulowany 
 Rodzaj nogi   typ L 

 
2.1.3. Gablota GAB.1. 

Gablota jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    790x46 cm 
 Wysoko    95 cm 
 Płyta    meblowa laminowana 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Półka    szklana 
 Grubo  półki   6 mm 
 Grubo  boków   5 mm 
 Profil    anodowy 
 Wymiary profilu   30x30 mm 

 
2.1.4. kontener do biurka KOB.1. 

Kontener do biurka jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    34 – 42 cm 
 Wysoko    54,5cm 
 Korpus, plecy, front  płyta meblowa 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Ilo  szuflad   3 

 
2.1.5. Naro na lada recepcyjna LAD.1. 

Naro na lada recepcyjna jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    527,8x180,8 cm 
 Wysoko    112 cm 
 Nadstawka   42 cm 
 Wysoko  biurka   70 cm 
 Blat    drewno s kowe 
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 Min grubo  blatu  38 mm 
 Ilo  szuflad od wewn trz 5 
 Szeroko  szuflad  60 cm 
 Szeroko  drzwiczek  80 cm 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Półki    płyta meblowa 
 Klasa higieniczna  E1 

 
2.1.6. Regał typ R.1. 

Regał jako element wyposa enia. Konstrukcja oparta na systemie profili ciennych                
z szynami mocowanymi do ciany z mo liwo ci  dowolnego rozmieszczenia półek na 
szynach. 
Dane techniczne: 
 Długo  półki   110 cm 
 Długo  szyn ciennych  200 cm 
 Szyna    stalowa perforowana 
 Wymiary szyny   30x18 cm 
 Grubo  cianki   2 mm 
 Długo  wspornika   30 cm 
 Długo  półki   110 cm 
 Półka    laminowana 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Min obci enie półek   200 kg 

 
2.1.7. Regał typ R.2. 

Regał jako element wyposa enia. Konstrukcja oparta na systemie profili ciennych                
z szynami mocowanymi do ciany z mo liwo ci  dowolnego rozmieszczenia półek na 
szynach. 
Dane techniczne: 
 Długo  półki   110 cm 
 Długo  szyn ciennych  200 cm 
 Szyna    stalowa perforowana 
 Wymiary szyny   30x18 cm 
 Grubo  cianki   2 mm 
 Długo  wspornika   30 cm 
 Długo  półki   110 cm 
 Półka    laminowana 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Min obci enie półek   200 kg 

 
2.1.8. Regał typ R.3. 

Regał jako element wyposa enia. Konstrukcja oparta na systemie profili ciennych                
z szynami mocowanymi do ciany z mo liwo ci  dowolnego rozmieszczenia półek na 
szynach. 
Dane techniczne: 
 Długo  półki   77 cm 
 Długo  szyn ciennych  200 cm 
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 Szyna    stalowa perforowana 
 Wymiary szyny   30x18 cm 
 Grubo  cianki   2 mm 
 Długo  wspornika   30 cm 
 Długo  półki   110 cm 
 Półka    laminowana 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Min obci enie półek   200 kg 

 
2.1.9. Regał typ R.4. 

Regał jako element wyposa enia. Konstrukcja oparta na systemie profili ciennych                
z szynami mocowanymi do ciany z mo liwo ci  dowolnego rozmieszczenia półek na 
szynach. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    234x169x32 cm 
 Podział regału na   70 cm oraz 164 cm 
 Korpus    płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Półki    płyta meblowa 
 Klasa higieniczna  E1 
 Grubo  płyty   18 mm 

 
2.1.10. Stół ST.1. 

Stół jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    140x140 cm 
 Wysoko    68 – 83 cm 
 Blat     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   25 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Stela     metalowy 

 
2.1.11. Stół ST.2. 

Stół jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    120x120 cm 
 Wysoko    68 – 83 cm 
 Blat     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   25 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Stela     metalowy 
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2.1.12. Stół ST.3. 

Stół jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    120x80 cm 
 Wysoko    68 – 83 cm 
 Blat     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   25 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Stela     metalowy 

 
2.1.13. Stół introligatorski ST.4. 

Stół jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    120x2500 cm 
 Konstrukcja   stalowa 
 Blat    płyta wiórowa 

 
2.1.14. Stół ubraniowy ST.5. 

Stół jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    120x250 cm 
 Konstrukcja   stalowa 
 Blat    płyta wiórowa 

 
2.1.15. Szafa ubraniowa SUB.1. 

Szafa ubraniowa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    80x42 cm 
 Wysoko    192 cm 
 Podział na   50 cm oraz 30 cm 
 Korpus    płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Półki     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 ciany    płyta HDF 
 Grubo  płyty   5 mm 
 Podstawa szafy   stela  spawany 
 Profile stela y   30x30x1,5 cm 

 
2.1.16. Szafa ubraniowa SUB.2. 

Szafa ubraniowa jako element wyposa enia. 
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Dane techniczne: 
 Wymiary    292x62 cm 
 Wysoko    234 cm 
 Podział na   120 cm, 120 cm oraz 52 cm 
 Korpus    płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Półki     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 ciany    płyta HDF 
 Grubo  płyty   5 mm 
 Podstawa szafy   stela  spawany 
 Profile stela y   30x30x1,5 cm 

 
2.1.17. Szafa socjalna SUB.3. 

Szafa socjalna jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    109x45x120 cm 
 Ilo  skrytek   12 
 Wymiary skrytki   32x24x45 cm 

 
2.1.18. Szafa SZ.1. 

Szafa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    80x42 cm 
 Wysoko    192  cm 
 Podział na   73 cm, 36 cm oraz 73 cm 
 Korpus    płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 Półki     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 ciany    płyta HDF 
 Grubo  płyty   5 mm 
 Podstawa szafy   stela  spawany 
 Profile stela y   30x30x1,5 cm 

 
2.1.19. Szafa SZ.2. 

Szafa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    60x100x180 cm 
 Materiał    blacha ocynkowana 
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2.1.20. Szafa SZ.3. 

Szafa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    60x100x200 cm 
 Materiał    blacha ocynkowana 

 
2.1.21. Szafa do grafiki SZG1. 

Szafa jako element wyposa enia. Szafka z 10 szufladami przeznaczona do 
przechowywania grafik, obrazów na szkle oraz tkanin na format dokumentów B0. Wysoko  
szuflady: 60mm. Szafa wyposa ona w mechanizm uniemo liwiaj cy wysuni cie kilku szuflad 
jednocze nie. Szuflady montowa  na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach 
kulkowych z blokad  chroni c  przed wypadni ciem. Szafa zamykana pojedynczym 
zamkiem centralnym blokuj cym  wszystkie jednocze nie. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    60x100x200 cm 
 Wysoko  szuflady  60 mm 
 Materiał    blacha ocynkowana 
 Max obci enie szuflad  50 kg 

 
2.1.22. Szafa do grafiki SZG.2. 

Szafa jako element wyposa enia. Szafka z 10 szufladami przeznaczona do 
przechowywania grafik, obrazów na szkle oraz tkanin na format dokumentów B0. Wysoko  
szuflady: 60mm. Szafa wyposa ona w mechanizm uniemo liwiaj cy wysuni cie kilku szuflad 
jednocze nie. Szuflady montowa  na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach 
kulkowych z blokad  chroni c  przed wypadni ciem. Szafa zamykana pojedynczym 
zamkiem centralnym blokuj cym  wszystkie jednocze nie. 
Dane techniczne: 
 Wymiary    60x100x200 cm 
 Wysoko  szuflady  120 mm 
 Materiał    blacha ocynkowana 
 Max obci enie szuflad  50 kg 

 
2.1.23. Szafa przesuwna SZP. 

Szafa jako element wyposa enia. Szafa przesuwna przeznaczona do archiwum                       
z regałami metalowymi. Stosowa  rozwi zanie systemowe na szynach jezdnych. Wysoko  
regałów przesuwnych nale y dostosowa  do geometrii pomieszczenia magazynowego. Ka dy 
regał wyposa y  w korb . Ostateczn  geometri  systemu przesuwnego nale y skonsultowa    
z dostawc . 
Dane techniczne: 
 Szeroko  regałów  25 cm oraz 50 cm 

 
2.1.24. Wózek do transportu obrazów. 

Wózek do transportu obrazów jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Max wymiary   114x79 cm 
 Platforma    płyta MDF 
 Ilo  gniazd   7 
 Prze wit mi dzy gniazdami 90 mm 
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 Min ud wig   400 kg 
 
2.1.25. Wózek do transportu przedmiotów WOZ.2. 

Wózek do transportu przedmiotów jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Ilo  półek   4 
 Wyło enie półek   tworzywo ABS 
 Min ud wig   150 kg 

 
2.1.26. Zabudowa metalowa – pokój socjalny ZM.1. 

Zabudowa metalowa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Zabudowa    215 cm 
 Szafki dolne    wysoko  z blatem 85 cm 
 Szeroko     60 cm oraz 90 cm 
 Szafki górne    wysoko  70 cm i gł boko ci 38 cm 
 Szeroko     60 cm oraz 90 cm 
 Korpus    płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 
 Kraw dzie   obrze e PCV 
 Grubo  obrze a   2 mm 
 cianki tylnie   płyta HDF 
 Grubo  płyty   5 mm 
 Półki     płyta meblowa 
 Grubo  płyty   18 mm 
 Klasa higieniczna  E1 

 
2.1.27. Barierka BA.1. 

Barierka jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wysoko  słupka   110 cm 
 rednica słupka   64 mm 
 rednica podstawy  356 mm 
 Materiał    stalowe 
 Kolor    czarny 

 
2.1.28. Wieszak cienny WSZ.1. 

Wieszak cienny jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko     100 cm 
 Wysoko    15 cm 
 Ilo  zawieszek   20 
 Kolor    czarny 
 Ud wig    30 kg 
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2.2. Krzesła, fotele, sofy oraz pufy. 
2.2.1. Fotel obrotowy FOB.1. 

Fotel obrotowy jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wysoko  całkowita  100 – 120 cm 
 Oparcie    tapicerowane 
 Siedzisko    eko-skóra 
 Min cieralno  tkaniny  300 000 cykli Martindale’a. 
 Regulacja gł boko ci siedziska tak 
 Podłokietniki   regulowane z mi kkimi nakładkami 
 Kółka    samohamowne 

 
2.2.2. Krzesło KR.1. 

Krzesło jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wysoko  siedziska  44 cm 
 rednica siedzisk   31 cm 
 Grubo  siedziska  4,5 cm 
 Waga    4,8 kg 
 Materiał    drewno d bowe 
 Stela     pokryty lakierem 
 Kolor    czarny 

 
2.2.3. Krzesło KR.2. 

Krzesło jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wysoko  siedziska  44 – 48 cm 
 Wysoko  całkowita krzesła 80 – 85 cm 
 Wysoko  oparcia  34 – 41 cm 
 Wysoko  podłokietników 20 – 24 cm 
 Konstrukcja   profile metalowe 
 Podłokietniki   czarna nakładka 
 Siedzisko    z mi kk  poduszk  obszyty eko-skór  
 Min cieralno  tkaniny  200 000 cykli Martindale’a. 
 Tkanina    trudno zapalna 

 
2.2.4. Pufa PU.1. 

Pufa jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Wysoko    100 cm 
 rednica    70 cm 
 Materiał    eko-skóra 
 Odporno  na wilgo   tak 
 Odporno  na zabrudzenia tak 
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2.3. Sprz t AGD. 
2.3.1. Lodówka do zabudowy LOD.1. 

Lodówka niska, podblatowa do zabudowy w szafce w zabudowie meblowej jako 
element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko  całkowita  56 – 60 cm 
 Gł boko  całkowita  54 – 56 cm 
 Wysoko  całkowita  81 – 83 cm 
 Ilo  agregatów    1 
 Liczba termostatów   1 
 Poło enie zamra arki   wewn trz 
 Automatyczne odszranianie  komory chłodziarki 
 Manualne odszranianie   komory zamra alnika 
 Sterowanie    mechaniczne lub elektroniczne 
 Zmiana kierunku   otwierania drzwi 

 
2.3.2 Kuchenka mikrofalowa KM. 

Kuchenka mikrofalowa z funkcj  rozmra ania, podgrzewania, gotowania i grilla. 
Korpus zewn trzny mikrofalówki wykonany z blachy stalowej, front ze szkła i tworzywa jako 
element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko  całkowita  59 – 60 cm  
 Wysoko  całkowita  37 – 39 cm 
 Moc mikrofal   800 – 900 W 
 Moc grilla   1000 –1100 W 
 Zasilanie     230 V/50Hz. 

 
2.3.3. Ekran opuszczany na cienny E.1. 

Ekran z napinaczami oraz biał  powierzchni  do wy wietlania, bez czarnych ramek                
o wymiarach powierzchni roboczej dostosowanej do stosowanego projektowa. Stosowa  
ekran wyposa ony w klasyczny system napinaczy w postaci elastycznej linki napinaj cej 
boczne kraw dzie ekranu. Ekran wyposa ony w nap d elektryczny sterowany pilotem.  Ekran 
na systemowej rolce montowany do ciany wyposa ony w dystansownik jako element 
wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko  całkowita ekranu  3,5 m  
 Wysoko  całkowita   2,0 m 

 
2.3.4. Ekran opuszczany na cienny E.2. 
 Ekran do zabudowy sufitowej z napinaczami oraz biał  powierzchni  do wy wietlania, 
bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni roboczej dostosowanej do stosowanego 
projektowa. Stosowa  ekran wyposa ony w klasyczny system napinaczy w postaci 
elastycznej linki napinaj cej boczne kraw dzie ekranu. Kasety wykonane w cało ci z 
aluminium malowane w kolorze białym. Ekran wyposa ony w nap d elektryczny sterowany 
pilotem. jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko  całkowita ekranu  4,0 m  
 Wysoko  całkowita   3,0 m 
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2.3.5. Ekran dotykowy 65 cali z gło nikami E.3. 
Ekran dotykowy z gło nikami jako element wyposa enia. 

Dane techniczne: 
 Wygl d    cienkie ramki 
 Przek tna    65" 
 Touch Glass   Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe,  

     matowa, polerowana 
 Rozdzielczo  fizyczna  3840x2160 (4K UHD) 
 Format obrazu   16:9 
 Jasno  min.   400 cd/m2 
 Przepuszczalno  wiatła min. 90% 
 Kontrast statyczny  4000:1 
 Dynamic contrast  5000:1 
 Max czas reakcji (GTG)   10ms 
 K ty widzenia   poziomo/pionowo: 178°/178° 
 Synchronizacja pozioma  30 – 150kHz 
 Plamka    0.372mm 
 Obudowa    czarna, matowa 
 Technologia dotykowa  Tak 
 Punkty dotykowe   50 
 Dokładno  dotyku  +/- 2mm 
 Interfejs dotykowy  TAK 
 Dotyk wykonywany  stylusem, palcem, w r kawiczce  
 Obsługiwane systemy  kompatybilne z systemami Windows i Linux 
 Min cyfrowe wej cia sygnału  HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160  

     DisplayPort x1 2.1, max. 3840x2160  
     USB-C  (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) 3840x2160  

 Wej cia audio   Mini jack  
 Cyfrowe wyj cia sygnału HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160) 

     USB-C x1 (3.1, 3840x2160 ) 
 Port USB    odtwarzanie multimediów / urz dzenia peryferyjne / 

     pami  masowa 
 RJ45 (LAN)   TAK, 
 Mikrofon     Wykrywanie głosu min.6 m 
 Wbudowane gło niki min. Wbudowane gło niki 2 x 8W 
 Zintegrowane oprogramowanie Android 13 OS lub nowszy, przegl dark  sieci WWW, 

     system zarz dzania plikami, 
 Min hardware   CPU: Quad core, RAM: 8GB, ROM: 64GB 
 Tryb kiosk   24/7222  24/7 
 Twardo  szkła   7h 
 J zyki menu OSD  PL 
 Pilot     Tak 
 Zasilacz    wewn trzny 
 Zasilanie    AC 100 - 240V, 50/60Hz 
 Max zu ycie energii  240 W typowo, 1 W stand by, 0.5W off mode 

 
2.3.6. Projektor PR.1. 

Projektor jako element wyposa enia. 
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Dane techniczne: 
 Technologia   3LCD (3x0,76”) 
 ródło wiatła   Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2) 
 Rozdzielczo  natywna  1920 x1200 pikseli 
 Max obsługiwana rozdzielczo  4096 x 2160 pikseli 
 Jasno     8 000 ANSI lumenów 
 Kontrast dynamiczny  3 000 000:1 (zgodno  z ISO21118-2012 lub nowsz ) 
 Kolory    10 bit 
 Doł czony obiektyw  Współczynnik projekcji: 0.79 - 1.11 :1 
 Ogniskowa   13.3 – 18.6 mm 
 Przysłona    2.0 – 2.5 
 Optymalny dystans projekcji 0.8 – 12m 
 Elektryczny zoom i Focus TAK 
 Elektryczne przesuwanie  
 obiektywu   Pionowo +10% / -50% 

     Poziomo +/- 20% 
 Automatyczna korekcja   Pionowo i poziomo +/- 40° 
 Wej cia wideo   1x D-SUB (component) 

     1x Display Port (HDCP)  
     2x HDMI (HDCP 2.2)  
     1x HDBaseT (HDCP 2.2) 

 Wyj cia wideo   1x HDBaseT 
 Wej cia / wyj cia audio  x6 / x1 
 Zł cze do synchronizacji 3D x1 (zł cze 3-pinowe) 
 Funkcja PiP   TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu) 
 Max poziom szumu  30dB 

 
2.4. Sprz t garncarski. 
2.4.1. Koło garncarskie wolnostoj ce z siedziskiem KG. 
 Koło garncarskie z mo liwo ci  regulacji wysoko ci, nachylenia i pozycji siedziska            
w stosunku do koła oraz z mo liwo ci  zainstalowania dodatkowej półki do przechowywania 
jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 szeroko  całkowita  53 cm 
 wysoko  całkowita  55 cm 
 gł boko     120 cm 
 Nap d    370 W 
 Zasilanie    230 V 
 Regulacja wysoko ci  55 – 69 cm 
 rednica talerza obrotowego 340 mm 
 Max pr dko  toczka  250 obr/min 

 
2.4.2. Mieszarka do gliny MG. 
 Stoj ca mieszarka słu ca do wyrabiania nowych mas ceramicznych przed dalsz  
obróbk , mieszania ró nych mas oraz do obróbki odpadów z gliny jako element wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko  całkowita  54 cm 
 Wysoko  całkowita  107 cm 
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 Gł boko    110 cm 
 rednica cylindra mieszalniczy 235 mm 
 Rolki transportowe   dwie 
 Przymocowane na stałe nogi dwa 
 rednica wylotu    80 mm  
 Moc     1,5 W 
 Napi cie     230 V 

 
2.4.3. Osadnik do gliny z pokryw  OG. 
 Osadnik inaczej separator gliny z syfonem i kró cem wlotowym jako element 
wyposa enia. 
Dane techniczne: 
 Szeroko     42,5 cm 
 Gł boko    61cm  
 Wysoko    41,5cm 
 System    trójkomorowy 
 Zbiornik    z polipropylenu 
 Rolki prowadz ce, jezdne  4 

 
2.4.4. Piec do wypalania gliny mniejszy 11 kW P.1. 
 Piec komorowy, grzany z pi ciu stron. Piec izolowany wielowarstwowo cegłami 
porowatymi ogniotrwałymi. Stosowany wył cznie materiał izolacyjny bez klasyfikacji 
zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec na wytrzymałej konstrukcji 
samono nej z obudow  z podwójnymi cianami. 
Dane techniczne: 
 Wymiary     77x113x157 cm 
 Pojemno    150 l 
 Max temperatura   1 300 °C 

 
2.4.5. Piec do wypalania gliny redni 15 kW P.2. 
 Piec komorowy, grzany z pi ciu stron. Piec izolowany wielowarstwowo cegłami 
porowatymi ogniotrwałymi. Stosowany wył cznie materiał izolacyjny bez klasyfikacji 
zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec na wytrzymałej konstrukcji 
samono nej z obudow  z podwójnymi cianami. 
Dane techniczne: 
 Wymiary     79x113x176 cm 
 Pojemno    200 l 
 Max temperatura   1 300 °C 

 
2.4.6. Piec do wypalania gliny redni 20 kW P.3. 
 Piec komorowy, grzany z pi ciu stron. Piec izolowany wielowarstwowo cegłami 
porowatymi ogniotrwałymi. Stosowany wył cznie materiał izolacyjny bez klasyfikacji 
zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec na wytrzymałej konstrukcji 
samono nej z obudow  z podwójnymi cianami. 
Dane techniczne: 
 Wymiary     87x130x176 cm 
 Pojemno    300 l 
 Max temperatura   1 300 °C 
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2.4.7. Szczelny pojemnik PO. 
 Szczelny pojemnik zamykany pokrywk  przeznaczony pod przechowywanie gliny. 
Nale y zapewni  szczelno  zamkni cia. Pojemnik posiada 4 nogi zako czone stopkami 
umo liwiaj cymi wypoziomowanie stołu 
Dane techniczne: 
 Wymiary     30x90x90 cm 
 Materia    stal nierdzewna 

 
2.4.8. Stół ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej ST.5. 
 Stół stalowy spawany ze zlewem jednokomorowym. Zlew posiada otwór pod bateri  
pomi dzy komorami. Nogi zako czone stopkami umo liwiaj cymi wypoziomowanie stołu. 
Pod zlewem nale y zachowa  przestrze  pod monta  projektowanego osadnika do gliny                  
z pokryw . 
Dane techniczne: 
 Wysoko     85 cm  
 Gł boko     60 cm 
 Szeroko     100 cm 
 Wysoko  komory  30 cm 
 Materiał    stal nierdzewna 

 
2.4.9. Walcarka do gliny WG. 
 Walcarka o ramowej konstrukcji wykonanej z solidnych, wysokogatunkowych 
spawanych rur czworok tnych zapewniaj cych maksymaln  wytrzymało  na skr canie. 
Dane techniczne: 
 Szeroko     65 cm 
 Wysoko     0 – 85 cm 
 Gł boko    85 cm 
 Szeroko  zewn trzna  96 cm 
 Gł boko  zewn trzna  134 cm 
 Wysoko  zewn trzna  125 cm 
 Regulacja wysoko ci do   85 mm 
 Nap d    obustronny poprzez koła z bate 
 rednica walca    100 mm 
 Powierzchnia walcowania  650 z 850 mm 
 Ło yska    8 kulowe 

 
2.5. Wyposa enie sanitariatów.  
2.5.1. Umywalka + bateria umywalkowa. 
 Umywalka cienna podwójna w konstrukcji samono nej montowanej do ciany jako  
element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Wymiary    150x55x25 cm 
 Wyko czenie   chrom 
 Kolor    biały 

 
2.5.2. Umywalka dla osób niepełnosprawnych + bateria umywalkowa. 
 Umywalka dla osób niepełnosprawnych jako  element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Wymiary    65x49 cm 
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 Wyko czenie   chrom 
 Kolor    biały 

 
2.5.3. Miska ust powa wisz ca + stela . 
 Miska ust powa wisz ca z desko wolno opadaj c  montowana do stela y 
systemowych jako  element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Wysoko  monta u  42 – 45 cm 
 Kolor    biały 

 
2.5.4. Pisuar bez kołnierzowy. 
 Pisuar bez kołnierzowy z ukrytym systemem spłukiwania jako  element wyposa enia 
sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Kolor    biały 

 
2.5.5. Uchwyt łukowy. 
 Uchwyt łukowy jako  element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Długo     75 cm 
 Wysoko  monta u  80 cm 
 Kolor    czarny 
 Materiał    stalowy 

 
2.5.6. Uchwyt łukowy. 
 Uchwyt łukowy jako  element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Długo     60 cm 
 Wysoko  monta u  90 cm 
 Kolor    czarny 
 Materiał    stalowy 

 
2.5.7. Uchwyt prosty. 
 Uchwyt prosty jako  element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Długo     70 cm 
 Wysoko  monta u  90 cm 
 Kolor    czarny 
 Materiał    stalowy 

 
2.5.8. Dozownik mydła. 
 Automatyczny dozownik mydła wyposa ony w okno do kontroli poziomy mydła jako 
element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Pojemno    1000 ml 
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 
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2.5.9. Podajnik r czników do r k. 
 Automatyczny podajnik r czników do r k jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Rolka    Ø13 – 21 cm  
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 

 
2.5.10. Pojemnik na papier toaletowy. 
 Pojemnik na papier toaletowy wyposa ony w okno do kontroli poziomu papieru jako 
element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Rolka    Ø18 – 23 cm  
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 

 
2.5.11. Kosz na mieci. 
 Kosz na mieci z uchyln  pokryw  jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Pojemno    ok 30 l 
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 

 
2.5.12. Na cienny kosz na mieci. 
 Na cienny kosz na mieci z uchyln  pokryw  jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Pojemno    ok 7 l 
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 

 
2.5.13. Na cienna szczotka do WC. 
 Na cienna szczotka do WC jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Materiał    stal nierdzewna 
 Kolor    czarny 

 
2.5.14. Lustro 
 Lustro naklejane na płytki ceramiczne jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Wymiary    135x90 cm 
 Rama     aluminiowa  
 Kolor    czarny 

 
2.5.15. Lustro z mo liwo ci  zmiany k ta. 
 Lustro z mo liwo ci  zmiany kata jako element wyposa enia sanitariatów.    
Dane techniczne: 
 Wymiary    65x80 cm 
 Rama     aluminiowa  
 Kolor    czarny 
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2.6. Badanie w miejscu dostawy. 

Ka da partia mebli z wyposa eniem przed jej monta em musi uzyska  akceptacj  
inwestora i inspektora nadzoru. Wszystkie elementy wyposa enia korytarzy 
ogólnodost pnych musz  nosi  cechy i spełnia  wymagania trudno zapalno ci. 
Ka dy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod wzgl dem: 
 jako ci dostarczonych mebli i wyposa enia 
 zgodno ci z atestami wytwórcy 
 jako ci wykonania z uwzgl dnieniem monta u 

Pełn  odpowiedzialno  i ryzyko zwi zane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem 
zamówionych mebli i wyposa enia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia musi 
posiada  zgodno  z Polskimi Normami lub innymi obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi 
dopuszczenia wyrobu do obrotów towarów, odpowiada  wymogom przeciwpo arowym, 
spełnia  warunki BHP zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
3. SPRZ T. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania odpowiedniego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót oraz rodowisko.  

 
4. TRANSPORT. 

Transport wyposa enia zasadniczego nale y zamówi  u dostawcy wyposa enia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d  wykonywane roboty. Roboty powinny by  
wykonywane w odpowiedniej kolejno ci. 
 
5.2. Wykonanie robót. 

Niezb dnym jest po zako czeniu robót wyko czeniowych w pomieszczeniach 
kuchennych dokonanie inwentaryzacji pomieszcze  i przy ewentualnych odchyłkach od 
wymiarów projektowych przeanalizowanie czy nie wpłyn  one na wymiary wyposa enia 
technologicznego. Przed monta em mebli nale y uwzgl dni  dostosowanie wymiarów mebli 
do rzeczywistej powierzchni wykonanych pomieszcze .  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest 1 szt. Oraz 1 kpl. (sztuka oraz komplet) zakupionego 
wyposa enia. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                 
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                              
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania Ogólne. 

Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
 Dziennik budowy 
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów 

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow                     
i specyfikacj  techniczn , u ycia wła ciwych materiałów, prawidłowo ci monta u oraz 
zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbiór cz ciowy 
dotyczy robót zanikaj cych. 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce materiały : 
 Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 Protokóły wszystkich odbiorów cz ciowych 
 Protokół wszystkich prób i bada  wykonanych zgodnie z pkt. 5. SST. 
 wiadectwa jako ci i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urz dze  

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
 Zgodno  wykonania z dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami                       

w Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji technicznej 
 Protokoły z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia 

usterek 
 Aktualno  dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                       

i uzupełnienia 
 Protokóły z przeprowadzonych prób i bada  

 
9. PODSTAWA PŁATNO CI. 

Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. Zasady płatno ci za ich wykonanie okre la umowa pomi dzy 
Inwestorem a Wykonawc .  

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pó n. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
 
 
 




