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SST-B-00 )
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej krematoriow
oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdélowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnos$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych 1 by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi



w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiagca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowas.
1.4.2.4. Obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.2.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.2.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.2.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.15. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.2.19. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak réwniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.23. Przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow



i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objety opracowaniem jest na dziatkach nr ewidencyjnych82/1 obrgb 0050
Radom na ktorej potozony jest istniejacy budynek Willi  Zabietty przy ul. Leopolda
Okulnickiego 9 w Radomiu.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji roboét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore s
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umownga. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne be¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od budynkow i1 skladowisk w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujagcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze be¢da spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robdét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
= projekt organizacji robot,

» szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
» program zapewnienia jakosci.



1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywania
robot,

" wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawceg),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

= ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
informacji zarzagdzajagcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:



* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materialdéw 1 urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

" sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezagco 1 powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane s3g na biezgco i1 zapisywane do ksigzki obmiardw robdt, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy
zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

Pozwolenie na budowg,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-

prawne,

e Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow 1 konsultantow,



e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy begda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,

e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonaweca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.
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2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialty pochodzace z tego zrédlta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialdow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speilniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatdéw
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1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robOt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonaweczym 1 szczegdtowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
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zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywa innych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
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badawczy posiada wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, to moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialbw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz wg terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sga niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow

e posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i1 ktére spetniajg wymogi specytfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okres$lania iloSci robodt i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior cze¢sciowy.
Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badaf i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé
wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej 1 Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robodt jest
,»Protokot Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Cze¢sciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robdt na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robodt” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym 1 Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pdézn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
Prawo budowlane;

Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢
techniczno —uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym,;

Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach
1 elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej -- Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
- Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigdéw towarowo-osobowych --
Cze¢s¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdow dla osdb, w tym 0sob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne
45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;
e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e  Wyposazenie placu budowy w instalacje;
e Skladowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyroboéw na placu budowy.
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa szczegdtowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robdt do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
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sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprz¢tem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robo6t na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnil prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczeg6lnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowac obszar prac

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatoéw,
maszyn 1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowac sktady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikoOw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Komunikacja na dzialce odbywac si¢ bedzie istniejacym zjazdem z ulicy Leopolda
Okulnickiego.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

e budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

e w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow
budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich
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powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatow, rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobow na plac budowy
oraz $rodkdw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw
Z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e  Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprz¢tu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych 1 o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny

z aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podlgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy os$wietlaniu placu budowy 1 wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty S$wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ latwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociaggowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie
w wode w ilo$ci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢
nastepujacymi zasadami:

e materialty, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwoSci magazynowaé
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy 1 wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCL.
Jak dla wymagan ogolnych.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Demontaz warstw podlogi na gruncie;
e Demontaz pierwotnej $ciany nos$nej dzielacej dwa pomieszczenia przy wejsciu do
budynku;
Demontaz zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej;
Demontaz warstw podtogowych;
Demontaz schodéw wewngetrznych wraz z istniejagcg zabudowa;
Demontaz schodow zewngtrznych wraz z murkami i balustrada;
Demontaz wskazanych $cianek wewnetrznych piwnicznych, parteru oraz poddasza;
Skucie tynkow zewnetrznych w strefie od poziomu gruntu do poziomu parapetow;
Skucie tynkow zewnetrznych w strefie cokotowej na elewacji frontowej;
Skucie tynkow wewngtrznych w piwnicach;
Skucie zawilgoconych oraz zmurszatych tynkoéw wewnetrznych parteru oraz poddasza;
Demontaz pierwotnego balkonu na elewacji poéinocnej;
Demontaz wtérnego balkonu na elewacji potudniowej;
Demontaz stropow typu Kleina, stropow drewnianych oraz stropu kolebkowego;
Demontaz warstw pokrycia dachowego;
Demontaz konstrukcji wiezby dachowej;
Demontaz komina;
Wykonanie w czg¢sci $cian nowych otworow drzwiowych oraz poszerzenia czesci
istniejgcych;
e  Wywoz gruzy;
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
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dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogodlnej specyfikacji
technicznej. Do rozbidrek stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych nastepstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowa¢ zasady doboru $rodkéw transportu opisane
w punkcie 4 ogodlnej specyfikacji technicznej. Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementéw konstrukcji nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
e Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

e Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ re¢cznie, elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za
pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym

e Elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym

e Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadoéw $niegu lub silnych wiatréw

e Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato

nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki 1 $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do

Odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Powstaty po rozbiorce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami.
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e  Wierzchnig warstwe¢ grubosci 0,2 m. zasypaé gruntem rodzimym.
e Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatow.

Uwagi szczegolowe:

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. Ilo$ci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Wedhug czgsci Specyfikacji Ogolne;j.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m”> lub m’ (metr kwadratowy lub metr sze$cienny)
rozebranego elementu budynku lub czg¢sci budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia 1 obowigzujagce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 odbiorowi koncowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robdt poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 7. ogoélnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okre$lony zakres robot. Cena obejmuje:

Prace pomiarowe i pomocnicze,

Prace wyburzenia,

Segregacja usuni¢tego materiatu i skladowanie wewnatrz budynku,
Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

Zabezpieczenie innych elementdéw przed uszkodzeniem,
Sktadowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku,
Transport demontowanych elementéw na wysypisko,

Optata za sktadowanie,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-03
ROBOTY ZIEMNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne
45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenu
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
Wykonanie prac ziemnych zwigzanych z podbiciem fundamentow;
Umocnienie $cian wykopu,
Wykonanie odwodnienia wykopu;
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
Zasypanie wykopow;
Wywéz nadmiaru ziemi;
Zageszczenie zasypek wykopow.

Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$S¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robodt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.8. Wykop Sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie
znacznym 1 dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow
wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrgbie pasa
robot drogowych.
1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych.
1.4.14. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pa

Is = P
gdzie:
qd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
qds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m).
1.4.16. Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

QU

60

U= dy

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Obowigzuja ogdlne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 OST Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Materiaty tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawce na terenie budowy, beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Materiaty, ktore w sposob trwaty
sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot muszg mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodlta pozyskiwania
materiatlow (podtoza, obsypki) i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych wg PN-EN
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty), nie
moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowad
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych
materiatow  (np. drenaz, Scianki szczelne, iglofiltry) musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skladowanie
materiatow do zasypki oraz obudowy pionowej Scian wykopow, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametrow,
wihasciwosci 1 jakosci. Materiaty nalezy sktadowa¢ w taki sposob aby zapewnié
bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odklad. Elementy
obudowy wykopéw nalezy sklada¢ w taki sposoéb aby nie nastgpitlo ich samoczynne
przesunigcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinno by¢ o
wlasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spelnia¢ przede wszystkim nastepujace
wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zamrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Materiat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.
Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16 cm, co 75 cm

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cig
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korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

e odspajania 1 wydobywania gruntoéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robot 1 zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogoblne”
pkt. 4.0. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ S$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle
w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i1 urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopoéw nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokos$ciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja
kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i1 bedzie utrzymywat te

zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami
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1 przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni 1 odpowiednie oddalenie sktadowisk 1 drog transportowych od
wykopow.

5.2.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoOw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatlow budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie 1 zaggszczanie gruntdéw powinno by¢
wykonane warstwami grubosci:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
e 0,30 m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
e 0,50 m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie r¢cznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach 1 zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robaot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne”
poz. 6. Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa
w nastgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutow sprezystosci,

e w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robot z Kontraktem,
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podklady.
Sprawdzeniu podlegaja:
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e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob 1 jakos$¢ ich zaggszczenia.

6.4. Kontrola jakosci robodt rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania
1 pozostajacej konstrukeji.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopdw, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierajace;j:

e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdzen, robocze orzeczenia jako$ciowe,

e analiz¢ wynikoéw badanh wraz z wnioskami,

e aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

e inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiarOw 1 miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robot.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbior cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych podzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktoére
catkowicie zanikajg (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegolnych

31



warstw gruntow itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do
nastepnej fazy (czg$ci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru cze$ciowego
robot powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru cz¢§ciowego robot
(robdt zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy 1 sporzadzi¢ protokoét
odbioru. Odbiér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1
niniejszej Specyfikacji, protokétow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot
1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot
1 niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub
jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan
robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogdlne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robdt. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow 1 zasypek:
®  prace pomiarowe,
wykonanie wykopow r¢cznie lub mechanicznie,
umocnienie $cian pionowych wykopow,
zasypanie wykopow,
ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy,
odwodnienia,
badania geologiczne podtozy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie
geotechniczne za pomocg urzadzen terenowych -- Cze$¢ 5: Pomiary zmiany napre¢zen
metodg badania TPC (total pressure cells);
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e PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cz¢$¢ 3: Procedury budowlane;
e PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Czg$¢ 4: Obrobka gruntéw wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi;
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SST-B-04
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45.22 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych
1 przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie izolacji poziomej ptyty na gruncie;
Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji jednostronne;;
Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych;
Wykonanie izolacji stropow miedzykondygnacyjnych;
Wykonanie izolacji dachu;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki plyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoroéw
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.
Wszystkie materialty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych
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SST powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym Ww normach panstwowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji.
2.2.1. Folia techniczna PE.

Samoprzylepna folia paroizolacyjna. Samoprzylepna paroizolacja dachow ptlaskich,
Zbudowana z warstwy zbrojonego wldknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego
butylu, zabezpieczonego tatwa do zdj¢cia przed montazem folia LDPE. Stosowana na

dachach mocowanych mechanicznie i klejonych.
Dane techniczne:

e  Grubosé 0,3 mm
e  Materiat polietylen
e  Odporno$¢ na zginanie w niskiej
temperaturze 25 °C
e  Wodoszczelnos¢ wodoszczelna przy 2 kPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

wzdhuz >130 %
e  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu

W poprzek >170 %
e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie

gwozdziem wzdhuz >40N
e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie

gwozdziem w poprzek >45N
e  Max sifa rozciagajaca wzdhuz >70 N/50 mm
e Max sifa rozciaggajaca w poprzek > 5 N/50 mm
e Reakcja na ogien Klasa F

2.2.2. Folia techniczna PE — paroizolacja.

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracja pary wodnej i1 wilgoci
w dachach skosnych 1 ptaskich, pionowych konstrukcjach $ciennych, montowana
bezposrednio pod izolacja termiczng.

Dane techniczne:

e  Grubosé 0,2 mm

e Materiat polietylen

e  Warto$¢ Sd >50m (+/-20m)

e  Wodoszczelnos¢ spetnia wymagania przy 2Kpa

e Reakcja na ogien F

e  Wytrzymato$¢ na zerwanie MD >410 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)
e  Wytrzymalo$¢ na zerwanie CD >390 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)

2.2.3. Tasma bentonitowa.

Tasma  bentonitowa to  peczniejaca  tasma  uszczelniajgca  wykonana
z wysokogatunkowego bentonitu 1 kauczuku, przeznaczona do zabezpieczania przerw
roboczych w trakcie betonowania przed podejsciem wody. Tasma uszczelniajaca bentonitowa
podczas kontaktu z wodg zwigksza swoja objetos¢, wypetniajac rysy, szczeliny i ubytki
w betonie.
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Dane techniczne:

e  Materiat bentonit — kauczuk
e Rozmiar 20x25 mm

e Kolor czarny

e Ksztalt przekroju prostokat

e  Min otulina betonu 80 mm

e Dlugos¢ i przekroj 5 metréw

e  Odpornos$¢ na dziatanie ci$nienia 0,2 MPa

e  Min temperatura -45°C

e Max temperatura + 105 °C

e (Cigzar wlasciwy tasmy 1,57 g/em’

2.2.4. Szybko wiazaca zaprawa odporna na wode.

Szybko wigzaca zaprawa odporna na wode¢ pod cisnieniem stosowana do
wykonywania wodoszczelnych wyprofilowan (faset) na styku $cian i fundamentu przed
wykonaniem izolacji z mas bitumicznych.

Dane techniczne:

e Podciagganie kapilarne WO
e  Min wytrzymatos$¢ na $ciskanie 35 N/mm
e  Wytrzymalo$¢ na zginanie > 6,0 N/mm’

2.2.5. Folia kubelkowa.

Wittaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkoéw. Odporna na zgniatanie, zapewnia
wentylacje obszaru na ktorym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodg gruntowg
oraz wilgocig. Dodatkowo tworzy warstwe izolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na
dziatanie kwasow, zasad, rozpuszczalnikow, bakterii, grzybow i korzeni roslin.

Dane techniczne:

e  Materiat polietylen wysokiej gestosci HDPE.
e  Wysokos$¢ wytloczen 8 mm

e  Max odporno$¢ na $Sciskanie 450 kN/m

e  Min grubos¢ I mm

e (Gramatura 440 — 450 g/m* +-10%

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych witasciwa to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych prac,
zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprze¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.0.
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4.2. Transport materialow.

Transport materialbw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez
Producenta i1 dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna sie¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
1 ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé
z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzgdzi np. r¢cznej szlifierki. Nastepnie, o ile
to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawa cementowa, a nast¢pnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od
smoty, rakdw 1 rozwartych rys, zadzioro6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe] lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstegpnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelno$¢ ukladéw zapewnia si¢
poprzez klejenie zaktadow sagsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementdéw okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronng. Geowtdkning
uktada si¢ analogicznie jak foli¢ polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy soba.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowldkning
stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem saczacej si¢ wody. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkow lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mat¢ drenazowa mozna wykonaé stosujgc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej 1 geowtokniny.

5.5. 1zolacje z zapraw uszczelniajacych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, réwne 1 wolne od smoty, rakow i1 rozwartych
rys, zadziordw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
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za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic. W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi
spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej
pod cis$nieniem rys o szeroko$ci powyzej lmm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chlonnym podiozu. Wilgotne podtoze wydluza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane
na zimno lub goragco) powloki nadaja si¢ jako podiloze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powltoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podloze. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania
podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czgsci
nalezy usunaé¢ z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki
diamentowej. Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowaé. Po wyschnigciu powtoki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gladkiej kielni.

5.6. Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie.

Przed przystgpieniem do wykonania cokotow, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow i smardow. Poniewaz dyspersja pltynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chtonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione
od zdolno$ci ssacej podloza, temperatury, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywac¢ przy temperaturach powyzej + 10 °C 1 niskiej wilgotnosci powietrza.
Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydtuza¢ zanadto
czasu schnigcia warstw. Przygotowang powierzchni¢ pokry¢ podktadem gruntujacym.
Nastepnie nalozy¢ warstwe ptynnej folii. W $wiezo wytozong warstwe plynnej folii wtopié
widkning poliestrowg, ktora stanowi ,,wzmocnienie” warstwy uszczelniajacej. Trzeba
pamigta¢, aby wtoknina byla utozona w ptynnej folii rowno, bez zmarszczek i fald oraz
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢. Druga warstwe ptynnej folii mozna natozy¢
bezposrednio po ulozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktéora stanowi warstwe
nawierzchniowg. Obrdbka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do
prawidlowego wykonania uszczelnienia to walek. W przypadku niezbgdnych nacig¢ — np.
w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wldékniny przykrywaé¢ dodatkowymi kawatkami tej
samej wtokniny 1 pokrywac ptynna folia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogolne.

e  Wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za S$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem,

e  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

e (Odbiér materiatbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowaé rowniez
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materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m”> (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej tacznie
z robotami towarzyszacymi. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podloza.

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjq.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdlowe] Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i1 obrzezach,
szczelnose.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Izolacje przeciwwilgociowe placi si¢ za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e czyszczenie podtoza;
e dostarczenie materialow;
e zagruntowanie podioza;
e ulozenie warstw izolacyjnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy
rozcigganiu -- Cz¢$¢ 3: Warunki badan folii 1 phyt;

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego;
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow;

40



SST-B-05
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3. Zakres robodt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:

e  Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej szybu windy gr. 30 cm;

e  Wykonanie zelbetowej plyty na gruncie gr. 15 cm w technologii TWB;

e Wykonanie podbicia istniejacych fundamentow w formie wykonanie zelbetowych
fundamentow;

e  Wykonanie zelbetowych fundamentow schodow zewngtrznych;

e  Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundamenty gr. 10 cm;

e Wykonanie zelbetowej monolitycznej plyty stropu migdzykondygnacyjnego. 15 cm,
18 cm oraz 23 cm;

e  Wykonanie zelbetowego szybu windy gr. 15 cm;

e  Wykonanie stropu gestozebrowego na belkach stalowych gr. 25 cm;
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e Wykonanie wzmocnienia istniejagcego stropu kolebkowego poprzez wykonanie ptyty
zelbetowej gr 15 cm od gory;
e  Wykonanie zelbetowych trojbiegowych schodow wewnetrznych;
Montaz balkonu pierwotnego po konserwacji oraz balkonu wtérnego wykonanego na
wzOr pierwotnego;
Wykonanie wykonczenia schodow zewnetrznych z rekonstruowanego piaskowca;
Wykonanie spocznika i murkow zelbetowych schodow zewngtrznych;
Wykonanie stupkdéw wraz z czapami ogrodzenia zewnetrznego;
Wykonanie nadprozy z belek stalowych, oraz systemowych;
Wykonanie betonowych czap kominowych;
Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatka;
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
1.4.5. Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesig¢ciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajagcego na probki betonowe.
1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.
1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang
Rb G w MPa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST. ,,Wymagania Ogo6lne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST
00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
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Swiadectwo jako$ci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujagcym badaniom:
e oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci
e sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)
e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
e koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rGwnomiernos$ci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejagce podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1 nie rozpadajacych si¢
w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu
ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C35/45 1 wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu S$rodkami
transportu, gwarantujacymi ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych
1 wolnych od pozostatoSci z poprzednich dostaw zbiornikoéw transportowych. Cement
workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysylany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny
z wymogami okreslonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu:

e cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone
1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilos¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 i1 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow
6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do poszczegodlnych stosow,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klas¢ cementu.

Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementow. Do
kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dolaczy¢ dokument dostawy
zawierajacy nastepujace dane:

e nazwg, rodzaj, symbole i klasy cementu,
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nazwe wytworni i miejscowosc,

nazwe 1 adres odbiorcy,

date wysyiki,

mase¢ cementu w partii,

termin trwatoSci cementu,

deklarowane zawartosci zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
sygnature kontroli odbiorcze;.

2.1.1.2. Kontrola jakosci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta
cementu 1 jego zgodnosci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci

e dokumentow przewozowych,

e ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

e ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych

e wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jakos$ci cementu.

Przed wuzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kontroli obejmujacej:
® oznaczenia czasu wigzania
e oznaczenie zmiany objetosci
e oznaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cig cech fizycznych
1 jednorodnoscia uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas C12/15 (B15) i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
— dla grys6w granitowych — do 16%,
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— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedhug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos$¢
poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg norm nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe]
wg norm,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczehn obcych wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczeh obcych,
— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego peilnych badan wg norm oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrdédia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiera¢ nastepujace dane:

e skrocong nazwe kruszywa,
e skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,
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symbol frakcji lub grupy frake;ji,

symbol gatunku kruszywa,

symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

symbol odmiany (dla kruszyw lamanych ze skat weglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

numer normy

e skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych:

e gwarancji jakosci cate] zamawianej ilosci kruszywa,

e otrzymania wynikow pelnych, niepelnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢ S$rodkami  transportowymi ~w  warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzega¢ réwniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hatdach. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia kruszyw ($Smieciami, gruzem, gling, glebg itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegodlne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryl zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnos¢
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakoSci kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodno$ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Powyzsza oceng nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

e rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na Zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie,

- oznaczenie zawartosci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki,

e rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,
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- oznaczenie zawarto$ci pyldéw mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

e rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywno$ci naturalnej,

e atestu - za§wiadczenia o jakoSci,

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykona¢
kontrolg kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmujaca:

e oznaczenie sktadu ziarnowego

oznaczenia ksztattu ziaren

oznaczenia zawartosci pylow mineralnych

oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

oznaczenia wilgotno$ci kruszywa i statosci frakcji

2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wode zarobowa mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wodg¢ z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym
ponizej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

e barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,
pH nie mniej niz 4,

zawarto$¢ siarkowodoréw, nie wiecej niz 20 (mg/1)
zawarto$¢ cukrow nie wigcej niz 500 (mg/1)

zawarto$¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/1)

twardos$¢ ogolna nie wiecej niz 10 (mval/l)

sucha pozostatos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/1)

Obnizenie wytrzymalo$ci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spelniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielegnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac¢ do betondw:

e  wod z rzek w poblizu odptywow $ciekow fabrycznych,

e wad bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tluszczami
roslinnymi),

e  wod morskich oraz innych zawierajacych glony i mut,

e wadd wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkéw dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow transportu i sktadowania.
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2.1.3.3. Kontrola jakosci.

Woda z wodociggéw (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego
zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwos$ci co do jej jakosci musi by¢ zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegblne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betondéw klasy
C12/15(beton podktadowy), 25/30 oraz C25/30 W8 (elementy zelbetowe wykonywane na
placu budowy zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji obiektow
kubaturowych 1 inzynieryjnych musi speinia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W10),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow 1 wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialnos¢
przy zaggszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagang wytrzymato§¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczacé:
— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
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uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;,
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metodg Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okres$lonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie moga przekraczaé:
—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;,
AIIIN (B500B) — zbrojenie gtéwne oraz stal gladka.

2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta wg projektu
— granica plastyczno$ci Re (min) >500 MPa

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) >550 MPa

— stosunek Rm/Re >1,08

— wydhuzenie catkowite przy max sile >5,0%
—wydluzenie wzgledne Ay >10,0%

— odpornos$¢ na odgigcia brak peknieé

2.3.3. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.
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2.4. TaSma bentonitowa.

Tasma bentonitowa to peczniejagca tasma bentonitowo — kauczukowa. Specjalnie
wyselekcjonowany bentonit pecznieje podczas kontaktu z woda, dzigki czemu tworzy
szczelng 1 nieprzepuszczalng barier¢ wodoszczelng. Sam materiat jest wyjatkowo elastyczny
1 pozwala na stosowanie nawet w trudnodostepnych miejscach. Tasma do zastosowania jako
pionowe i poziome uszczelnienie przerw w betonie itp.

Dane techniczne:

e Rozmiar 20x25 mm
e Dlugosc S mb

e Przekroj prostokatny
e Minimalna otulina betonu 80 mm

e Min temperatura stosowania -45 °C

e Max temperatura stosowania +105 °C

2.5. Stalowa tasma.

Stalowa tasma ocynkowana. Jest to taSma bentonitowa pokryta samorozpuszczalng
folig organiczna, zabezpieczajaca bentonit przed wezesnym pecznieniem. Ta§ma uszczelnia
przerwy robocze migdzy elementami konstrukcji zelbetowe;.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 2 mm

e Gestosc 1,653 g/cm3
e Cigzar 3,30 kg/m2
e Predkos¢ przeptywu wody 10-11 m/s
e Pe¢cznienie max. pH = 7,0 190%

e Pe¢cznienie max. pH = 12,5 230%

e Pe¢cznienie max. pH =4,5 180%

e Ci$nienie pgcznienia <45 kPa

e (Czas pgcznienia > 15 dob
e Max cisnienie wody 0,5 MPa
3.SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne”™. pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwa, to jest speiniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w  betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowaé wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
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gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo§¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie 1 uktadanie mieszanki betkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogow co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogélne.

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST 00 Wymagania Ogodlne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogélne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,
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— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywaé si¢  wylacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania. Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikow, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nast¢pujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot
1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe;j
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomoca mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu, ptatow rdzy. Powierzchnie
poszycia i urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami uniemozliwiajagcymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robdt z podaniem:

e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci 1 wazniejszych elementéw budowli,

e wytrzymato$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

e daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki 1 terminy badan,

e temperaturg zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczgce warunkow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
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nast¢pujacych warunkow:

e w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukeji,
statecznos$ci konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

e nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymato$ci i sztywnosci elementéw
formujacych przy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej i stonecznej pogody ulozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e w czasie opaddéw atmosferycznych uktadana i1 utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmiang¢ konsystencji mieszanki nalezy usunac).

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczala 50 cm Shupy o przekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢
betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
W przypadku koniecznos$ci uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz podane
wyzej, nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie masy po dluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie
zagesci¢, co powinno by¢ potwierdzone do$§wiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji
sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznos$ci od
ilosSci masy betonowej oraz odlegtosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastgpujace Srodki
transportowe:

e taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m’ i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e  wozki dwukotowe (japonki) - przy odleglosciach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 m®, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegitosciach do 300 m i duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e przenos$niki taSm owe - przy odlegtosciach do 25m i duzych masach betonu,

e wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwodrni
1 odlegtosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sa
stosunkowo nieduze,

e pojemnikéw - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metodg ,,Ve-be” réznice nie powinny przekraczaé:

e dla betondéw gestoplastycznych + 4-6°,
e dla betonow wilgotnych + 10 - 15°,
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Uktadanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa
nalezy uklada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomoca topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoca wibratoréw pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wigksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zageszczania re¢cznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres 1 sposob stosowania
wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukeji,
mocy wibratorow odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca
si¢ stosowanie nastgpujacych rodzajow wibratorow:

e dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory
w zespotach, wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wglebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wgltebne
o promieniu koncoéwki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z gigtkim
walkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

e dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gigtkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

e dla Scian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

e dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncoéwki do 70 mm
wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

e belki (podciagi, belki obwodowe o szeroko$ci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wglebne o $rednicy koncéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej
wskazane),wibratory z walkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm 1 rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgltebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncéwki do 70 mm,
wibratory z watkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory
iglicowe

Srednice bulaw wibratoréw nie powinny by¢ wigksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikng¢ bezposredniego styku bulawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki
nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (czes$ci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwe ulozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pogragzanym winna by¢ plastyczna lub
poiciekta. Bulawe wibratora nalezy wolno opuszcza¢ i podnosi¢ pionowo, utrzymujac
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie bulawy w gore powinno by¢ jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wigkszag niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
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na siebie na odlegltos¢ 10-20 cm Grubo$¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zaggszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow
przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujace
wyposazone w odpowiednig ilo$¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo mozna byto
mocowac i zwalnia¢ wibrator. Czgstotliwos$¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny
promien dziatania do 50 cm glebokosci. Przy jednostronnym dostepie do elementu jego
szerokos$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw
wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czgstotliwo$ci okoto 6000 drgan/min i amplitudzie
okoto 0,Imm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszcza¢ wibratorami o czestotliwo$ci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢
temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé wytrzymato§¢ na $ciskanie
rOwng co najmniej:

e 80 kg/em® — przy ¢/w > 1,8,

e 100 kg/cm® — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dzialania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznaczaé si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowane]
konstrukcji przez ludzi, srodki transportu 1 urzadzenia formujace dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci na §ciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, ze odksztalcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ §wiezo
zabetonowanych stropéw i schodow przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowane]j konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcj¢ betonowa przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 °C 1 wyzszej beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujagce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnige,
— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom norm; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $§wieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust 1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajagcymi tluszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg roOwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.8.3. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, S$cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych.

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy max wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ roéwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé odgiecia pretow o Srednicy d # 12 mm Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagige¢ i zataman
elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogdlne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczone;]
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie slonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtownego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m. — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okre§lony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o s$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretéw o $rednicy do 12 m., przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
o Srednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i1 stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania pretoéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pr¢tdow — na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materialbw na budowe. Ocena jakosci
materialow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zas§wiadczen o jakosci materialow lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania 1 rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:
przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie,
szczelnos$¢ deskowania,
warto$¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,
brak zanieczyszczen w deskowaniu,
powleczenie deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

e plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

plaszczyzna deskowania fundamentu, §ciany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,
plaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci — 10 mm,

bocznej plaszczyzny deskowania podciaggdw i1 belek obwodowych oraz krawedzi
przecigcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

rozpietosci projektowanych dla ptyty bez zebrowej + 15 mm,

®  miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczaé
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie 1 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza
od stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczno$ci 1 uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymatosci siatek 1 szkieletow ptaskich nalezy przeprowadza¢ na co
najmniej 3 szt. przypadajace na jedng parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami. Przed przystapieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
e Srednice uzytych pretow,
e rozstaw pretOw, strzemion, roznice dtugosci pretow,
e otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
e powigzania zbrojenia w sposOb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania

1 zageszczania,
e zgodno$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,

e wykonanie hakéw, zlacz i dlugosci zakotwien.
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Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %,
dtugos¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,
réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm,
r6éznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci + 10 mm,
réznica wykonania siatki lub szkieletu na szeroko$ci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i1 strzemion + 0,5 r. (dla pretow
o $rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
w potozeniu odgig¢ pretow + 2 1.,
w grubosci warstwy otulajacej + 10 mm,
w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnos¢

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08.
Obowigzkowej kontroli podlegaja:

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,
sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
W ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rdbwnomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czgstotliwos$¢ pobierania probek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m?, 1 probka na zmiang
roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu,
sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu na probkach wykonanych w  warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m’,
sprawdzenie mrozoodporno$ci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podciaganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’,
sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonéw o wskazniku W)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m’.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy

zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne
z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywac
metodami nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu badaé sklerometrycznych mtotkiem
Schmidta oraz badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwigkowych.
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6.4. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:
e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,
dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
dziennik robo6t / dziennik budowy,
wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,
protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
1 elementow zanikajacych,
e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Przy kontroli jakos$ci wykonanych robdt nalezy sprawdzi¢:

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakow nie
powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wieksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

e zbrojenie gldéwne nie moze by¢ odstonigte.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje
lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodno$ci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej cze$ci. Konstrukcja lub jej czesé
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze§cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci i jakoSci.
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8.2 Odbior robadt.
Do odbioru koncowego robdt betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

e rysunki konstrukcyjne lacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub 1) atesty betonu z wezta betoniarki 1 wyniki ich badan
wytrzymatosciowych,

e atesty dostarczonych materiatéw (w szczeg6lnosci cementu),

e protokéty badan materiatu,

e protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
— faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,
— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
1 usunigcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

e PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne
1 reguty dla budynkow;

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢;

e PN-EN 450-1:2012 Popiét lotny do betonu -- Czes$¢ 1: Definicje, specyfikacje 1 kryteria

zgodnosci;

PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci;

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czgs¢ 1: Wymagania
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podstawowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
1 prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone --
Wymagania i badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamisto$ci
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SST-B-06
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich

cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialdéw ceramicznych wykonanych w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykona¢ pion kominowy z cegly peinej;
e  Wykonanie zamurowan czg$ci otworéw drzwiowych i1 okiennych z cegly peinej;
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komodrkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegla ceramiczna pelna — cegla pelna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegla wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegla dziurawka — cegta drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na $ciskanie,
w MPa, wg obowigzujgcych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukeji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

64



1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementow
murowych laczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji,

1.4.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i1 przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania Ogblne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla pelna.

Cegla budowlana pelna to najbardziej popularny produkt wykonany z ceramiki
budowlanej o wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie, co pozwala na stosowanie
w konstrukcjach przenoszacych bardzo duze obcigzenia. Cegla budowlana pelna moze by¢
stosowana praktycznie w kazdych warunkach klimatycznych.

Dane techniczne:

e Zastosowanie Scienne

e Wymiary 250x120x65 mm
e Klasa 15

e Waga 4 kg

3. SPRZET.

3.1. Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cia
korzystania z maszyn i1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwag to jest speiniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych.
W  zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany
w robotach murowych:
kielnia, mtotek murarski, topata,
czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
katowniki murarskie,
betoniarka do wytwarzania zapraw,
mtot pneumatyczny.

65



4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatow podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”. Wszelkie
materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa. Zaladunek i wytadunek elementow
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Warunki
transportu elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach
1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnos$ci usytuowania,
wymiaréw i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementow murowych 1 zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jakos¢ elementow murowych 1 zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogolne.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
1 wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach polaczen
scian nowych ze starymi wykona¢ zazgbione strzepia koncowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczaé
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypeltnione, jesli
zaprawa si¢ga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na
spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na gtebokosci okoto 15 mm od
lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje si¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpor
i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupow. Odchylenia pionowe wzdhuz
wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga
by¢ wieksze niz:

e wysokos¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

e usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,
e odlegtos¢ sasiednich scian w $wietle + 15 mm,

e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,
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e wygigcie z plaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm Dopuszczalne
odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne odchylenie wymiaréw
otworow w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otworow 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm

5.5. Wykonywanie muréw z pustakow.

Przed przystapieniem do wznoszenia Scian z pustakoéw nalezy sprawdzi¢ czy gestos¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okre§lonej
w dokumentacji. Wilgotnos$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz
20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowa¢ na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane
roOwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchylki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm. Przed
utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda... Narozniki muru z bloczkow
nalezy wykonywa¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie si¢
poszczeg6lnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac
bloczki jednakowej odmiany i klasy.

5.6. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej iloSci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciagu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Mury z pustakow oraz elementow z betonu komdrkowego 1 lekkiego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz
niniejszymi warunkéw technicznych wykonania roboét.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

e badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN)

lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

e wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okre§lonej w PZJ,
badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot murarskich.
Przed przystgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania
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cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobow ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wilasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatlow i systemow technologicznych.

6.5. Badania w czasie odbioru robot.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych.
Sprawdzenie wykonania $cianek dzialowych, nadprozy oraz osadzenia oScieznic
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? oraz m® (metr kwadratowy oraz metr sze$cienny)
wykonania muru, zamurowania otworu ($ciany) przy odpowiedniej jej grubosci. Grubo$¢
obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami. Dlugo$¢ murdéw prostych przyjmuje si¢
wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dlugos¢ Scian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych
mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym Sciany. Wysoko$¢ muréw w $cianach
budynkéw obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
W podziemiu wysokos$¢ $ciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot. Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapoOw robot, protokoly obioru materialow i1 wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow
1 innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o§cieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2. Dokladno$¢ wykonania rob6t murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:
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e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i1 wysokoS$ci
poszczegbdlnych kondygnacji,
e +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchylki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznoS$ci
od gr. murow, liczonej w ceglach wedtug nastepujacych zasad:

e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi L, “ lub 1 cegly wielkos$ci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchylek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

e gody grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢
grubo$¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréow petnych
wynosi £+ 10 mm

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne SST 00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i Wymagan Ogodlnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Zamawiajacy moze uzna¢ za wilasciwa, dogodng lub
pokrewna formg rozliczen i ptatnos$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci;

e PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czg$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci;

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdow murowych -- Czes$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne;

e PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
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Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;

PN-EN 1996-1-2:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2:
Reguty ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;

PN-EN 1996-2:2010. urokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materialéw 1 wykonanie murow;

PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych;

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdow murowych -- Czg$¢ 2:
Elementy murowe silikatowe;

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia
-- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy;

PN-EN 1992-1-1:208 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogodlne 1 reguty dla budynkow;

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czes$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych;

PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe -- Metody okres$lania wlasciwosci
cieplnych;

70



SST-B-07
TYNKI I OKEADZINY ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.40 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.41.0 45410000-4 | Tynkowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem tynkoéw zewngtrznych
1 wewnetrznych oraz oktadzin §ciennych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykona¢ remont konserwacyjny tynkow elewacyjnych;
e  Wykona¢ odkazenia tynkOw preparatem biobdjczym;
e  Wykona¢ fugowania gotowg zaprawa o wilasciwosciach solo chlonnych w miejscach
gdzie zostaty usunigte;
Wykona¢ podklejenia tynkéw metoda iniekcji wapnem zdyspergowanym,;
Wykona¢ napraw rys;
Wykonac¢ tynki zewnetrzne metodg WTA;
Wykona¢ renowacji detali architektonicznych;
Wykona¢ zabezpieczenia otworow elewacyjnych przed zwierzetami;
Wykonanie renowacji 1 przygotowania pod nowe tynki §cian piwnicznych, parteru oraz
poddasza;
e  Wykonanie tynkow wewngtrznych renowacyjnych szerokoporowych w systemie WTA
w piwnicach;
e  Wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych;
e  Wykonanie tynkow cienkowarstwowych;
e  Wykonanie boniowania na elewacji;
Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
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wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych

1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢
wyprawe.

1.4.2. Podklad — warstwa ochronna lub wyrownujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

1.4.3. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm nalozona na
podtoze.

1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubos$ci nie przekraczajacej 8 mm,
stanowigca powtoke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjng.

1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskiej.

1.4.9. Okres przydatnoSci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speinia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem
obutych sktadnikoéw (a takze z innymi skladnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian 1 sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robot izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowg¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz dokumentacje zgodno$ci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszga odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

e piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm,

72



piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm
e do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty,
e do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

e przygotowanie zapraw do robot murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 °C,

e zaprawe murarska nalezy przygotowac w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

e do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymagane;
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Suche tynki.

Tynki 1 gladzie gipsowe sa obecnie materiatami najczes$ciej wykorzystywanymi do
wykonywania wypraw S$cian i sufitow zaréwno w budownictwie jednorodzinnym jak
1 mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkéw gipsowych jest mozliwe przy
temperaturze powyzej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie naktadania
1 schnigcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardniejg po 2-3 tygodniach. W przypadku
gdy warunki pogodowe nie sprzyjaja ktadzeniu tynkoéw gipsowych posiadamy specjalistyczne
nagrzewnice, ktére pozwalaja nam wykonywa¢ prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnatrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkow:

e jednowarstwowe, bardzo rowne, ostatecznie wykanczane na gtadko,

e uniwersalno$¢ stosowania — tynki gipsowe moga by¢ stosowane wszg¢dzie — w kuchniach,
fazienkach i piwnicach,

e duza przyczepnos$¢ — rowniez do trudnych do tynkowania $cian i sufitow,

e tynk gipsowy jest okre$lany terminem ,tynk cieply”, poniewaz w przeciwienstwie do
tynkdw cementowo-wapiennych posiada bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta
2=0,25-0,35 W/m-K

e wysoka ognioochronno$¢ tynkow gipsowych — rownowazna ogniochronnos$ci wyprawy
betonowej, wynikajaca z zawarto$ci dwoch czasteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pozaru, czasteczki te uwalniajg si¢ z tynku w formie pary wodnej
1 spowalniaja proces nagrzewania otynkowanego podtoza,

e dobre podloze pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne). Rowniez szybkie
wysychanie jest wazng zaletg tynku gipsowego. Petne wyschnigcie nastgpuje po 14 - 21
dniach 1 jest zalezne od grubosci warstwy tynku, temperatury 1 wilgotnosci
w pomieszczeniu. Po wyschnieciu tynk gipsowy jest odporny na $cieranie. Bez problemu
mozna wbija¢ w niego gwozdzie, nie odpryskuje,

e dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy nie drazni skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspodtczynnika pH i takg samg wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
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wodnej. Poprzez znaczng jego porowato$¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje si¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem
gipsowym wystapi nadmierna wilgo¢, wchiania j3, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wyraznie si¢ zmniejszy — przekazuje ja z powrotem.

Dane techniczne:

e Twardo$¢ powierzchni >2,5 N/mm?*
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) >6,0 N/mm?
e Wytrzymalo$¢ na zginanie (28 dni) >3,0 N/mm®
e Wspdtczynnik paroprzepuszczalno$ci 10

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,39 W/m*K
e Reakcja na ogien Klasa Al

e Jzolacyjnos¢ akustyczna od dzwigkow NPD

e Wspotczynnik pH 10-12

e Grubos$¢ warstwy: 8 — 10 mm

2.4. Tynk cienkowarstwowy

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy jako warstwa wykonczeniowa na fragmentach
$cian zewnetrznych docieplonych welng mineralng w strefie Scian.
Dane techniczne:

e Rodzaj silikatowy

e Grubos¢ powtoki 100 — 200 pm

e Wielkos$¢ ziarna <100 pm

e Przenikanie pary wodnej Sd-H20< 0,14m (wysokie)

e Przepuszczanie wody w<0,08 [kg/m? * h0,5)] (niskie)
e Konsystencja ptynna

e (Czas schnigcia 2 — 8 godz.

e Min temperatura uzycia +8 °C

e Potysk mat

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

o Przed przystagpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowe;j
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1 szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

e  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uplywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

o Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz
podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciaggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore
nie posiadajg jeszcze zewngtrznej izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

. Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej 1 bezdeszczowej
pogodzie.

. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

L Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiag inaczej.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe.

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:
o z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlongce wodeg,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki 1 wystajagce nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowacé. Rysy, raki, kawerny
1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
na ktore wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi
albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace. Podktady z tynkow zwyklych powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany 1 kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan
podloza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako $rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:
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— obrzutka wstepna,
— zaprawy 1 szlamy zwigkszajgce przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.2.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa

w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specytikacji technicznej. Tynki gipsowe moga

by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike

wykonania 1 sposOb obrobienia powierzchni rozroznia si¢ nastepujace typy tynkow
gipsowych:

. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglgbien
w ksztalcie rowkow,

. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

. wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad og6élnych:

J mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegbdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

. obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

. profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu
z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

. nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

. elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

. w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

o nacigcia tynku (,,kontrolowane pe¢knigcia”) wykonywaé przed przystapieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na S$cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

L ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

. swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i1 opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

. tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.
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5.2.3. Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych.

Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podlozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Wzajemna
przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza Niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornos$ci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podioza 1 mieszanki tynkarskie;j,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢
faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz prze§witow podloza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, a takze zacieki majace postaé trwatych §ladow oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pgcherzy, rys 1 spekan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb
wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i1 krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuScienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierownosci lub
wgtlebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych
dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchylek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami 1 odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymaganh
dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specytikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady Ogolne.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci

powinna by¢:

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi
w Polskich Normach,

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta,
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e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat,

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jes§li ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatow kazdorazowo nalezy wpisywac¢ do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewnetrznych,
gladzi lub oktadzin $ciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

e Tynki 1 gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym 1 wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupodw oblicza si¢ w rozwinieciu powierzchni tych elementéw
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn 1 pétkolumn o przekroju okraglym 1 owalnym
oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokdéw w najwezszym przekroju
przez najwigksza wysokos¢.

e Tynki i gltadzie stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
Scian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych
1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarOw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

e 7 naktadow na powierzchnie tynkow 1 gladzi potraca si¢ nakltady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda
z nich jest wigksza niz 1 m®. Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 m?, jezeli ocieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m?
Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m? jezeli oscieza ich sa tynkowane.
Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m® oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci os$cieza, mierzonej w Swietle oScieznicy, przez szeroko$¢ oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle o$cieznicy lub w §wietle
muru, jezeli otwory sa bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢
wedlug zewnetrznych wymiar6w obrysu obramowania.

e Siatkowanie na gotowej konstrukcji nos$nej oblicza si¢g w m®.

e Bonie $cian prostokatnych o szerokosci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza si¢ w metrach ich dlugosci. Bonie prostokatne o szerokosci wigkszej niz 2 cm
nalezy zalicza¢ do profildw ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy, liczy si¢ w
sztukach.

e Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnie

78



scianki. Przy wickszej grubo$ci kazda strong $cianki nalezy normowac jak $cianke
tynkowang jednostronnie.

e Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablatura mniejszych niz 0.5 m?, jak roéwniez profilow ciagnionych
powierzchni do 0.5 m”.

e Sztablature stupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

e Sztablaturg paséw ciggnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych
1 zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szeroko$ci paséow
1 wysokosci belek.

e Sztablatur¢ powierzchni migdzy belkami stropéw oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablature¢ nalezy normowa¢ wg naktadéw dla pol
w kasetonach o powierzchni do 5 m?. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature
nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

e Sztablature pasdéw nieciggnionych o szerokos$ci do 25 cm, usytuowanych pomig¢dzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig pasow ciggnionych.
Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg naktadow
dla pasow nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

e  Sztablatury profiléw ciagnionych, gzymsow, ramp $wietlnych zatok 1 pasow ciggnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowacé nalezy
szeroko$¢ rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugo$¢ -
najdtuzsza krawedz po obciggnieciu.

e Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

e Naroza 1 dobicia profilow ciggnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadow robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

e  Zlacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

e Oktadziny ptaszczyzn plytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

e  Warunki specjalne. Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadéw robocizny stosowaé nalezy wspoétczynnik 1,20.

7.4. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow.

Zasady okre§lania 1ilosci robot podane s3a w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i1 kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$s¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
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- Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia,

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi
w punkcie 5. Jezeli odbior woda.

8.3. Odbiér tynkow.

e uksztattowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdéltem nie wigcej niz6 mm na calej

powierzchni mig¢dzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)

e niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordow soli

przenikajacych z podtoza itp.

- trwale S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzania i1 pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13279-1:2009 Okreslono wtasciwosci sproszkowanych produktow bedacych
sktadnikami tynkow gipsowych stosowanych w budownictwie;

e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego 1 wewnetrznego;

e PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé
-- Krajowe uzupetienie PN-EN 206+A2:2021-08;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci;
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e PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biaty;
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-08
PODLOGI I POSADZKI

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.43 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45.43.2 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtég w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie posadzki z mikrobetonu dekoracyjnego cienkowarstwowego na schodach
oraz stopnicach;
e  Wykonanie posadzki z drewna klejonego z drewna litego dgbowego gr. 2 cm oraz 4 cm;
e  Wykonanie posadzek z desek drewnianych pierwotnie zdemontowanych;
e  Montaz cokoét $cienny;
Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka - =zewngtrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podtogi, bedaca jej
wykonczeniem, czgsto o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3. Podklad betonowy — wykonany z betonu, o okre§lonej grubos$ci, wytrzymatosci
1 suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke,
1.4.4. Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku,
1.4.5. Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materialy do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek.
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm

2.3. Mikrobeton dekoracyjny cienkowarstwowy.

Mikrobeton jest idealnym produktem do renowacji i odnawiania. Nie wymaga
usuwania starych powlok, nawet na ptytkach dzigki doskonatej przyczepnosci na wszystkich
nowych 1 starych podporach.

Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R9

e Klasa $cieralnosci v

e Powierzchnia matowa

e Kolor naturalny

2.4. Deski klejone.
Deski klejone jako element wykonczeniowy podiog.
Dane techniczne:

e Rodzaj deski debowe lite debowe
e  Grubos¢ 18 mm

e Fazowanie wzdhuz

e Bezfaz poprzecznych

e Zabezpieczenie p.poz Bfl-sl

e  Wymiary 29x29 cm

e Klasa antyposlizgowa R9

e Klasa $cieralnosci v

2.5. Jastrych cementowy.

Wszystkie rozwigzania zaktadaja typowe lub wzorcowe rozwigzania konstrukcji
podidég zgodne z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano
wylewki pod materiatami wykonczeniowymi o grubo$ciach min 45mm. Zastosowano
zbrojenie rozproszone.

Dane techniczne:
o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 30 N/mm”
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e Ggestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm’

o Gestosé objetosciowa masy (po wymieszaniu)  ok. 2,0kg / dm’

e (Gesto$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15kg / dm’

e Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 0,151/ 1k
ok. 2,00 + 3,75 I/ 25kg

e Min grubo$¢ wylewki 20 mm

e Max grubos¢ wylewki 80 mm

e Max S$rednica kruszywa 3,0 mm

e Zmiany liniowe < 0,08 %

e Skurcz <0,5%

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1lo$ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy).
e $rodek transportowy,
e betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdry
bedzie speinial wymagania Przedmiaru robdt. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza
si¢ do wykorzystania sprzgtu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogiby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST 1 wskazéwkami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow3a. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
robot 1 wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2. Wykonanie masy niwelujace;j.

Podczas mieszania 1 wylewania mas niwelujagcych nalezy bardzo dokladnie
przestrzega¢ zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich
parametréw masy a co za tym idzie podtoza o wysokiej jakosci. Bardzo istotng czynno$cia
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia iloscig wody. Nalezy Scile przestrzegac
podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamigtac, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sg produktami bardzo wrazliwymi na zmiany ilo$ci
wody zarobowej. Zbyt mata ilo§¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametrow
rozlewno$ci 1 ostabienie wigzania natomiast zbyt duza ilo$¢ wody zwigksza nawilzenie
podktadu, prowadzi do oddzielenia si¢ wody i rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ si¢ to
pojawieniem si¢ na powierzchni masy ,,mleczka cementowego” 1 tuszczenia si¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki nalezy do czystego pojemnika wla¢ doktadnie
odmierzong, podang przez producenta ilo§¢ zimnej czystej wody, do ktérej wsypujemy suchg
zapraw¢. Nastgpnie mas¢ mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet koszowych z drutu. Nie nalezy stosowac
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnych gdyz powoduja one napowietrzanie
masy. Zapraw¢ nalezy miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy. Nastgpnie wymieszang
mas¢ odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstepnego odpowietrzenia. Ponownie
krétko mieszamy 1 wylewamy przygotowang mas¢ na podtoze. Wylang mas¢ rozprowadzamy
przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubosci warstwy. Bardzo pomocne sa
repery wysokosciowe stuzace do niwelacji podtoza. Po wylaniu masy calag powierzchnie
nalezy odpowietrzy¢ tzn. usuna¢ z niej resztki pecherzykow powietrza. Czynnos$¢ ta zwanag
tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podiozu. Chodzenie po wylanej
masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butéw z kolcami. Nalezy pamigtaé, ze wiasciwa
kontrola podtoza, wykonanie pomiarow, a nastepnie dobor odpowiednich produktow majg
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podloza.

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynno$cig przed rozpoczeciem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie podloza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy
tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepnos¢ podtoza oraz majg bezposredni wptyw na wystapienie
wad powierzchni masy niwelujacej. Podloze nalezy rdwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usunigcie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszaja przyczepno$¢ i bezwzglednie musza
zosta¢ dokladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentow
podtoza nalezy cala jego powierzchnie przeszlifowa¢. Pozwoli to usung¢ drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego
przeszlifowania podtoza przy $cianie oraz w miejscach trudno dost¢pnych. Szlifowanie
duzych powierzchni wykonujemy za pomocg maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy
bardzo dokladnie odkurzy¢ powstaty pyl, ktory moze w znacznym stopniu zmniejszy¢
przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowaé zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszajac jej gtadkos$¢ i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podloza.

Dla wlasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu
gruntujgcego na podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania,
a nastgpnie przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka
rOwnomiernie nanie$¢ preparat na podloze. Nie nalezy wylewa¢ $rodka gruntujacego
bezposrednio na podloze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowac miejscowe
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przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienka warstwa nie pozostawiajac
katuz. Zagruntowang powierzchni¢ nalezy pozostawi¢ do przeschnigcia, az powstanie nie
klejaca si¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podioze jest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkow gruntujacych
zapewniajacych izolacje przeciwwilgociowa 1 pozwalajacych na ulozenie wyktadzin
w warunkach kiedy wilgotnos¢ jest wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Srodki
gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach stabo lub
zupehie nie chlonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko
1 inne oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktore nie musza by¢
usuni¢te. Gruntowanie jest czynno$cig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jakos$¢
podloza, a o za tym idzie ostateczny wyglad 1 trwalo$¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogodle
umozliwia prawidlowe przygotowanie podloza. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania 1 prac przygotowawczych prowadza do czestych uszkodzen podkiadu
niejednokrotnie ujawniajacych si¢ dopiero po instalacji wykladziny. Z tych tez powodow
nalezy przywiazywa¢ duza wage do wlasciwego gruntowania podloza zawsze stosujac
odpowiednie $rodki gruntujace renomowanych producentow.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.
Wszystkie materiaty — panele i, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$c
wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e gsprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rowno$ci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

e sprawdzenie spadkow podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy; pomiary rdwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 mm,

e gsprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robat.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania paneli
1 oktadzin z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju
1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajgcych™.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robadt.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
e odbidr koncowy,
e odbior gwarancyjny.

8.2. Odbior koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeitniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupehiajagcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowy robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w
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punkcie 1.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne pokrycia
podlogowe z polichlorku winylu— Specyfikacji;

e PN-EN 1307+A3:2019-01 Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja;

e PN-EN 197-1:2012. Cement — Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawys;
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SST-B-09
PLYTKI CERAMICZNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.43 45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian

45.43.2 45431099-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ladzenie glazury

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z ukladaniem plytek ceramicznych
Sciennych oraz podtogowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e  Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych;
e  Wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych;
e  Wykonanie cokolikow $ciennych;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne — cienkie ptyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikdw,
barwnikéw 1 innych surowcéw mineralnych, stosowane jako wyktadziny podlég, $cian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrol¢ rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nastepnie suszone 1 wypalane w wysokiej temperaturze.
Ptytki i plyty moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sa niepalne
1 odporne na §wiatlo.
1.4.2. Wykladziny, posadzki — pokrycie podidg ptytkami, ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,
1.4.3. Okladziny — pokrycie §cian ptytkami, ktore stanowig warstwe ochronna 1 ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
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z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plytki podlogowe.

Jako  ptytki podlogowe przewidziano zastosowanie ptytek
antyposlizgowych w kolorze indywidualnym.

gresowych

Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R9

e  Wymiary 20x20 cm

e  Grubosé 10 mm

e  Wytrzymatos$¢ na zginanie > 45 N/mm’

e  Odporno$¢ na $cieranie <150 mm

e Klasa $cieralnosci v

e  Max nasigkliwos$¢ 0,1 %

e Powierzchnia gtadka mat/satyna

e Kolor odcien bieli, odcien bezu oraz szaro brazowy

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R10

e  Wymiary 30x30 cm
e  Grubos¢ 10 mm

e Klasa $cieralnosci v

e Powierzchnia matowa

e Kolor jasno szary

e Klasa antyposlizgowa R9

e  Wymiary 60,8x60,8 cm
e  Grubosé 10 mm

e Klasa $cieralnosci v

e Powierzchnia matowa

e Kolor bialy odcien

e Klasa antyposlizgowa R9

e  Wymiary 20x20 cm

e  Grubos¢ 10 mm

e Klasa $cieralnosci 1Y

e  Powierzchnia matowa

e Kolor odcien biaty

e Klasa antyposlizgowa R9

o Ksztalt kwadratowy dostosowany
do ptytek osémiokatnych

e  Grubosé 10 mm

e Klasa $cieralnosci v

e Powierzchnia matowa
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e Kolor

Dane techniczne:

Klasa antyposlizgowa
Wymiary

Grubos¢

Klasa $cieralnos$ci
Powierzchnia

Kolor

2.2. Plytki ceramiczne $cienne.

odcien biaty

R9

60,8x60,8 cm
10 mm

1Y

matowa

biaty

Jako ptytki $cienne przewidziano zastosowanie plytki gresowe;.

Dane techniczne:

Klasa antypos$lizgowa
Wymiary

Grubos$¢

Klasa Scieralnosci
Powierzchnia

Kolor

Dane techniczne:
e Klasa antyposlizgowa
o Ksztalt

Grubos$¢

Klasa Scieralnosci
Powierzchnia
Kolor

Dane techniczne:

Klasa antyposlizgowa
Wymiary

Grubos¢

Klasa $cieralnos$ci
Powierzchnia

Kolor

Dane techniczne:

Klasa antyposlizgowa
Wymiary

Grubos¢

Klasa $cieralnosci
Powierzchnia

Kolor

Dane techniczne:
e Klasa antyposlizgowa
e  Wymiary

R9

20x20 cm

10 mm

v

matowa

bialy oraz czarny

R9

kwadratowy dostosowany
do ptytek osmiokatnych
10 mm

v

matowa

bialy oraz czarny

R9

14,3x14,3 cm
10 mm

v

matowa

biaty

R9

30,8x60,8 cm
10 mm

v

matowa

biaty

R9
10x10 cm
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e  Grubosé 10 mm

e Klasa $cieralnosci 1Y

e  Powierzchnia matowa

e Kolor rozny odcien zieleni

Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R9

e  Wymiary 60,8x60,8 cm
e  Grubos¢ 10 mm

e Klasa $cieralnosci v

e Powierzchnia matowa

e Kolor biaty

2.3. Warunki dostaw.
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
Gatunek,
Odpowiednia norma europejska lub krajowa,
Wymiar nominalny i roboczy,
Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubo$¢, rodzaj powierzchni, barwe
relief. Nalezy powota¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podaja
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Plytki do wykonania prac winny
pochodzi¢ z jednej partii.

2.4. Transport i skladowanie.

Material winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki ceramiczne nalezy skladowac
w opakowaniach producenta. Materialy winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa
1 jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane
1 przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan:

2.5. Kontrola jakoSci.
Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac
si¢ na podstawie warunkow podanych w normach.

2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03.
W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowaé zaprawy marki min M4
(podktad - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca si¢ stosowanie zapraw
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego
(z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce. Nalezy stosowac nastepujace rodzaje zapraw klejowych:
e Do pomieszczen suchych — WS,
e Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, natryski,

pomieszczenia kuchenne.

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych:
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e Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca si¢ stosowac kleje uniwersalne

e Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach §cian gipsowo- kartonowych zaleca
si¢ stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,

e Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie
zapraw o zwigkszonej elastycznos$ci, przyczepnosci i wodoodpornosci

e Do klejenia ptytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych

e Do fugowania plytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.6.1. Warunki dostaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,0golne
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane
oznaczenia:

e Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
Okres przydatnos$ci do uzycia,

Date produkc;ji,

Oznaczenie normowe,

Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.6.2. Transport i skladowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Przewo6z zapraw
winien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujgcymi
ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe. Zaprawy klejowe moga by¢ przechowywany w skladach otwartych
( zadaszone 1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw
w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow
6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajgce
dostep do poszczegdlnych stosow. Nalezy S$cisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindéw
przechowywania zapraw.

2.6.3. Kontrola jakoSci.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad 1 barwe w calej masie oraz powinna
zachowywa¢ wymagane wiasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia. Uziarnienie
wypetniaczy nie powinno by¢ wigksze niz:

e [,0mm w przypadku zapraw o grubosci do 5 mm,
e 20mm w przypadku zaprawo grubosci do 8§ mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8§ mm

Zaprawa po zarobieniu woda lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe i1 sktad w catej
masie, nie powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda
oddzielajaca si¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania
rOwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomoca pacy metalowej. Czas zachowania
wlasciwos$ci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut. Czas otwartego schnigcia
powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnosci badanej na sucho, nie
mniejszej niz 0,5 N/mm® Rozptyw zaprawy po plytka szklang powinien wynosié¢ co najmniej
65 % powierzchni ptytki szklanej. Spltyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,5 mm
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Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min. Przyczepno$¢ i metody badan,
w zalezno$ci od zaprawy powinny by¢ zgodne z ponizszg tablicg: lp. Metoda badan
Przyczepno$¢, N/mm

Zaprawa

WS WM WZ

e Badanie na sucho 0,5
e Badanie na mokro 0,5
e Badanie w podwyzszonej temperaturze 0,5
e Badanie w warunkach zamrazania 0,5

Zaprawe nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku badan normowych
wynika, ze spetnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

2.7. Pozostale produkty i elementy.

Obejmujg wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania oktadzin z plytek
ceramicznych tj. : emulsje do wody zarobowe;,
e emulsje gruntujace,

e impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV,
zywiczna itp.) nalezy stosowaé listwy maskujace mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ 1 rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju ,,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubosci).

2.7.1. Warunki dostaw.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,Ogblne
Wymagania Techniczne”.

2.7.2. Transport i skladowanie.
Materiat winien by¢ transportowany i1 skladowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

2.7.3. Kontrola jakosci.

Kontrole jako$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie ,,Ogolne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi
1 zaleceniami produkcji.

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg
okreslone w punkcie 2.3
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin §ciennych i1 posadzek ceramicznych
mozna przystapic¢ po zakonczeniu robot ogélnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

e  Zakonczeniu robdt tynkarskich,

e Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociaggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e  Zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chtonnosci podtoza, nalezy podloze zagruntowaé emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podloze zaleca si¢ wykonaé probg przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rdwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, thuszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podtoza musza by¢ skute,
dotyczy to zaréwno S$cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dlugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wicksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nierdwnosci niwelujemy stosujac
zaprawe wyrownujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowac zaprawy wyrownujgce
z gotowych mieszanek. Gotowa zaprawe¢ wyrownujaca stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody
1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Nakladanie zaprawy wyrdéwnujacej nalezy
rozpocza¢ w miejscach najwigekszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktadaé warstwe
grubosci do 1,5 cm Czas, ktory musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpocze¢cia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;j.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z woda i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy S$cisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ rOwnomiernie
na $cian¢ gladka strong pacy, a nastgpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
ze¢bata.

5.4. Przyklejanie plytek Sciennych i podlogowych.

Przed przystagpieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ doktadnego
rozplanowania plytek na poszczegdlnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia
dla poszczegdlnych pomieszczen zostal podany w dokumentacji projektowej - projekt
wnetrz). Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad plytek
nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na
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powierzchni¢ nie wicksza niz 1 m’. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu. Réwne
spoiny nalezy uzyskac¢ przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szeroko$ci spoiny:

e dla plytek sciennych 2mm,

e dla plytek podtogowych 2-3mm,

Piytki po przylozeniu do $ciany dociska¢ rekg lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktory wydostaje si¢ przez spoin¢ nalezy usungé przed
stwardnieniem. Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowa na calo$ci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamigtajagc o dobraniu wlasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy
osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystagpi¢ co najmniej 24 h
od zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac
do pojemnika z wodg i mieszac¢ r¢cznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ nalezy pozostawi¢ na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zapraw¢ nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg 1 ponownie wprowadzaé
w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy 1 jej wylicowania z powierzchnig ptytek.
Czynno$¢ t¢ nalezy wykonac si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasgczonej czysta wodg. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajagcym si¢
rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore
wykonuje si¢ czysta flanelowa Sciereczka lub szorstkg gabka. Spoinowanie plytek
podtogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak omdwiono wczeéniej dla ptytek
sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomigdzy ptytkami podlogowymi, jak
1 nastgpne etapy czyszczenia, sa analogiczne jak dla ptytek Sciennych. Potaczenia pomigdzy
Sciang a posadzka w pomieszczeniach ,,mokrych” wymagaja zastosowania materiatow
zapewniajacych szczelno$¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace pielegnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungé
specjalnymi ptynami. Aby w/w plyn nie spowodowal wyptukania masy, jak réwniez
pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek,
uzywajac do tego celu czystych, migkkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy
zraszac spoiny czystag wodg. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez
pomalowanie jej ptynem. Uzywa¢ nalezy pgdzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy
tylko na powierzchni¢ spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadiych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na Im. Ulozona okladzina winna by¢ calg
powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z phytek
gresowych. Wielko$ci obmiarowe posadzek oraz okladzin §ciennych z ptytek okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot obejmuje:

odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior ostateczny ( calego zakresu prac),

odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie

wynikow pomiaréw i1 badan jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na

podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale

Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania

Techniczne” Podstawe¢ odbioru robot zwigzanym z wykonaniem oktadzin z plytek

ceramicznych stanowig nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg¢ w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

e protokoty odbioru materiatoéw 1 wyrobow,

e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementéw robot,

e wyniki badan laboratoryjnych materialdow 1 wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

e ckspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materialow 1 jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN - EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne

e PN — EN 14411:2016 - 09 Plytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena 1 weryfikacja stato$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja stalo$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie;
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SST-B-10
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.42 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421141-4 | Instalowanie przegrod

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z montazem elementow z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie $cianek wewnetrznych dziatowych z ptyt gk;
e Wykonanie $cianek wewnetrznych dzialowych poddasza z ptyt gk akustycznych oraz
ogniochronnych;
Wykonanie na parterze pogrubienia jednej z $cian wewngtrznej z plyt gk;
Wykonanie obudowy wszystkich elementéw wigzby dachowej z plyt gk EI60;
Wykonanie obudowy od strony wewnetrznej Scian zewnetrznych poddasza ptytami gk;
Wykonanie stropéw podwieszanych w budynku;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem okladzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
1.4.3. Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajacy miejsca dla instalacji.
1.4.4. Plyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna
szklanego, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci,
w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Ptyta gipsowa wykorzystywana do wykonania $cian dziatowych, przegrod migedzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementéw konstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 12,5 mm

e Wysokos¢ 500 mm

e Dlugosc 600 mm

e [zolacyjnos¢ akustyczna 41 dB

e Temperatura pracy +5°C

e Reakcja na ogien Euroklasa A.1

e Montaz klej zwykly gipsowy

2.2. Plyta kartonowo — gipsowa wodoodporna.

Plyta cementowa stanowi solidne 1 trwate podioze pod plytki do zabudowy
wewnetrznej. Plyta budowlana sktada si¢ z rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego
oraz dodatkéw, a obustronnie zbrojona jest siatkg z witokna szklanego. Posiada docinane
koncéwki 1 wzmocnione krawedzie. Pozwala na obnizenie kosztéw montazu, zwickszajac
wydajno$¢ w pomieszczeniach mokrych 1 wilgotnych.

Dane techniczne:

e Szeroko$¢ 900 mm

e Dhigosé 1200 mm, 2400 mm, 2500 mm
e Grubos¢ 12,5 mm

e Cigzar ok. 15 kg/m’

e Ggestos¢ suchego materialu surowego ok. 1050 kg/m’
e Wytrzymalo$¢ na zginanie 6,2 N/mm’

e Modut E ok. 5000 N/mm®
e Promien gigcia dla phyt od1do3m

e Wartos¢ pH 12

e Wspotczynnik Sd 0,2375 m

e Opor przenikania dyfuzyjnego pary wodnej n=30

e Przewodnos$¢ cieplna 0,36

e Wydhizenie wzdluzne 0,11%

e Wspotczynnik wydtuzenia termicznego 7(10 -6/ K)

e Klasa materiatu budowlanego Al

2.3. Plyta kartonowo — gipsowa dzwiekochlonna.

Dzwigkochtonna ptyta gipsowo — kartonowa do oktadzin bez spoinowych z perforacja
kwadratowg na calej powierzchni ptyty, do stosowania szczegdlnie w pomieszczeniach
o duzej kubaturze 1 wysokich wymogach komfortu akustycznego.

Dane techniczne:

e Rodzaj plyty plyta gipsowo-kartonowa
e Grubosc¢ ptyty 12,5 mm
e Szerokos¢ 1200 mm
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e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie NPD

e  Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD

e  Wytrzymalo$¢ na zginanie spetniona

e Reakcja na ogien A2-s1,d0 (C.2,C.3)
e  Przewodnos¢ cieplna 0,25 W/mK

2.4. Plyta kartonowo — gipsowa ogniochronna.

Plyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitow na konstrukeji
metalowej, S$cian szachtowych 1 przed$cianek oraz innych elementdow budowlanych
w miejscach, gdzie wymagana jest odporno$¢ ogniowa. Wiasciwosci Sa to plyty, o
dodatkowo wzmocnionym rdzeniu.

Dane techniczne:

e Szeroko$¢ 1000 mm

e Dhugosé 2000 mm

e Grubos¢ 15 mm

e Cigzar ok. 10,2 kg/m’
e (Gestos¢ suchego materiatu surowego ok. 816 kg/m’
e Max temperatura stosowania <50°C

e Reakcja na ogien A2-s1,d0

e Typ plyty N

e Wspdtczynnik paroprzepuszczalno$ci 10

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/mK

e Wytrzymalo$¢ na zginanie kierunek podtuzny >550 N

e Wytrzymalo$¢ na zginanie kierunek poprzeczny > 210 N

2.5. Akcesoria.
2.5.1. Ksztaltowniki stalowe.
Profile speiniajace wymagania systemu Do $cian dzialowych i obudowy piondéw
instalacyjnych oraz systeméw sufitow podwieszanych.
e  Ruszt systemowy
e  Profil gtowny
e  Profil nascienny

2.5.2. Akcesoria do $cian.
Katownik do profilu CD, UD, §ruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe
z siatka z widkna szklanego.

2.5.3. Elementy zamocowania.
Element mocujacy ES, wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

2.5.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrojaca, tasma maskujaca , puszki instalacyjne

2.6. Transport i skladowanie.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbudowanych zestawdéw samochodowych, ktory
umozliwia przewodz ptyt. Rozladunek plyt powinien odbywaé si¢ przy pomocy wodzka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami.
Piyty sktada si¢ w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach. Paczki
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nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.7. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci ptyt, ksztaltownikow 1 akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgodnos$ci w wymaganiami dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej na podstawie:

e atestu ( za§wiadczenia o jakosci)
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wtasciwosci materiatdéw 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
e innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z maszyn i1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwag to jest speiniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykazac si¢ posiadaniem:

e Narzedzi do remontdéw 1 obrébki rgcznej (szpachelki, packi),
Narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem,
srodki transportu do przewozu materiatow,

rusztowania,

drobny sprz¢t pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robodt. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robdt podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy sktadaniu ptyt w bezposrednim
sasiedztwie wznoszonych §cianek nalezy tak ustawic stosy ptyt aby nie kolidowaty z trasg ich
budowania. Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzedzi oraz os$wietlenia miejsca pracy. Zespot montazystow musi dysponowac
dokumentacjg techniczng. W przypadku, gdy we wnetrzu §cianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia tych
robot z instalatorami.
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5.2. Sufity podwieszane z plyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gtownych T przy pomocy wieszakow, przy
odstgpie osi 1200mm. Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomoca
dopuszczonych przez nadzoér budowlany elementow mocujacych. Odleglosci wieszakow
w zalezno$ci od formatu ptyt nalezy dostosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
dotyczacych montazu. Wykonanie potaczen poprzecznych z profili T oraz krotkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu plyt. Konstrukcje sufitowa nalezy wyprostowaé
1 wypoziomowac. Plyty z welny mineralnej nalezy wlozy¢ w w/w konstrukcj¢. Elementy
wbudowane oraz dodatkowe ci¢zary nalezy umocowac¢ osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukeji, stosujac wzmocnienie tylnej strony plyt badZz przy uzyciu dodatkowych profili
oraz wieszakow. Wszelkie czynno$ci uzupehiajgce muszg by¢ wykonane w sposéb fachowy.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan
producenta. Wynikajace z nich wymagania w razie potrzeby musza by¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodnosci.

5.3. Zasady ogolne dla Scianek dzialowych.
Czynnosci technologiczne przy wykonaniu $cianek dziatowych:

e Wytrasowanie miejsc postawienia $cianek, otworéw drzwiowych, w $cianach
tazienkowych,

e wytrasowanie polozenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustgpowych oraz
instalacji wodnej,

e Przygotowanie przejs$¢ instalacyjnych w profilach ,,C” (stupkéw) w rownych odstgpach co
600 mm,

e Montaz o$cieznic drzwi —dodatkowe wzmocnienie rusztu,

e Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustepowych,

e Jednostronne pokrycie $cianki ptytami kartonowo-gipsowymi - montaz przewoddéw
instalacji w $cianie,

e  Wypeknienie Sciany ptytami welny mineralnej pokrycie z drugiej strony Sciany ptytami
kartonowo-gipsowymi,

e Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakos$ci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru
1 powinno zawierac:

e zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

- jako$¢ materiatlow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie

- dokumentéw zataczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$ci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczego6lnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okreslone w ,,Warunkach

technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych” 1 szczegdétowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiardw i poprawnosci wykonania konstrukeji $cian,

zabudow oraz podwieszen stropéw kontroli poprawnosci 1 jakosci wykonania spoin na

taczeniach plyt zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podtogi Wszystkich czynnosci

kontroli jakos$ci materiatow 1 robdt dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych

1 sprawdzajacych jako$¢ materialdow 1 robot zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach lub
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w dzienniku budowy. Do protokotéw zalacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia
o jakosci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego,
a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot
z: Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

6.4. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty odbioréw
czesSciowych protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych rozliczenie ilosciowe
materiatéw certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcoéw materiatow projekt
powykonawczy Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej protokoty z odbiorow czeSciowych
1 realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek aktualno$¢ Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z $cianek
oraz sufitbw podwieszanych wykonanych z plyt kartonowo — gipsowych. Jednostka
obmiarowg jest 1szt. (sztuka) elementow mocujacych, akcesori oraz 1 m (metr biezacy)
elementéw ksztattownikow stalowych konstrukcji. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robodt obejmuje:
e odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbior ostateczny (calego zakresu prac),
e odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogdlne zasady odbioru robét podano
w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne” Podstawe odbioru wykonania $cianek
kartonowo-gipsowych, stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
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e zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe¢ w postaci
atestu, certyfikatu jako$ci lub deklaracji zgodnosci,
e protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogoélne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystepuja.
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SST-B-11
ROBOTY MALARSKIE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.44 45430000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45.44.2 45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e Wykonanie powlok malarskich §cian 1 sufitow farbami o  wysokiej
paroprzepuszczalnosci;
Wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow farbami zmywalnymi;
Zabezpieczenie okien folig ochronna;
Zabezpieczenie podtog folig budowlana;
Przygotowanie powierzchni do malowania;
Gruntowanie podtozy;
Mycie po robotach malarskich okien;
Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).
Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktorej
ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna (grunt) lub wyrownawcza (wygladzona warstwa
szpachléwki) pod powtokg malarska.
1.4.3. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogolne.

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany

e termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie
z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,,rownowazny” wyrdb po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e speliaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.
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3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn i1 sprzetu gwarantujagcych wilasciwa to jest spetlniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno
projektowa oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state przewietrzanie pomieszczen oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania urzadzen
mogacych powodowac iskrzenie. Do robot zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogoélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu
osiadania $cian budynku, szczeg6lne murowanych. Roboty mozna nalezy wykonywac po:

e  Zakonczeniu robdt tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,

e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatlozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa¢ si¢ po catlkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i1 osadzeniu innych elementow
w $cianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od > +5 °C.W ciggu doby temperatura nie
powinna spa$¢ ponizej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami
wodorozcienczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalnikow
lotnych powyzej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny
by¢ wykonane w jako$ci doborowej. ze starannym wykonczeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitéw, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz thuszczu,

e Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa lub masa szpachlowa,

e Powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem $ciernym w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow,

e Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac,

e Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych
rys, spekan 1 rozwarstwien, czyste i suche,
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e Podloza stabe - pylace nalezy zagruntowac,

e Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podtoza naprawiane nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami.
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

e Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

e Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

e Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢  z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

e Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb

5.4. Malowanie Scian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ starannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszczen chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usunigte przed
przystapieniem do malowania przez wypehienie zaprawa i zatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza si¢ malowania tynkow przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania.
W pomieszczeniach malowanych farba emulsyjng nalezy wykona¢ powloke malarska
sktadajaca si¢ z jednej warstw farby potozonych na zagruntowane powierzchnie farba
rozcienczong woda w stosunku 1:3. Malowanie $cian wykona¢ dwukrotnie po catkowitym
wyschnigciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy
farby wykona¢ pedzlem, natomiast warstwe druga nanie$¢ przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykona¢ po wyschnigciu warstwy pierwsze;j.
Powloki malarskie powinny pokrywaé podloze réwnomiernie, bez przeswitow, odpryskow,
spekan 1 pecherzy. Faktura powloki powinna by¢ jednorodna i gtadka bez §ladow pedzla.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita na calej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych
si¢ poprawek oraz widocznych miejsc taczenia. Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub
plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan. Wykonane powtloki malarskie
powinny wytrzymaé¢ probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwos¢,
a takze na zmywanie wodga. Gotowe powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.Czynnosci technologiczne:
e przygotowanie powierzchni pod malowanie,
e gruntowanie farbg dyspersyjna,
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wykonanie préb kolorow,
dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,
e poprawki w czasie wykonywania robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakos$ci powlok malarskich.
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:

Jakos$ci materialow malarskich (wg kryteriow podanych we wczesniejszych akapitach),
Wilgotnosci 1 przygotowania podtoza,

Stopnia skarbonizowania tynkow,

Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
1 schnigcia,
Wyniki badan jako$ci materiatow 1 podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach
e Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odporno$¢ na zmywanie ,,M”. Bez §ladow
pedzla - walka.

Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowac:
e Sprawdzenie podloza,
e Sprawdzenie podktadow,
e  Sprawdzenie powtlok.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskich $cian
1 sufitow. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot obejmuje:
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbior ostateczny ( catego zakresu prac),
Odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,,Ogoélne Wymagania
Techniczne” Podstawe odbioru robdt zwigzanym z wykonaniem sa:

e Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jako$ci lub deklaracji zgodnosci,
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Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementow robot,

Wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

Ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie

z oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz do malowania wngtrz
budynkow

PN — EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
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SST-B-12
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.42 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 1
podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i
okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi 1 okien

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
Montaz okien drewnianych;
Montaz okien drewnianych — aluminium;
Montaz okien drewnianych — skrzynkowych;
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego drzwi stalowych;
Montaz drzwi zewngtrznych drewnianych;
Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych;
Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych;
Montaz zabudowy wewng¢trznej szklanej;
Montaz parapetow wewnetrznych;
Odnowienie parapetow w oknach parteru na elewacji frontowe;j;
Zabezpieczenie pozostatych parapetdw obrobka z blachy tytanowo — cynkowej;
Szpachlowanie i tynkowanie o$cieznic;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
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1.4.1. Okno — ruchoma lub stala cze$¢ S$ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia
izolacyjnos$¢ 1 przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i1 z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej o$cieznicy

1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stala cz¢$¢ $ciany przepuszczajagca $Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z same;j
oszklonej o$cieznicy

1.4.3. Stolarka — oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéow budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.4.4. Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. OScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawegdzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.6. OScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarka

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Stolarka okienna.
2.1.1. Okna zewng¢trzne drewniane.
Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w S$cianach zewngtrznych
w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e  Materiat drewno

e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Rodzaj uchylne

e Szklenie troj szybowe

e Klasa odpornosci RC2

e  Wspotczynnik przenikania 0,9 Wm?K

e Kolor zewnetrzny czerwona pomarancza
e Kolor wewnetrzny zielono szary

2.1.2. Okna zewng¢trzne drewniane — aluminiowe.

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w S$cianach zewngtrznych
w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e  Materiat drewno — aluminium

e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Rodzaj state

e Szklenie troj szybowe

e Klasa odpornosci RC2

e  Wspodlczynnik przenikania 0,9 W/m?K

e Kolor zewngtrzny czerwona pomarancza
e Kolor wewnetrzny zielono szary
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2.1.3. Okna zewnetrzne drewniane — skrzynkowe.

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w $cianach zewnetrznych
w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e  Materiat drewno — skrzynkowe
e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Szklenie trdj szybowe

e Klasa odpornosci RC2

e  Wspodlczynnik przenikania 0,9 W/m?K

e Kolor zewngtrzny czerwona pomarancza
e Kolor wewnetrzny zielono szary

e Kolor ramek dystansowych zielono szary

2.2. Stolarka drzwiowa.
2.2.1. Drzwi zewngetrzne drewniane.
Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w $cianach zewnetrznych
w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e  Materiat drewno

e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Klasa odpornosci RC2

e Kolor zielono szary

2.2.2. Drzwi wewnetrzne drewniane.

Okna drewniane stosowane jako elementy otwieralne w S$cianach zewngtrznych
w obiektach o charakterze zabytkowym.
Dane techniczne:

e  Materiat drewno

e  Wymiary wg zestawienia stolarki
e Klasa odpornosci RC2

e Kolor zielono szary

2.2.3. Drzwi wewnetrzne aluminiowe.
Drzwi stosowane jako elementy otwieralny. Profile aluminiowe.
Dane techniczne:

e Materiat ksztattowniki aluminiowe
e Wymiary wg zestawienia stolarki
e Rodzaj wg zestawienia stolarki
e Antywlamaniowo$¢ RC2

e (Glebokos¢ konstrukcji o$cieznicy 78 mm

e (Glebokos¢ konstrukeji skrzydta drzwiowego 78 mm

e Szerokos¢ przektadki termicznej 42 mm

e Odpornos¢ na uderzenia wiatrem 1800 Pa

e Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4

e Odpornos¢ na obcigzenia statyczne pionowe  klasa 4

e Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 3

e  Wodoszczelnos¢ klasa 8A

e (Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3
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e Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4
e (Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim klasa 4
e  Wspdlczynnik przenikania ciepta szklenia <1,3 W/m*K

2.3. Materialy dodatkowe.
2.3.1. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewngtrzne wykona¢ z konglomeratu.
Dane techniczne:
e  Grubosé 30 mm

2.3.2. Pianka poliuretanowa.

Uszczelnienie piankg izolacyjng wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
Dane techniczne:

e  Materiat: jednosktadnikowy, nisko modutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

o Gestosé: ok. 1,16 -1,17 g/em’

e System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu

e  Min temperatura naktadania  +5 °C

e Max temperatura naktadania  +40 °C

2.3.3. Elastyczna taSma uszczelniajaca.

Uszczelki 1 elastyczne tasmy uszczelniajagce na stykach przeszklenia elementow,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych z konstrukcja budynku winny by¢ wykonane na
bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu. Wszystkie profilowane
uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne
warunki pogodowe 1 temperaturowe; powinny zachowacé elastyczno$¢ i1 przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat.

2.3.4. Folia uszczelniajaca.

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie moga zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i musza by¢
stosowalne z wszystkimi sasiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajace
musza by¢ odporne na starzenie. Folie uszczelniajace musza by¢ jednowarstwowymi
materiatami uszczelniajacymi na bazie EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Dane techniczne:

e  Min grubos¢ 1,0 mm
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 4,0 N/mm
e  Wydtuzalno$¢ przy pocigganiu 250 %
e Zachowanie si¢ przy zginaniu na zimno bez rys
e Zachowanie podczas proby perforacji szczelne
e Zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne
e Stan po przechowywaniu w cieple nie tworzg si¢ pecherze 1 fatdy
e Zmiana wymiaréw po przechowywaniu
w cieple (3 dni 1000 C) 1%
e  Min wskaznik oporu dyfuzyjnego 30.000 (dla paroizolacji 100.000)
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3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn i1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwg to jest speiniajagcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w mir¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utrata stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg instrukeji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogolne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzoéw
1 dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wilasnym cigzarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia cze$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie potaczenia z budowlg musza spetniaé
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien
ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych
zabezpieczen (np. elementdw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktorych osadzenie
nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak réwniez elementéw delikatnych
z uwagi na zastosowane materialy lub obrobke wykonczeniowa), jak réwniez przywrocenia
do pierwotnego stanu elementdw budowlanych lub ich czg¢sci, w wyniku powstatych
uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementow
wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace
oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych
Scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica,

e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy oczyscic 1 naprawic,

e Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokos$ci otworu 2-6 mm,
- na wysokos$ci otworu 5-9 mm
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Os$cieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjga biologiczng od strony muru. Szczeliny mig¢dzy o$cieznica,
a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Wrota 1 bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu
bramy doktadnie zamknaé i1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.5. Zakres robot zasadniczych.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy

otwieraniu 1 zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym,

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:

- na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec

powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /Imb.

e W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane s3 klocki
podpierajace ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oS$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

e Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego
montazu stolarki.

5.6. Montaz Slusarki okienno — drzwiowej.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych, zwracajac szczegdlng uwage na:

e montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podidg i $cian,
e przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowa¢ otwor do ich wprawienia,
powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,
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e w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

e oScieznicg drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato si¢ na wtasciwg strong;
przed wstawieniem o$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng ta§ma papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

e slupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegla,

e za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

e oScieznic¢ nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastgpnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e oscieznicge mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej
odlegtosci od goéry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; glgbokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm
od dtugosci kotka rozporowego,

e  wkretow nie nalezy dokrgca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy,

e oscieznicg uszczelni¢ piankg montazows; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchni¢ o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegala, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym

5.7. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej
konieczno$ci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki migdzy konstrukcja
aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zlaczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili
aluminiowych narazonych na $rodowisko wilgotne zaleca si¢ malowanie dwupowlokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodno$¢ wymiardéw i1 usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi,
jakos¢ materiatow, z ktorych drzwi sg wykonane,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
kompletno$¢ wyposazenia,
w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami
badan odpowiednich parametrow technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:
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e | mm migdzy skrzydtami,
e | mm migdzy skrzydtem a o$cieznica.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania jakichkolwiek wad materialowych w elementach
drzwi 1 ich wyposazenia. Kontroli podlega zardwno kompletnie wykonany zestaw elementéw
drzwiowych jak réwniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnos$ci
wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania.
Szczegodlnej kontroli podlega jako$¢ powlok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz starannos¢
wykonania detali 1 obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidlowego
funkcjonowania cze$ci ruchomych, sprawdzenie i regulacj¢ luzéw na stykach skrzydet
otwieranych 1 o$cieznic oraz czg¢sci poszczegdlnych uktadéw otwierania 1 zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek migdzy skrzydlami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogolny wyglad wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montazu stolarki okiennej
1 drzwiowej. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czg$ci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robot. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem
zgloszenia zakonczenia robot. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robdt 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunig¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ptaci si¢ za ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
czyszczenie 1 mycie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

o PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
-- Czg$¢ 1: Okna 1 drzwi zewngetrzne;

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymalo$ciowych;

PN-EN 12219:2002 Drzwi -- Wptyw klimatu -- Wymagania i klasyfikacja;

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe;
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne;
PN-EN 13115:2021-02 Okna -- Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych -- Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja;
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania;

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja;
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja;

PN-EN 1027:2016-04 Okna 1 drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania;
PN-B-05000:1996 Okna 1 drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim 1 ciezkim;

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan;

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno§¢ . Wymagania
1 klasyfikacja;

® o 0 0 0 L I ] e o 0 0
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PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
1 prostokatnosci;

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji;
PN-EN 952.2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru;
PN-EN 1529:2022-05 Skrzydia drzwiowe -- Wysoko$¢, szerokosé, grubos¢
1 prostokatnos¢ -- Klasy tolerancji;
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SST-B-13 ]
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.44 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie
45443 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem elementow S$lusarskich
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
Montaz balustrad wewngtrznych;
Montaz balustrad zewngtrznych;
Montaz zabudowy kabin ustgpowych z ptyt HPL;
Montaz przegrod pisuarow z ptyt HPL;
Montaz wtazu dachowego o wymiarach 80x80 cm;
Montaz poziomu kominiarskiego poziomego;
Montaz stopni kominiarskich;
Montaz podnos$nika pionowego na konstrukcji samonosnej;
Montaz zabezpieczenia wlotow kominowych siatka z zaluzjg siatkowa stalowa w kolorze
ciemno szarym matowym;
e Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej;
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa.

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.

2.2. Balustrady.
2.2.1. Balustrady wewnetrzne.
Balustrade wykona¢ z drewna dgbowego zabezpieczonego przed ogniem preparatem
ogniochronnym do stopnia NRO trudno zapalnego oraz preparatem biobojczym.
e Shupki — drewniany o rzucie 12-sto kata foremnego i szerokosci 10 cm z drewna
debowego;
Pochwyt — drewniany o szeroko$ci 10 cm z drewna dgbowego;
Belka policzkowa — drewniany o szeroko$ci 8 cm z drewna dgbowego;
Belka dolna — drewniana o wymiarach 8x10 cm z drewna dgbowego;
Tralki — drewniany o wymiarach 3x3 cm z drewna dgbowego;

2.2.2. Balustrady — zewnetrzna.
Balustrade wykona¢ ze stali ocynkowanej nierdzewnej malowanej proszkowo wg
zalaczonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej 1 wytycznych producenta.
e Shupki — profil zamknigty @10 mm wraz z profilem 40x3 mm,;
e Pochwyt — profil zamkniety 40x3 mm;
e  Wypehienie — szkto hartowane;

2.3. Scianki HPL.

Sciany z o konstrukcji anodowanych profili aluminiowych z wypehieniem z plyta
wiorowg dwustronnie laminowang.
Dane techniczne:

e  Materiat laminat wysoko ci$nieniowy
e  Grubos¢ plyty 20 mm

e  Wymiary drzwi 80x185 cm

e Okucia stal nierdzewna

e Zawiasy stal nierdzewna

e Klamka stal nierdzewna

e Zamek stal nierdzewna

e  Wysokos¢ 2020 mm

e  Odstep od podtogi 150 mm

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesSci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i montazu $lusarki stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych
nastepstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robét przygotowawczych.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
e prawidtlowo$¢ wykonania osciezy,
¢ mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,
e jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocag kolkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieze a oscieznica lub Sciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajacej. Elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzynieria.

5.4. Powloki malarskie.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys 1 odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST 00 niniejszej
Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania materialow.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych materialow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
e sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakoSci materialow.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementdow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci
1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m, m%, 1 szt 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montazu $lusarki. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Szczegdétowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane
w punktach 51 6.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ptaci si¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie , oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) -- Tolerancje
geometryczne -- Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia;

e PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czeg$¢
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych;
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SST-B-14
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
453 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.32 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych ptytami styropianowymi;
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych poddasza od wewnatrz welng mineralna;
Wykonanie ocieplenia ptyty na gruncie ptytami styropianowymi;
Wykonanie ocieplenia stropdw migdzykondygnacyjnych plytami styropianowymi;
Wykonanie ocieplenia dachu;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Izolacja termiczna — sposob zabezpieczenia dwoch sasiadujacych uktadow, elementow
chronigce przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Okre$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty z welny mineralnej fasadowa.
Ptyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokryta jednostronnie
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.
Dane techniczne:

e  Wymiary 600x1200 mm
e Grubos¢ 50 mm
e Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
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e  Pelzanie przy $ciskaniu 250 kPa
e Poziom opornosci przeptywu powietrza >5 kPas/m’
e Klasa reakcji na ogien Al

2.2. Plyty styropianowe XPS.

Plyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje si¢ jako izolacj¢ cieplng $cian, z izolacja
przeciwwodna, silnie obcigzonych, gdzie nie wystepuje parcie hydrostatyczne na powierzchni
plyty oraz jako termoizolacj¢ elementow przyziemia budynkow i cokotow.

Dane techniczne:

e  Grubos¢ 100 mm
e Naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym >300 kPa
e  Stabilno$¢ wymiarowa w stalych
normalnych warunkach laboratoryjnych +0,2 %
e  Odksztatcenie w okreslonych warunkach
obcigzenia $ciskajacego 1 temperatury <2%
e Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuz;ji <5%
e Wspodlczynnik przewodzenia ciepta <0,033 W/mK
e Klasa reakcji na ogien: E

2.3. Plyty styropianowe EPS.

Plyty ze styropianu EPS s3 stosowane jako termoizolacja stropow pod podktadem
posadzkowym, gdzie obcigzenie uzytkowe nie przekracza 2100 kg/m?,

Dane techniczne:
e  Grubos¢

30 mm oraz 50 mm

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 70 kPa
e Naprezenia Sciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym >70 kPa
e Stabilno$¢ wymiarowa w statych

normalnych warunkach laboratoryjnych +0,5%
e  Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnosci <2%
e  Odksztatcenie wzgledne pelzania przy

sciskaniu < 2% przy rbwnomiernym

obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajacym 21 kPa.
e  Wytrzymatos$¢ na zginanie > 115 kPa
e Wspolczynnik przewodzenia ciepta <0,033 W/mK
e Klasa reakcji na ogien: E

2.4. Plyty z welny mineralnej dla ocieplenia dachéw.

Ptyta z welny mineralnej

skalnej otrzymanej z wiokien szklanych pokryta

jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.

Dane techniczne gornej warstwy:
e  Grubosé

50 mm oraz 100 mm oraz 200 mm
1,70 — 1,55 kN/m’

e  (Ggsto$¢ nominalna
e Klasa reakcji na ogien Al
e Wspodlczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
e Naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztatceniu >70 kPa
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e Naprezenie $ciskajace przy 10%

Odksztalceniu — warstwa wierzchnia >90 kPa
e Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu > 650N
e  Wytrzymatos$¢ na rozciagganie > 10 kPa
3. SPRZET.

Stosowa¢ zasady doboru sprzg¢tu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ 1 przechowywal w szczelnie zamknigtych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie
z oczami skonsultowa¢ si¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatéw, stosowaé zasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materiaty
i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty 1 elementéw konstrukcji nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz welny mineralnej jako izolacji Sciennej.

Nalezy usung¢ z powierzchni §cian pyt inne zabrudzenia. Niedokladnie oczyszczenie
podioza spowoduje znacznie stabsza przyczepno$¢ warstw wyréwnujacych 1 zapraw
klejowych. Nastegpnie nalezy wyrowna¢ chionno$¢ podtoza. Do wyrdéwnania chlonnos$ci
stosujemy preparat gruntujacy. Wyrdéwnaé powierzchni¢ §cian przy uzyciu zaprawy — nie
naktada¢ grubszej warstwy kleju mocujacego w celu wyréwnania powierzchni. Przyklei¢
pltyty welny mineralnej do $ciany murowanej lub zelbetowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwage na prawidlowe pokrycie plyty ocieplenia zaprawa klejowa, nie tylko punktowo.
Dzialanie wiatru wywotuje zwigkszone drgania zle zamocowane] plyty, szczegdlnie przy
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejeniem si¢ izolacji cieplnej od $ciany. Dlatego
najlepiej jest, gdy ptyty sa przyklejane metoda pasmowo-punktowa, a zaprawa klejowa
pokrywa co najmniej 60% powierzchni plyty. Jesli prace dociepleniowe zostang przerwane
zanim plyty zostang pokryte warstwg z zatopiong siatka zbrojong, to wierzchnia warstwa
styropianu utleni si¢ przyjmujac zottawy odcien. Takie ptyty z utleniong wierzchnia warstwa
mozna pozostawi¢ tylko pod warunkiem dokladnego zeszlifowania zazotconej czesci przed
wznowieniem prac. Plyty izolacji cieplnej nalezy przykleja¢ do $ciany w taki sposdb, aby
unikng¢ powstania mostkow termicznych. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane Scisle.
Duze szczeliny migdzy ptytami trzeba uzupetni¢ wktadkami z materialu termoizolacyjnego
lub poliuretanowg piang montazowg. Niedopuszczalne jest szpachlowanie potaczen ptyt
zaprawa klejowa. W miejscach tych $ciany beda przemarza¢ z powodu duzej réznicy
w izolacyjnosci termicznej migdzy styropianem a zaprawa klejowa. Na powierzchni tynku
pojawi si¢ w takiej sytuacji rysunek uktadu ptyt, a na powierzchniach wewngtrznych $cian
moze dochodzi¢ w tych miejscach do skroplenia pary wodnej. Mocowac ocieplenie kotkami
(taczniki tworzywowe na lm” powierzchni ocieplenia stosujemy 4-8 kotkow). Kotkowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po dwoch dniach od momentu przyklejenia ptyt. Niedostatkow
klejenia nie niweluje przymocowanie kotkéw. Prawidtowe kotkowanie niekoniecznie
zapobiega oderwaniu si¢ styropianu, zwtaszcza w wypadku oszczednego stosowania zaprawy
klejowej. Z tego powodu nie nalezy nawierca¢ otwordw pod t3czniki od razu po przyklejeniu
plyt izolacji cieplnej. Warstwa kleju nie jest wtedy jeszcze dos¢ twarda 1 ptyty tatwo mogg si¢
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przesuwaé. W efekcie trudno bedzie uzyska¢ réwng powierzchnie docieplonej elewacji.
Talerzyki kotkoéw nie mogg wystawa¢ poza lico $ciany, nie mogg tez by¢ zbyt mocno
zaglebione. W przeciwnym razie kotki moga si¢ odwzorowa¢ na elewacji. Przed potozeniem
siatki 1 tynku, wszelkie nieréwnosci w warstwie izolacji nalezy doktadnie zeszlifowac.
Nastepnie nanie$¢ klej na powierzchni¢ ptyt i natychmiastowo wtopi¢ w $wiezy klej siatki
z wiokna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni ptyt
1 szpachlowanie jej klejem. W ten sposdb ani siatka, ani ptyty nie zostang catkowicie pokryte
klejem. Uniemozliwia to poprawne dzialanie siatki, a na powierzchni tak wykonanej elewacji
moga pojawia¢ sie pekniecia. Podobny skutek - pionowe spgkania w miejscach potaczen
- moze wywota¢ ulozenie paséw siatki na styk lub ze zbyt matymi zakltadami przy ich
faczeniu. Dlatego przymocowane plyty ocieplenia nalezy pokry¢ ciagla warstwa zbrojong (na
10cm zaktady pomiedzy siatkami). Szczegodlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
miejsca: cokol, naroza otwordow okiennych i1 drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi platami
siatki zbrojace;.

5.2. Montaz ocieplenia $cian fundamentowych.

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia s3 rdwne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. W zaleznosci od konstrukcji,
przeznaczenia 1 funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia
1 odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ 1 sposdb kotwienia musi zapewnié bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
spelnia¢ warunek wspolczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy Ilacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegblowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie¢ wykonania robot. Wszystkie
elementy stalowe sluzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Ocieplanie posadzek i1 stropow nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciagty
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie paroizolacji 1 zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ 1 nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by¢
starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko
wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.3. Montaz ocieplenia stropodachu.

Plyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, z zachowaniem
minimalnego przesunigcia stykoéw o 100 mm w sasiednich warstwach. Nie jest konieczne
stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Nalezy jednak uwzgledni¢ fakt, iz
mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposob, aby na kazda wierzchnig ptyte
z welny o wymiarach przypadaly min 2 taczniki. Informacje o doborze typu lacznikow
mechanicznych do zamocowania warstw stropodachu, w zalezno$ci m.in. od rodzaju podioza
dachowego 1 hydroizolacji, grubosci izolacji termicznej, wymaganej wytrzymalo$ci
mechanicznej, nalezy uzyska¢ od ich producentéw. Rodzaj ptyt dachowych ocieplenia nalezy
zastosowac jak dla dachow ptaskich, na ktorych jest wymagany dostep z uwagi na potrzebe
napraw pokrycia lub przegladow systeméw odwodnienia na ktérych oraz dopuszcza si¢
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okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, np. do konserwacji sprzg¢tu wentylacji
mechanicznej.

5.4. Montaz ocieplenia stropow.

W celu poprawy parametréw termicznych przegrod stropowych stosuje si¢ podtogi

z izolacja z ptyt styropianowych grubosci wg dokumentacji projektowej utozonych poziomo

na stropie w uktadzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacj¢ obwodowa oddzielajaca

podloge od $cian pomieszczenia w celu uniknigcia przekazywania si¢ drgan na $ciany

1 elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje taka stanowig paski styropianowe ulozone

wzdtuz obwodu podtogi. W ten sam sposéb nalezy dylatowac progi taczace posadzki dwoch

pomieszczen. Do izolacji termicznej uzywaé ptyt styropianowych EPS. Sposéb wykonania
podidg ptywajacych powinien uwzglednia¢ nastgpujace warunki:

e nierownos$ci podloza pod warstwa izolacji termicznej nie powinna przekracza¢ 5 mm,
w przeciwnym razie nalezy podtoze wyréwnaé przed wykonaniem warstw izolacyjnych
1 podtogowych;

e plyty nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

e przy Scianach 1 innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy
utozy¢ pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajace;j
odizolowanie podlogi ptywajacej od przegrdd pionowych pomieszczenia

e plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowe] z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm rozlozonej w sposob ciagly, szczelny z zaktadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm.

e ulozone plyty styropianowe izolacji nalezy przykry¢ szczelng 1 ciagla warstwa
rozdzielajagcg z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej
0,2 mm z wywini¢ciem na pasy brzegowe. Folie uktada¢ z zakladem poszczegolnych
arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

e na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronng warstwg poslizgowa z folii
polietylenowej wykona¢ warstwe dociskowa posadzki z jastrychu cementowego
o grubosci wg dokumentacji technicznej;

5.5. Montaz ocieplenia plyty na gruncie.

Konstrukcje podtég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagana
1zolacyjnos$¢ cieplng. W celu spelnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji
termicznej ze styropianu gr. wg dokumentacji technicznej. Sposdb wykonania izolacji
termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nast¢pujgce warunki:

e niero6wnosci podloza pod warstwg izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym
razie nalezy podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

e plyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

e plyty styropianowe uklada¢ mijankowo z przesunigciem o potowe dlugosci. Plyty
uktada¢ w dwoch warstwach. Plyty styropianowe warstwy gornej uktadaé w sposob
zapewniajacy przykrycie stykéw plyt warstwy dolnej. Takie ulozenie zapewnia
eliminacje mostkow termicznych,

e przy Scianach 1 innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy
utozy¢ pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajace;j
odizolowanie posadzki od przegréd pionowych,

e plyty styropianowe izolacji termicznej uklada¢ na warstwie poslizgowej z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zakladem
poszczegbdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm;
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e plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciagly warstwa rozdzielajaca
z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm
z wywini¢ciem na pasy brzegowe. Foli¢ uktadaé z zaktadem poszczeg6élnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm;

e izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwa poslizgowa z folii polietylenowe;j
zabezpieczy¢ warstwa dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie
mniejszej niz 50 mm;

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w szczegolowej specyfikacji
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatow. Jako$¢ robdt dociepleniowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartych w projekcie oraz zawarte w odpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom [ Budownictwo ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990.
Pozostale zasady kontroli jako$ci okreslono w punkcie 6. ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materialdow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza.
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot.

Jakos¢ wykonywanych prac zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapoéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza.
Nos$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwo$ci, rownosci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélno$ci w zakresie: zgodnoS$ci
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow
1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania podloza, prawidtowosci wykonania ocieplenia
1 szczegotow ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé
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wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i1 w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych,
a uzyte materiaty spelniaty wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem metod ocieplen budynku poprzez pordwnanie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji technicznej, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia oraz normy dotyczace warunkow
odbioru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze. Szczegotowe
zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia 1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych i odbiorowi koficowemu. Odbidr obejmuje wszystkie
materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rgkojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robdt poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sg okreslone w punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
opisane w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okres$lony zakres robot. Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzgtu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

e wykonanie ocieplenia $cian budynkow,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwestorem.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢§¢ C: Zabezpieczenia
1izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.;
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SST-B-15
ROBOTY DEKARSKIE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.26 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem rynien dachowych, rur
spustowych oraz obrobek blacharskich w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowe;j ;
Montaz rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowe;j ;
Montaz rynien dachowych z blachy tytanowo — cynkowe;j ;
Wykonanie zabezpieczen parapetéw obrobka z blachy tytanowo — cynkowej ;
Wykonanie wykonczenia $cianek bocznych lukarn z blachy tytanowo — cynkowej na rab
stojacy;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturag Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej;
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem
mocowania obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: lapek i1 zabek

z blachy.

Dane techniczne:

e Grubos¢ blachy

e  (Gestose

e Wspolczynnik rozszerzalnosci
e Waga

0,6 mm

7,2 kg/dm’

2,2 mm/m x 100K

5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.3. Rura spustowa z blachy tytanowo — cynkowe;j.
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac¢ ani pgkaé. System odprowadzania wody

deszczowe] powinien odpowiadaé

1 certyfikatow.

Dane techniczne:

e Srednica

Grubos¢ blachy

Gestos¢e

Wspdtezynnik rozszerzalno$ci
Waga

wymaganiom norm lub aprobat technicznych

@150 mm

0,6 mm

7,2 kg/dm®

2,2 mm/m x 100K

5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.4. Rynna dachowa z blachy tytanowo — cynkowej.
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, famac¢ ani pekac. System odprowadzania wody

deszczowej powinien odpowiadaé

1 certyfikatow.

Dane techniczne:

e Srednica

Grubos¢ blachy

Gestosc

Wspotczynnik rozszerzalnosci
Waga

2.5. Materialy uzupekniajace.

wymaganiom norm lub aprobat technicznych

?150 mm

0,6 mm

7,2 kg/dm’

2,2 mm/m x 100K

5,76 kg/m, szer. 1000mm

W celu prawidlowego odwodnia powierzchnia dachowych nalezy uzy¢ nastepujacych

materiatlow uzupetiajacych:
e laczniki rozporowe,

Tasme uszczelniajaca,
Listwe maskujaca,
Listwe maskujacg z blachy.

Drewniane elementy montazowe,
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2.6. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest masa klejaco-uszczelniajaca na bazie bitumicznej o doskonatej
przyczepnosci do podtoza betonowego, cegly, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanych zywicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

e Zuzycie 2-3 kg/m’
e Max temperatura stosowania 110 °C
3. SPRZET.

3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST
»Wymagania Ogdlne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
e narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
e clektronarzedzi,
e rusztowan.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport i skladowanie materialow.

Transport elementow obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mokrg folia,
zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub skladowania materialu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot blacharskich.

Przed przystapieniem do wykonywania robot blacharskich nalezy zakonczy¢
wszystkie roboty stanu surowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkos$ci pochylenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
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tytan mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Warunki przystapienia do robét blacharskich.

e Do roboét blacharskich nalezy przystapi¢ po stwierdzeniu zgodnosci wykonania podtoza
z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkow,
stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i1 dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,

e Po wykonaniu robdt budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robdt, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),

e Po oczyszczeniu podtoza z wapna, wiorow 1 innych zanieczyszczen.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z wyjatkiem robdt z blach cynkowych moga by¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzgledu na temperature. Nie nalezy wykonywaé robot blacharskich
na oblodzonym podtozu.

5.5. Wygiecie blachy.
Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastgpito
pekniecie blachy.

5.6. Izolacje blachy.

e Blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawierajace siarke. Nalezy takze unika¢ bezposredniego
stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku koniecznosci ulozenia blach w warunkach omawianych wyzej, nalezy
wykonac¢ izolacje¢ blach warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpieczen elewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

e Powinny by¢ ulozone na uprzednio przygotowanym podiozach z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ zakonczone z¢bem okapowym. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z boku naktadkami plastikowymi w kolorze obrébki blacharskie;.

5.8. Montaz systemowych rynien i rur spustowych.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposdb by spadki byly nie mniejsze niz
0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewngetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta: Samono$ny profil rynny
umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej §cianie do elementu statego wg rysunkow
szczegotowych zamocowaé szyne rynnowa wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby
dtuzsze ramie¢ byto na dole. W zaleznosci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wlozy¢ otwarta strong zacisku ukos$nie w dolny brzeg profilu C 1 lekkim
nacisnigciem zatrzasng¢. Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odleglosci od konca rynny ma by¢
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wycigé wg szablonu odpowiedniego do rozmiarow
sztucera podwieszanego 1 rynny dachowej. Nastepnie wywinag¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8
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cm Nalozy¢ denka i przyklei¢c od wewnatrz klejem do rynien na calej dlugosci taczenia.
Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czolowego, zagigta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni
nosek uchwytu czotowego. Potagczenia rynny wykonywa¢ metoda klejenia na zaktad:
e nanie$¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wewngtrzng strong rynny,
e potaczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,
e nadmiar kleju usuna¢ szmatka.

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowaé obrobke okapowa
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokry¢ wewnatrz powtoka
ochronng z zywicy akrylowej. Przed przystgpieniem do robot malarskich powierzchnig
przeznaczong do malowania nalezy oczy$ci¢ z kurzu i zatluszczen. Farbg¢ naktadaé przy
pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemnikéw aerozolowych. Rura
spustowa: Dhugos$¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie tacznika pomiedzy
kolanka. Laczy si¢ je z wpustem. Nastepnie wsuwa si¢ do gory rure spustowa, ktora bedzie
prawdopodobnie wymagala regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie taczenia rur
wykonywa¢ metoda klejenia z zakladem, analogicznie jak przy laczeniu rynien. Wylewke
wktada si¢ na rur¢ spustowa i mocuje nitem. Nalezy wyregulowaé caty system rur,
a nastgpnie zamocowa¢ rynhak. Wazne jest dokladne oczyszczenie rynny z wycietych
kawatkow blachy i opitkéw. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny umozliwiaé ocene¢ wszystkich wymagan,
a w szczeg6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakoSci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

e prawidlowosci wykonania,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadto$ci szwoéw do okapu,
odchylenia ragbkéw lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i laczenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia 1 umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie
z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) obrébek blacharskich w rozwinieciu
bez uwzgledniania zaktadow. Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sic w m” (metrach
kwadratowych). Pasy usztywniajace oblicza si¢ w mb (metrach biezacych). Rury spustowe
oblicza si¢ w m (metrach), przyjmujac dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu
rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu
rynny. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot blacharskich.
Odbidr gotowych obrébek blacharskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,
e stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania
Ogdlne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robodt 1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego
1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ [m?] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialow, narzedzi i1 sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie obrébek z blachy,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m] rur spustowych, wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie rur spustowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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e usuniecie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m] rynien dachowych, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie rynien dachowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystepuja.
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SST-B-16
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
CIESIELSKICH

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu
45261410-1 Izolowanie dachu
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Wykonanie zabezpieczenia biologicznego drewnianych elementéw konstrukeji;
e  Wykonanie odtworzenia lukarn dachowych;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okres$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi 1 ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego

140



zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedlug nastepujacych norm:

e PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Lp. Oznaczenia Klasa drewna
C27

1. | Zginanie 27 MPa

2. | Rozciagganie wzdluz widkien 16 MPa

3. | Rozciagganie w poprzek wtokien 0,4 MPa

4. | Sciskanie wzdtuz whokien 22 MPa

5. | Sciskanie w poprzek wlokien 5,6 MPa

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna
C27
1. | S¢ki w strefie marginalne;j do 1/4
2. | S¢ki na catym przekroju do 1/4
3. | Skret witokien do 7%
4. | Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
- glebokie 1/3
- czolowe 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. | Szerokos¢ stojow 4 mm
8. | Oblina dopuszczalna na
dtugosci obu
krawedzi, zajmujaca
do Y4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna:

e plaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

e bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu. Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach tolerancji. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23 %,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 18 %.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz:

- w dhugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do +3 mm lub do— 1 mm
- w grubosci do + 1 mm lub do — 1 mm

e odchylki wymiarowe bali jak dla desek.
e odchylki wymiarowe fat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci do+ 1 mmi— 1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm

- w szerokosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% ilo$ci

e odchylki wymiarowe krawedziakow na dtugosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2mm

e odchytki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm
1—2 mm

2.1.6. Laczniki.

Katowniki sa najpopularniejszymi zlaczami katowymi. Zigcza katowe ze
wzmocnieniem o0siagaja duzg sztywnos$¢ 1 wytrzymatos¢ dzigki wyttoczonym zebrom.
Nadaja si¢ szczegolnie do potaczen, ktore musza przenosi¢ duze sily np. przy potaczeniach
krokwi do murlaty.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte.

2.2.2. Sruby.
Nalezy stosowac Sruby z tbem sze$ciokatnym.

2.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowac nakretki szeSciokatne.

2.2.4. Podkladki pod $ruby.
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe.

2.2.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym.

2.3. Wielofunkcyjny Srodek grzybobojczy.
Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadow —
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technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybow niszczacych drewno
1 zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci
1 nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). OpodZnia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru 1 zapobiega rozgorzeniu ognia.

Dane techniczne:

e Wyglad granulat o zabarwieniu od biato-zo6ttego do biato-
brazowego

e Zapach staby ograniczony

e Prog zapachu nie dotyczy

e pH 5,7+0,5

e Temperatura topnienia nie dotyczy

e Temperatura krzepnigcia nie dotyczy

e Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm Laczniki 1 materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materialdbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET.
3.1. Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z maszyn i1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwag to jest speiniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprze¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne wymagania
dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

e Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatoéw 1 wykonywanych robot.

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone.
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4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogélne.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogodlne”
pkt. 4.0. Do transportu materialdw 1 elementow mozna stosowaé nastepujagce sprawne
technicznie $rodki transportu:

e samochodd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
e ciaggnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w  transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt.5.0.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;ji.

5.2. Wigzba dachowa.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do
I mm Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny roézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej niz 1 mm Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

e w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi

e w dtugosci elementu do 20 mm w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm

e w wysokosci do 10 mm

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byc¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Wykonanie robot.

e Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementow wigzby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wiefica na poddaszu oraz usytuowania
kominow 1 innych staltych elementow poddasza i w razie stwierdzenia réznic skorygowac
wymiary w projekcie budowlanym,

e W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztaltu dachu
w naturalnej wielkosci a nastgpnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania
obrysOw 1 wykreslenia na nich potrzebnych zaciosow, wrebow, czopow 1 otworéw na
sruby,

e Po wykonaniu wycie¢ i elementdw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wigzby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wi¢zby dachowej
mozna przystapi¢ do wyznaczenia pozostatych elementow oraz wykonania w nich
zaciosOw, wrebow 1 innych potaczen. Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych
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elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrdzniajace go od innych elementdw.
Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki mogg by¢
dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementow.

e Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

e Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na parg dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

e Pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

e Krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidlowanie zespolone kotkiem o S$rednicy 2,5 cm
z twardego drewna lub $rubg M16. Krokwie z murtata potagczy¢ na wrab o gltebokosci nie
wigkszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybi¢ gwozdziem z gory . Krokwie taczy¢ na dlugosci na
podporze posredniej tj. ptatwi na zamek ukos$ny i klamre¢ ciesielskg lub naktadki przybite
gwozdziami. Pofaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach pelnych, przy
Scianach szczytowych oraz przy kominie srodkowym. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na
wrab pelny i wzajemny oraz na $rub¢ M16, a z krokwiami na wrab w ksztalcie
,»pOhaskotczego ogona”. Potaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub §rubg M16.
Kleszcze z ptatwiami polaczy¢ na wregby o glebokosci 2 cm Stupy oprze¢ na podwalinach
na czop 1 gniazdo w podwalinie o glebokosci 5 cm Shlupy usytuowane na belkach
stalowych dodatkowo potaczy¢ z belka stalowg $§rubg M16 .

5.4. Deskowanie polaci dachowych.

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm Deski uktada¢ strong
dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie¢ tylko na
krokwiach. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze niz 12 cm Deski powinny by¢ taczone na
wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢
3-3,5 razy wigksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona srodkami ochrony wg pkt. 2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzone
w przypadkach wykonania poszczegélnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady
robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostgpu do wykonanych elementow
konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementdw,
e sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
e rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidlowos¢ wykonania deskowania wraz

z odbojami 1 wtazami dachowymi
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6.2. Odbior koncowy.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty caltkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje techniczng obiektu i robot.
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatlow.
e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych.

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnos$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
prawidlowos$¢ ksztaltow i gtéwnych wymiardéw konstrukeji,
prawidlowo$¢ podparcia konstrukcji na podporach,
dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane
roboty za wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy
uzna¢ catos$¢ lub czg$¢ za wykonane niewlasciwie W razie uznania catosci lub czesci robot za
wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji 1 warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spelniajagce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli
1 nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu warto$ci robot o wielkos$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) robét ciesielskich oraz 1 m” (metr
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg
katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST pkt. 8.0 ,,Wymagania
Ogodlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Zamawiajagcemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny 1 zatwierdzenia
dokumentacje¢ powykonawczg robdt. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,
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e doktadnosci wykonania i polaczenia poszczegolnych elementow wigzby.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbidr koncowy. Podstawe do odbioru robét ciesielskich nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie
realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czesciowe,
protokdty odbioru materiatow 1 wyroboéw. Odbior koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilo$ci, jako$ci
1 kosztow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Wg ogdlnych zasad ptatnosci podanych w czesci ogodlnej oraz ustalen zawartych
w umowie. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji technicznej. Patno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robdt obejmuje:
e prace pomiarowe;
zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,
transport materiatow do robot ciesielskich,
transport materiatow do robot impregnacyjnych,
wykonanie robot ciesielskich,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-D-94021:2013-10  Tarcica  konstrukcyjna  iglasta  sortowana  metodami
wytrzymato$ciowymi,

e PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i
konstrukcyjne sklejone drewno lite — Wymagania;

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:
Postanowienia ogblne -- Reguly ogolne i regulty dotyczace budynkow;

e PN-EN 912:2011 Laczniki do drewna -- Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych;

e PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na taczniki mechaniczne -- Ogélne
zasady okreslania wytrzymato$ci i odksztalcalnosci;

e PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania 1 niezawodnosci konstrukcji budowlanych —
Terminologia;

e PN-C-04901:2014-09 Srodki ochrony drewna -- Oznaczanie glebokosci wnikania w
drewno;

e PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna -- Ogélne wymagania i badania;

e Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania;
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SST-B-17
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegoblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45.26.1 45261200-6 Wykonanie pokry¢ dachowy i

malowanie dachow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo — cynkowa na rab stojacej;
e Montaz membrany dachowe;j;
Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czgsci laczacych ograniczajacych wielko$¢
odchylek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuni¢cia wzgledem siebie
montowanych elementow.
1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum — lepki plyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoroéw
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
1 skladowania podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementoéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czgsci laczacych ograniczajacych wielko$¢
odchylek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuni¢cia wzgledem siebie
montowanych elementow.
1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow
1 ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

2.2. Blacha tytanowo — cynkowa ukladana na rabek.

Blacha tytanowo-cynkowa jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku
z domieszka miedzi i tytanu. Material ten charakteryzuje si¢ znakomitymi wlasciwosciami
mechanicznymi 1 fizycznymi, nadajacymi si¢ do zastosowan w budownictwie takich jak
dachy, elewacje, obrobki oraz systemy odprowadzania wod deszczowych. Dodatek miedzi
pozwala na zwigkszenie wytrzymalosci na rozcigganie, a dodatek tytanu zwigksza odpornos¢
na pelzanie.
Dane techniczne:

e  Grubos$¢ blacha tytanowo — cynkowa 0,6 mm

e Wysokos¢ rabu 32 mm

e Fuga pozorna 0,2 mm

e  Szerokos$¢ paneli 30 cm

e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie 150 N/mm?

e  Min wydtuzenie ASO mm 150 %

e Max wydtuzenie trwate 0,1 %

e  (Gestos¢ blachy (ciezar wlasciwy) 7,2 glem’

e Temperatura topnienia 418 °C

e  QGranica rekrystalizacji >300 °C

e Wspodlczynnik rozszerzalnosci 2,2 mm/mx100 K
e  Masa blachy tytan-cynk ok. 5,04 kg/m’

2.3. Membrana dachowa.
Wielowarstwowa, syntetyczna, dachowa membrana izolacyjna na bazie wysokiej
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jako$ci polichlorku winylu (PCW), zbrojona witokning szklang, zgodna z normg PN-EN
13956. Dachowa membrana izolacyjna do dachéw z balastem (np. kruszywem, ptytami
betonowymi), dachow zielonych, taraséw i dachow uzytkowych.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 1,8 mm
e Odpornos¢ na stale promieniowanie UV > 5000 godzin / stopien 0)
e  Odpornos$¢ na uderzenia podioze twarde > 500 mm
e  Odpornos$¢ na gradobicie podtoze sztywne >20m/s
e  Odpornos$¢ na gradobicie podioze elastyczne >33 m/s
e  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuznie > 1000 N/50 mm
e  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie poprzecznie >900 N/50 mm
e  Wydhizenie wzdluznie >15%
e  Wydhizenie poprzecznie >15%
e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie wzdtuznie > 150N
e  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie poprzecznie > 150N
e  Odpornos¢ ztacza na odrywanie brak uszkodzen zlacza
e  Odpornos$¢ ztacza na $cinanie > 600 N/50 mm
e Reakcja na ogien Klasa E
e Przenikalno$¢ pary wodnej 20 000
e  Odpornos$¢ na stale dziatanie wiatru tak
e  Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
1 gradobicie tak
e  Wysoka paroprzepuszczalnosé tak
e  Odpornos$¢ na typowe czynniki zanieczyszczenia
srodowiska tak
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Transport materialbw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez
Producenta i1 dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Transport materialow z blachy.
Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:
e Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e Samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
e Ciagnik kotowy z przyczepa.
e Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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e Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢

e przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

e Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

e Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

e Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robo6t pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie ukladania izolacji powinna by¢é > od 5°C
1 < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na
ostonigtej powierzchni. Przy ukladaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny
nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.4. Wymagania ogolne dla podkladow z blachy tytanowo — cynkowa.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia,

e 16wnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadltym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

e ré6wno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 platwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.4.1. Podklad z desek pod pokrycie blacha tytanowo — cynkowg.
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15cm.
Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
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e odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowang, blachg tytanowo-cynkowa 1 nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg
cynkowa,

e podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt.
5.1, faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

e gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha.
Przy kryciu blachg cynkowa, blachg tytanowo-cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢
stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang —
gwozdzie miedziane,

e w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
kominow itp. Podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

e podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.5. Pokrycie z blachy tytanowo — cynkowej.

Krycie potaci dachowej blachg tytanowo-cynkowa wykonuje si¢ podobnie, nie nalezy
jednak stosowaé polaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic 1 narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca si¢ cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ taczone:

e w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

e w zlaczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokos$ci nie mniejszej niz 100
mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie
stykaty si¢ ze soba powierzchnia, lecz tylko krawedzia zgigcia na calej swej dtugosci;
jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny
opiera¢ si¢ o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

e w kalenicy 1 narozach — na podwojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywa¢ na ostro; arkusze przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy
laczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez
jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugos¢
spawOw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odst¢py miedzy nimi nie powinny by¢
wieksze niz 180mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odst¢pach nie
wigkszych niz 30cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane
z blachy grubszej niz blacha pokrycia. Pokrycia dachowe z blachy ptaskiej tytanowo-
cynkowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, uktadane na ciaglym podiozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje
z powlokami jw., ukladane na ciggltym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym
podiozu, mozna wykonywa¢ na rabek stojacy i1 na zwoje. Wyroby samonos$ne z blachy
stalowej 1 ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym. Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej
odpornej na korozje¢ z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny spelnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2022-031 PN-EN 508-3:2002.
Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spehniac
wymagania norm 508-1:2022-03 1 PN-EN 508-3:2002. Laczenie samonosnych profilowanych
wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy.
Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na
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dziatanie czynnikoéw atmosferycznych. W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature — ze
wzgledu na korozj¢ miejsc cietych,

e po cigciu 1 wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blachy,

e blacho dachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkrgtow samo nawiercajacych
do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze
sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawacé poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

e przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu.
Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachdéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku
dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej
kalenicy 1 okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac
farbg zaprawowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00. ,,Wymaganiach Ogdlnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
1 jakosci materialtbw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat,
swiadectw, certyfikatow na zastosowane materialty. W przypadku stosowania materialow
budzacych watpliwosci, ztej jako$ci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty
1 zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja:
e Inzynier,
e  Wykonawca.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
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Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. Ogolne zasady kontroli pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowa3.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy tytanowo — cynkowa.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryc¢.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania obrobek z blachy polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac,

e w odniesieniu do wlasciwos$ci obrobek z blachy (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

6.6. Pokrycia z blachy tytanowo — cynkowa.

e Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw
1 obrobek z blachy sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.7. BHP i ochrona Srodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materiatbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronna i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materialu nalezy palec
zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

e Srodki przeciw oparzeniowe,
e S$rodki do zmywania asfaltu,
e krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub

$niegowe, posiadajace atesty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie potragca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m®. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdétowe zasady obmiaru podane sg katalogach
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okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np.
KNR Iub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci 1 jakosci.

8.2. Odbior podkladu z blachy tytanowo — cynkowa.
8.2.1. Badania podkladu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do obrébek z blachy.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

8.2.3. Ogdélne wymagania odbioru robét z blachy.

Roboty obrébek z blachy tytanowo-cynkowej, jako roboty zanikajace, wymagaja
odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzac dla
tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.4. Odbior cze¢sciowy z blachy.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
e jakos$ci zastosowanych materiatow,
e doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Podstawe¢ do odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czeSciowy obrobek z blachy;
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.2.5. Odbior koncowy z blachy.

Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich 1 potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e poprawic i1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ obrobki z blachy
tytanowo-cynkowej (miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie je wykonac.

8.2.6. Zakonczenie odbioru z blachy.

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne”

pkt. 9.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy
rozcigganiu -- Cz¢$¢ 3: Warunki badan folii 1 phyt;

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego;

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciaggtym podtozu;

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 1 oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Cze¢s¢ 1: Stal;

PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokry¢ dachowych 1 oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Czes$¢ 3: Stal odporna na korozjg;
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SST-B-18 ,
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich

czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania montazu i demontaz rusztowan
1 innych robdt towarzyszacych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych;
Wykonanie pomostéw poziomych;
Montaz 1 demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewnetrznych;
Zabezpieczenie okien folig polietylenowa;
Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami.

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu i demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robo6t budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujagcymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.
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1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialdow okreslone zostalty w punkcie 2 Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegdtowe wymagania dla materialow:

2.1. Siatki do rusztowan.

Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie pracy
na rusztowaniach. Zabezpieczaja przed ewentualnym spadaniem narz¢dzi lub elementow
tynku oraz ostaniajg przed spadajacym deszczem
Dane techniczne:

e  Materiat polietylen

e Cigzar okolo 65g/ m*
e Przepuszczalnos¢ swiatla bardzo duza

e  Przepuszczalno$¢ wiatru bardzo duza

e  Odporno$¢ na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa.
Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowa¢ foli¢ polietylenowa
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu duzej

gestosci.

Dane techniczne:

e  Materiat polietylen
e  Grubosé 0,3 mm

2.3. Tasma samoprzylepna.

Tasma do przyklejania folii do ramiakow okien stosowa¢ tasmy z klejem nie
wulkanizujgcym  si¢ samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Tasmy samoprzylepne -
Terminologia.

Dane techniczne:
e  Materiat polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tagcznikami oraz catym osprzetem wykonac,
ustawi¢ 1 zdemontowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

3.SPRZET.

Sprzetem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowac teleskopowy zsyp rozktadany lub rynny zsypowe ostonigte. Ponadto
nalezy stosowac zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPOTR.
Stosowa¢ zasady doboru $rodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogdlnej
specyfikacji technicznej. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
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transportu. Podczas transportu materialty 1 elementow konstrukcji nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokosci
do goérnego pomostu 20 m. O powierzchniach 1 ilosciach dzialek roboczych decyduje
wykonawca robot skladajac odpowiednia ofert¢ Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykonujace pracuje montazowe musza posiadaé aktualnie
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidlowosci montazu 1 eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowigzek prowadzenia aktualnych zapisow w ksiazce pracy rusztowan o ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidlowosci montazu
i dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania musza posiada¢ trwale oznakowania
z okres$leniem dopuszczalnych max . obcigzen pomostow roboczych, z nazwe¢ producenta,
z rokiem produkcji, z znakiem dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

5.1.1. Wstep.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu 1 rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

e  Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono os$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu 1 $niegu oraz gololedzi, podczas burzy 1 wiatru o szybkosci wiekszej niz
10 m/s,

e Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaja-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych
narzedzi i niezbgdnych ilo$ci materiatow oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robot,

e Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do
pomostow roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich no$no$¢, gromadzenie si¢ na nich
pracownikow oraz pozostawianie narze¢dzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,

e Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
1 odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonywania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy,

e Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciazenia rusztowan przySciennych.

Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane sa do obciazenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/m?,
W przypadku koniecznosci zwickszenia ciazenia pomostu powyzej 1,5 kN/m’ nalezy
konstrukcje no$na rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang no$nos$¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.
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5.1.3. No$nos¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1MPa. No$nos¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z wymaganiami
obowiazujacej normy panstwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewnosci nie mniej niz 3,

Podloze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione
stale 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dlugosci rusztowania.
Spadek terenu w kierunku S$ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10% nalezy
wykonywa¢ tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podloze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100 cm Odleglos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktorego wykonano
taras ziemny, powinien by¢ zageszczony i1 mie¢ co najmniej nosno$¢ podtoza réwng
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochylych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajacych wymagang statecznos$¢
rusztowania. Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujaco:

- dla 10% <p <20% -a =20 cm,
- dla 20% <P <40% -amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amin = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podloze nie spelnia warunkéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie poditoza 1 wykona¢ je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakdw rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podtozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigksza powierzchnie podtoza. Wielkos¢ podktadéw (podktadek 1 podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podklady powinny przylega¢ cata
powierzchnig do podtoza i powinny by¢ utoZzone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podioza,

Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drdg ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego
podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i st¢zenie stojakow rusztowan.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownoleglym do $ciany, tj. po dtuznie:

e dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
e dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po poprzecznie;

e dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
e dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.
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Stezenia rusztowan przysciennych o wysokos$ci ponad 10 m nalezy mocowaé do stojakow
1 rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy stabilnos¢ weziow.
W pionie nalezy stg¢zenia rozmieszczaé w odstgpach nie wigkszych niz 6,0 m.
W szczegblnosci:

e pierwsze stezenie poziome nalezy zaklada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujaca si¢ nad podtozem,

e jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wigkszym niz
10%, nalezy zalozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegle do spadku terenu
w odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

e stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowania,

e stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajacych na
konstrukcje rusztowania w sposdb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezel
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podtozem, na ktéorym ustawiono
rusztowanie,

e stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewngtrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu st¢zen, stojaki
zewngtrzne nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokos$ci rusztowania,

e stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglos¢ pomigdzy
przegstami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

e stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku koniecznos$ci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdoéw lub przejsé, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przejSciami stojakow
podwieszonych,

e konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposob jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szeroko$ci przejazdu lub przejScia i poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli
W sposoOb zapewniajacy statecznos$¢ i sztywno$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciane
sit zewnetrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sily w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukcji rusztowania, z tym ze poszczegélna sila kotwigca powinna by¢ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

Rusztowania o dlugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwiace konstrukcj¢ rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°,

Odleglos¢ wezlow konstrukeji rusztowania od §ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
Ciggna nie powinny by¢ silnie naprezone,
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W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli
W sposob zapewniajgcy unieruchomienie rusztowania w plaszczyznie prostopadtej do
Sciany,

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
gleboko$¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie
wystawaly poza lico $ciany,

Konstrukcja rusztowania moze wystawa¢ ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wiecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m,

Wysiggniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stluzacego do transportu pionowego
materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialow na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan
w miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przy$ciennego,

Odleglos¢ pomiedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porgcze (gldwne 1 posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomoca porgczy gtéwnej i deski kraweznikowej,

5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.

Konstrukcja wysiggnikow powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od naciggu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materialtbw na najwyzszy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoko$§¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz
160 cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewngtrznej do najdalej wystajacego
elementu rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wigksza niz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiggnikow nie powinna wykazywacé
odksztalcenia pod dzialaniem sit wystepujacych przy wciaganiu materialow,

Miejsce do transportu pionowego materiatlbw za pomoca wysiggnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przy$ciennego, a podnoszona za pomoca podno$nikow umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialdw lub elementoéw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg .

5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciagowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciggowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcja
rusztowania,
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Wieza wyciaggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcjg przeznaczona do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotows, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposob,
aby nie powstata mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sily
dynamiczne od pojazdow,

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przejécia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi
o szeroko$ci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przej$cia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz 240 cm,

Wysigg daszkow ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

-220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan,
a stojaki podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od krawegznikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone sa prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robdt na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé
na wysokosci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostOw rusztowania i pomostu wyciagu.
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5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.

e Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych
1 zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

e W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

e Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna,

e Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wylaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien
zawartych w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
Szczegdlowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przysciennych okresla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu.

5.3. Pomosty zabezpieczajace na dachach.
Na istniejacych dachach mozna montowac rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przystapieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwi musza by¢ szczelnie
ostonigte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowa i odpowiednia tasma samoprzylepna z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementdw 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatdéw. Jako$¢ robot powinna odpowiadac
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasady okreslono w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Techniczne;.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutu $ciany na plaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas
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eksploatacji (pracy) rusztowan wg iloSci roboczogodzin danych robot wykonywanych
z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady roboczej. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg
katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia 1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:

e Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakéw > 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegdlnych wezidw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojakow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podluznie nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugo$¢ podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm,

e Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz + 20 mm,

e Odchylenie w rozmieszczeniu porgczy gldwnych i posrednich nie moze by¢ wigksze
niz = 20 mm . Odchylenie od poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugo$¢ poregczy) i nie wieksze niz 50 mm,

e Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. Ogdlnej Specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat
1 gtdwne parametry;

e PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe  z rur;

e PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu
duzej gestosci;

e PN-EN 12481:2002 Tasmy samoprzylepne — Terminologia;

e _ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT :
Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku stuzby zdrowia

(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudowg o schody
zewnetrzne oraz budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokot budynku, miejsca na gromadzenie odpadow statych wraz z ostong
(utwardzonego placu do ustawiania kontenerow z zamykanymi otworami
wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z ostong,
instalacji ~ wewnetrznych:  wentylacji mechanicznej, = wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej, staboprgdowej oraz budowie instalacji
odgromowej na dziatce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej

przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Czes¢ — Zagospodarowanie Terenu
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26 — 600 Radom
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SST-D-00 ]
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spotecznej krematoriow
oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla
robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow
rob6t drogowych 1 mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugo$s¢ mostu — odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostow lukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.



1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia — cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.15. Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czgs$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza — gorna czgs¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy
moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i1 budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze — czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31. Przedsi¢wzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociagg, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupoéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.



1.4.37. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpieto$¢ teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto§¢ migedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poregczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel — obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng
cato§¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) 1 zostang przekazane
Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i1 wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego,
tablic  informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,



porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajacego. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem
Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajacego
oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okre$lonych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad

uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny

wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed,

e zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw
z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania
z wlhasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajacego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem



wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

1.5.13. Ro6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$§ciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego i postegpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktow3.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw  przeznaczonych do  robot, Wykonawca przedstawi  Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrddla
W sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajacego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji panstwowej 1 samorzagdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialdw pochodzacych ze Zzrodet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw 1 miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy =zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Jesli o swoim zamiarze co najmniej
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3 tygodnie przed uzyciem tego materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem
Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

2.6. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwo$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego bedzie mial zapewniong wspotprace
1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajagcego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po

12



akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie
gwarantujace ~ zachowania  warunkéw  umowy, zostang  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $§rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dos$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajagcego powinny by¢
wykonywane  przez ~ Wykonawce w  czasie  okreslonym  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
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mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci

powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposOb zapewnienia bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoOw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan
1ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego bedzie
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przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z  jednakowym = prawdopodobienstwem  wytypowane do  badan.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajagcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora ~ Nadzoru/Koordynatora ~ Zamawiajacego. Na  zlecenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca  bedzie  przekazywaé  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniad
zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
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Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot
z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajagcego programu
zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego,
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- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
e Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow.
e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.
e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
e Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6dt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego. Jakos¢
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1 1lo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
1 SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$§¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
1ew. PZJ,
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e Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania Ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogoélnych
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego
1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

e utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).
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SST-D-01
ROBOTY POMIAROWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty
ziemne
45.11.1 45111290-7 Roboty przygotowawcze do
swiadczenia ustug

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysoko$ciowymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane sa jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi 1 majagcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu tras pieszo — jezdnych oraz polozenia obiektow matlej architektury.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
W  zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokos$ciowych wchodza:
e Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych osi trasy
1 punktéw wysokosciowych,
Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i1 dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowaé

nastepujacy sprzet:
Teodolity lub tachimetry,
Niwelatory,
Dalmierze,
Tyczki,
Laty,
Tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspohrzedne punktow gldwnych trasy oraz
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reperow. W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera
o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;
realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegltos¢
pomigdzy punktami gltéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migdzy
reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i1 gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych
z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwdjnag w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
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powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do
I cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow
1 wykopoéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ migdzy palikami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmnie;j
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i1 wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest cze$cia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

8.2. Sposdb odbioru robdt.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania

Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

10.

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SST-D-02
USUWANIE POWLOKI GLEBY

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.2 45112200-7 Usuwanie powloki gleby
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu grubosci 10 cm, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. ,,Wymagania Ogoblne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:
e Rowniarki,
e Spycharki,
e Lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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e Koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Teren pod budowe ciggu pieszo-jezdnego oraz pod budowe miejsc parkingowych oraz innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewdéw oraz do innych
czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako wuzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe¢ humusu nalezy zdja¢
z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest w/w roboét jest 1 m* warstwy humusu o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m* wykonania robot obejmuje:

e zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na
odktad,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystepuja.
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SST-D-03
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.2 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenéw zielonych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru zwigzanych z wycinkg oraz nasadzeniu zieleni wysokiej
i niskiej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Likwidacja istniejacego nasypu w czgsci zachodniej dziatki;
Likwidacja czgsci skarpy znajdujacej sie w czesci potnocne;j;
Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia z siatki zywoptotem z grabow;
Wykonanie nasadzen trawnikow;
Plantowaniu i uporzadkowaniu terenow zielonych.

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”. zestawienie roslin projektowanych podano w Projekcie
technicznym.
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2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, wolna od zanieczyszczen i1 chwastow, o zawartosci substancji
organicznej minimum 3%.
Dane techniczne:
Sktad granulometryczny:

e Frakcja ilasta [d<0,002 mm] 12-18 %
e Frakcja pylasta [0,002 — 0,05 mm] 20-30%
e Frakcja piaszczysta [0,05 —2,0 mm] 45-70%
e Frakcja zwirowa i kamienista zawarto$¢ ponizej 5%

Sktad objetosciowy:
e 45% twardych czastek

e 25% wolnych przestrzeni do zmagazynowania wody
25% wolnych przestrzeni dla powietrza
Parametry fizyczne i chemiczne:

e Cigzar objetosciowy 1,3-1,6T/m’

e Zawarto$¢ materii organicznej 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1
e Odczyn ph 5,7-7,0

e Zawarto$¢ mineraléw na 100 g gleby ~ N 25-50 mg

e P205 10-29 mg

e K 20-49 mg

e Mg 10-15 mg

2.3. Mieszanka trawiasta.

Mieszanka trawiasta to poplonowa mieszanka jednoroczna, ktéra moze byc¢
wysiewana z przeznaczeniem kosnym oraz pastwiskowym. Dobor traw sktadowych pozwala
uzyska¢ $wietny plon o wysokiej jakosci w bardzo krotkim czasie. Mieszanka jest bardzo
odporna na porazenie chorobami.

Dane techniczne:

e Kostrzewa czerwona 60%
e Zycica trwata 20%
e Wiechlina tgkowa 20%

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Zielen wysoka i niska.
Rodzaj i ilo$¢ nasadzen zieleni wysokiej i niskiej wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
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e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

e spycharki,

e koparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrgbem drzew.

3.3. Sprzet do pielegnacji terenow zielonych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
e glebogryzarek, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny.

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

4.3. Transport materialow do nasadzen.

Materiat ros$linny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi
ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Trawniki.
5.2.1. Zakladanie trawnikow.

Siew zaleca si¢ przeprowadzi¢ prace od kwietnia do wrze$nia, najkorzystniejsze
miesigce do siania to miesigce kwiecien 1 wrzesien. Sklad gatunkowy mieszanki
trawnikowych (trawnik miejski) 30 g/m® to kostrzewa czerwona 60%, zycica trwata 20%,
wiechlina lagkowa 20%. Podczas zakladania trawnikow nalezy bazowaé¢ na ponizszych
wytycznych wykonawczych:

. Oczysci¢ powierzchni¢ ze $mieci powierzchniowych;

. Nastepnie nalezy usung¢ warstwe wierzchnig do gtebokosci 20cm, (w przypadku prac w
obrgbie korzeni istniejgcych drzew nalezy uzy¢ systemu Air Spade);

o Przed wymiang warstwy nalezy usuna¢ resztki zanieczyszczen (m.in. gruz, stare
korzenie itp.), spulchni¢ dno korytowania na gtebokos¢ 10 cm;

. Korytowanie wypetni¢ nowa ziemig (piaszczystag ewentualnie piaszczysto-gliniasty),
pH gleby powinno wynosié: 5,5 —6,5;
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o Po wykonaniu czynno$ci czyszczacych i wymianie gleby nalezy nadaé przysztemu
trawnikowi poziom, ksztalt, ewentualne spadki oraz lekko zagesci¢ glebe;

o Poziom trawnika powinien by¢ jak najbardziej mozliwie roéwny z poziomem
otaczajacych go elementéw nawierzchni. W przypadku sgsiedztwa z obsadzeniami,
zaleca si¢, aby powierzchnia trawnika byta wyzej od nich. Zapobiega to przesypywaniu
warstwy $cidtkujacej na trawnik;

. Po uksztattowaniu terenu 1 nadaniu mu odpowiedniego poziomu i zaggszczeniu nalezy
wierzchnig warstwe (glebokosci) 2 cm wzruszy¢ grabiami;

. Siew nalezy przeprowadzaé si¢ mozliwie rOwnomiernie, metoda ,,na krzyz”, zaleca si¢
zastosowanie siewnika rzutowego;

. Po wysiewie nalezy cato$¢ przegrabi¢ metodg ,,na krzyz”;

. Zmieszanie nasion z trocinami lub perlitem dla zachowania rownomiernos$ci siewu;

. Nastepnie nalezy uwatowa¢ i1 podla¢ przyszty trawnik, unikajgc silnego strumienia
wody, ktéry mogtby doprowadzi¢ do wyplukania i przemieszczenia nasion;

. Caly teren nalezy przykry¢ biala cienka wiokning (o gramaturze 17 g/m?), brzegi
wldkniny przymocowac szpilkami lub obcigzy¢. Poprawia to warunki wzrostu, chroni
nasiona przed wyjadaniem przez ptaki i zwigksza efektywno$¢ kietkowania nasion;

. Po zatozeniu trawnika nalezy przez min 1 tydzien podlewac trawnik 2 razy dziennie;

. Po skietkowaniu trawnika nalezy zmniejszy¢ ilo$¢ podlewania do 1 dziennie;

. Po uwatowaniu skosi¢ trawnik na wysoko$¢ 6 cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.3. Kontrola trawnikow.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),
pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na odktad,
wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
e  obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
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obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania
robdt obejmuje:
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewoéw do zadrzewien
1 zakrzewien,
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SST-D-04
PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog lotnisk 1 kolei; wyrdwnanie

terenu
45.23 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad i drog
45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni
w gruncie kat I.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w SSD 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e Rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta 1 profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
e  Walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podioza.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W  wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
1 zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot
o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
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projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podioza (Is)

Strefa Korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Rodzaj ciezki 1| Ruch mniejszy od
bardzo ciezki cigzkiego

Goérna warstwa 0 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni
podioza 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
norm. Stosunek wtornego i1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanego Kkoryta
1 wyprofilowanego podtoza.

Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czgstotliwosé
pomiarow badan i pomiarow

Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie

ruchu

Ro6wnose poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rze¢dne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej

krawedziach dla autostrad
1 drég ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni 1 na jej
planie krawedziach dla autostrad

1 drég ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drog
Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej
gruntu podioza dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m’

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza).

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg
zgodnie z normg. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownos$ci nie
mogg przekracza¢ 20 mm

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+ 3 cm dla drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza).

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg
normy nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co

najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczanie. Dodanie nowego materialu bez

spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) profilowanego podtoza. Obmiar
robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania;

e PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarna -- Wskaznik ksztaltu;

e PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarna 1 nasigkliwosci,

e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1:
Analiza chemiczna;
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PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku,

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;
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SST-D-05
PODBUDOWA Z KRUSZYWA - WYMAGANIA
OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie

terenu
45.23 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad i drog
45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe¢ pomocniczag i podbudowe
zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4
oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 1.5.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano

w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i1 otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 6 mm

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

2.3. Wymagania dla materialow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Lp.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci

Kruszywo
tamane na
podbudowe
zasadniczg

Kruszywo
famane na
podbudowe
pomocnicza

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz
0,075 % (m/m)

od2do 10

od2do 12

Zawarto$¢ nadziarna
% (m/m) nie wigcej niz

5

10

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %
(m/m) nie wigcej niz

35

40

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych % (m/m) nie wigcej
niz

1

1

Wskaznik piaskowy o
pieciokrotnym zageszczeniu

od 30 do 70

od 30 do 70

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie wigcej niz:

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie
obrotow, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz:

35

30

50

35

Nasigkliwo$¢ % (m/m) nie wiegcej
niz

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania % (m/m)
nie wiecej niz

10

Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO % (m/m) nie
wiecej niz

10.

Wskaznik no$nosci Wno$
mieszanki kruszywa % (m/m) nie
mniejszy niz
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a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla 80 60
KR1 doKR2

b) przy zaggszczeniu 1s>1,03 dla 120

KR3 doKR6

2.3.2. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

e walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione
w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
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razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdéb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okre$lonej wedlug proby Proctora, (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okres$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

5.5. Odcinek probny.
Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$§¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Lp. Czestotliwos¢ badan
Wyszczegblnienie Maksymalna
badan Minimalna liczba | powierzchnia
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badan na dziennej | podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na
jedno badanie
I. Uziarnienie
mieszanki 2 600
2. Wilgotnos¢
mieszanki
3. Zageszczenie Jedna prébka na jednym zjezdzie
warstwy
4. Badanie wiasciwos$ci | Dla kazdej warstwy kruszywa i przy kazdej
kruszywa zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug norm.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej
niz raz na 5000 m’, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modulu E2 do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£ <22
El
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg6lnienie badan 1 | Minimalna czestotliwosé
pomiardéw pomiarow
1. Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na zjezdzie
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2. Roéwnos¢ podtuzna Jw.
3. Réwno$¢ poprzeczna JwW.
4. Spadki poprzeczne JwW.
5. Rzedne wysoko$ciowe w pkt. chartka zjazdu
6. Uksztattowanie osi w planie | jw.
7. Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m:
Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m>
8. Nosnos¢ podbudowy: raz na zjezdzie
- modut odksztatcenia
- ugigcie sprezyste

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza
od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z norma. Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci
podbudowy nie moga przekraczaé: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy.
Roéznice  pomigdzy rzednymi  wysoko$ciowymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm

podbudowy 1 rzednymi

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz+ 5 cm

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza.
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.
e modut odksztatcenia wg normy powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
e ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut

Podbudowa z | wgkaznik zageszczenia | Maksymalne ugiecie odksztalcenia mierzony

kruszyvya O | Is nie mniejszy niz sprezyste pod kotem, | ptyta o $rednicy 30 cm,

wskazniku mm MPa

Wnos nie

mniejszym od od

niz % 40 kN 50 kN pierwszego | drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E| E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktoére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢
podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrOwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnos$ci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SS D 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robot zwigzanych
z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania;

e PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarna -- Wskaznik ksztattu;

e PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarna 1 nasigkliwosci,

e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwos$ci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Analiza chemiczna;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;
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SST-D-06
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie

terenu
45.23 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad i drog
45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:

e Pod nawierzchni¢ utwardzone;

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no§ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano

w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i1 otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 6 mm

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Lp.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci

Kruszywo
tamane na
podbudowe
zasadniczg

Kruszywo
famane na
podbudowe
pomocnicza

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz
0,075 % (m/m)

od2do 10

od2do 12

Zawarto$¢ nadziarna
% (m/m) nie wigcej niz

5

10

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %
(m/m) nie wigcej niz

35

40

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych % (m/m) nie wigcej
niz

1

1

Wskaznik piaskowy o
pieciokrotnym zageszczeniu

od 30 do 70

od 30 do 70

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie wigcej niz:

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie
obrotow, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz:

35

30

50

35

Nasigkliwo$¢ % (m/m) nie wiegcej
niz

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania % (m/m)
nie wiecej niz

10

Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO % (m/m) nie
wiecej niz

10.

Wskaznik no$nosci Wno$
mieszanki kruszywa % (m/m) nie
mniejszy niz

51




a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla 80 60
KR1 doKR2

b) przy zaggszczeniu 1s>1,03 dla 120

KR3 doKR6

2.3.2. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
Ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza.
Przygotowanie  podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom  okre§lonym
w SSD 04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoélne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SSD 04
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SSD 04
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny.
Nie dotyczy

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie  podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom  okre§lonym
w SSD 04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSD 04 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SSD 04 ,Podbudowa 2z kruszyw. Wymagania Ogo6lne”
pkt. 6.2.
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6.3. Badania w czasie robdt.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano
w SSD 04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Og6lne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SSD 04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w SSD 04 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt. 6.5.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robdt zwigzanych
z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
Ogolne” pkt. 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Oznakowanie robot,
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
Rozlozenie mieszanki,
Zageszczenie roztozonej mieszanki,
Przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;,
e Utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania;

e PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarna -- Wskaznik ksztaltu;
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PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarna 1 nasigkliwosci,

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna;

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;
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SST-D-07
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie

terenu
45.23 45233220-7 Roboty w zakresie r6znych
nawierzchni
45.23.3 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni
drog

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni
utwardzonej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Demontaz istniejacej opaski przy budynku znajdujace si¢ od strony péinocnej;
e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
e Wykonanie nawierzchni placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami
wrzutowymi z kostki betonowej;
e Wykonanie nawierzchni opaski wokoét budynku wzdhuz elewacji potnocnej z kostki
betonowej;
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami
wypetniajgcymi.
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1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnie.
2.2.1. Kostka betonowa nawierzchni utwardzonych.

Kostka betonowa jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu
lekkiego, w tym do nawierzchni placéw, parkingdbw 1 podjazdéw dla samochodow
osobowych, do ciaggdéw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz
w zastosowaniach, w ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sa wystarczajace.
Dane techniczne:

e  Wymiary kostki 20x10 cm

e Kolor kostki jasno szary

e  Grubos¢ kostki 8 cm

e Waga 180 kg/m’

e Powierzchnia bez fazy

e Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska
e  Struktura betonu colorflex

e Sposob obrobki powierzchni Srutowana i szczotkowana
e Klasa betonu nie dotyczy

e  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 35 MPa

e  Max nasigkliwos¢ 5%

e  Max Scieralnos¢ 4,5 mm

e  Mrozoodpornosé¢ F 125

e  Dopuszczalne odchytki +2 £2 43

e  Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie zadowalajaca

e  Trwalos¢ zadowalajaca

e Reakcja na ogien Al

2.3. Nawierzchnie placu zabaw.
Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa, elastyczna, bez spoinowa i nieprzepuszczalna
dla wody. Nawierzchnia uktadana jest mechanicznie przy pomocy rozkladarki mas

poliuretanowych.

Dane techniczne:

e Nawierzchnia granulat gumowy SBR EPDM
e  Grubos¢ wierzchniej warstwy 8 mm

e Grubos¢ warstwy spodniej SBR

2.4. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom.
Betonowa kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate¢ techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw). Betonowa kostka brukowa
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powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw: (dtugos$¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubosé
5,0 mm),

wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,
mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknigc¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

Scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz
50 jednostek SRT,

wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkoéw
betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej.

Lp. Wilasciwosci Wymagania (gatunek 1)
1. Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy 1 spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu dopuszczalne niekontrastowe
producenta przebarwienia na
- przebarwienia pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne woda dopuszczalne
- naloty wapienne
2. | Uszkodzenia powierzchni
bocznych: 2
- dopuszczalna liczba w 1 30 mm x 10 mm
kostce
- dopuszczalna wielko$¢
(dtugos¢ i szerokos¢)
3. Szczerby i uszkodzenia
krawedzi 1 narozy niedopuszczalne
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przylicowych
4. Uszkodzenia krawedzi
pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 2
kostce 20 mm x 6 mm
- dopuszczalna wielko$¢
(dlugos¢ 1 gtebokos¢)

2.5. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. Pozadane
jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.6. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki.

Materialy do podbudowy, wustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

2.7. Cement.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migdzy ptytami
powinien by¢ cementem portlandzkim i odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach.

2.8. Piasek.
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1, natomiast do wypetiania

spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach
od 3 do §8%.

2.9. Woda.
Woda do zaprawy cementowe;.
Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowe;.

Lp. Wiasciwosci Wymaganie Badanie wg
normy
1 Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej 2,5 PN-B-06714-18
niz
2. | Mrozoodporno$¢, ubytek 5,0 PN-B-06714-19

masy po 25 cyklach
zamrazania, %, nie wiecej niz

3. | Zawarto$¢  zanieczyszczen Barwa nie PN-B-06714-26
organicznych, ciemniejsza niz
WZOorcowa
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen 0,2 PN-B-06714-12
obcych, %, nie
wiecej niz
5. | Zawarto$¢ ziaren 25
nieforemnych, %, nie wigcej
niz
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6. | Wskaznik piaskowy, wiekszy 65 BN-64/8931-01
od

2.10. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypetniania spoin i1 szczelin dylatacyjnych powinna by¢
stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normom.

2.11. Spoiwo stuzace do wiazania skladnika mineralnego.
Zywica + utwardzacz wedlug technologii.

2.12. Kruszywo lamane naturalne.
Kruszywo ze skat twardych lub zwir lamany rzeczny waskich frakcji 0/32 mm,
0/16mm.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz ptytek chodnikowych moze
odbywac sig:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sig
z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowsg, chronigce kostki przed $cieraniem
1 wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz law
betonowych z oporem nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami, a gorna warstwa
nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci tej warstwy.
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz ptytki chodnikowe moga by¢ skltadowane na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek
1 przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na plask
w stosach, po 10 warstw w stosie.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Podloze.

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktdrym bezposrednio
uktadana jest nawierzchnia. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
1 zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ Is £1,0.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin piaskiem obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy 1 $ciekow),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
utozenie kostek z ubiciem,
wypeltnienie szczelin piaskiem,
pielgegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa pod nawierzchni¢ z kostki betonowej.
Podbudowg pod utozenie nawierzchni z kostki moze stanowic:

e podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniolomow,
wyprofilowane i zageszczone do Is = 1,0,

e istniejgca nawierzchnia zwirowa, tluczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyrownawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg
projektowa. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w odpowiednich SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowaé krawezniki
betonowe uliczne lub betonowe drogowe. Rodzaj stosowanych kraweznikow powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilZzonej
podbudowie, przy zachowaniu wspdiczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
1 wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce,
wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ 1 nie bylo na dloni sladow wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub
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zageszczarkami wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.
5.7.1. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 °C do +5 °C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7.2. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubo$ci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej
partii materiatlu, w ktdérej niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ rgcznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw 1 ksztaltéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek 1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
scieckowych (Sciekow). Do uzupeklienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
1 studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potoéwek
1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac 1 usung¢ wraz z podsypka.

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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5.7.4. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca si¢
aby osie spoin pomie¢dzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°,
a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié
piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypelnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm 1 utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypelnienie spoin.

Wypehienie spoin w nawierzchniach z plyt azurowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Przy wypekianiu spoin
przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng wysokos$¢ ptyt. Wypeienie spoin zaprawag
cementowg o wytrzymatos$ci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glab nie mniej niz na
2/3 wysokosci ptyty. Przy wypehlianiu spoin masg zalewowa - przed zalaniem spoiny
powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci plyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypehienia spoin zaprawa cementowa. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masa zalewowa w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypetnianiu spoin masg
zalewowa. W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z plyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane rowniez miedzy nawierzchnig i krawgznikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania
pelne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym
odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e sprawdzenie ksztaltu i wymiaroéw,
e sprawdzenie wytrzymatosci na §ciskanie.

Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne
z normami. Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
azurowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed przystgpieniem do robodt

62



Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Badanie podloza.
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dlugosci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ulozenia plyt i kostki.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dlugo$ci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt. 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.
Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
e kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,
e kazdych pelnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu
wypetniajacego na dlugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypekienie spoin jest zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na calej
dhugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypetnienia szczelin
dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodno$ci z wymaganiami
wg pkt. 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Rownosc¢.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem
zgodnie z normami. Nierowno$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1-2 cm
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6.4.4. Uksztaltowanie osi.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
o wiecej niz+ 5 cm

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+5cm

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej).
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad
+1,0 cm

6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanej nawierzchni podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
1 pomiarOw badan i pomiarow
1. I0razynal kmiw
Spadki poprzeczne charakterystycznych
punktach
niwelety

2. I0razynal kmiw
Rzedne wysokosciowe charakterystycznych
punktach
niwelety

3. I0razynal kmiw
Uksztattowanie osi w planie charakterystycznych
punktach
niwelety

4. Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. Grubosci podsypki 10 razy na 1 km

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
e wykonanie podsypki.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie nawierzchni,
wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielegnacj¢ nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku,

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;
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SST-D-08
KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie

terenu
45.23 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad i drog
45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych oraz
kraweznikéw betonowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem:
e Kraweznikdéw betonowych 6x25x100 cm, koloru ciemno szarego utozonych na ptasko na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 5 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt.2.
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2.2. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe uliczne, prostokatne Scigte, jednowarstwowe gatunku 1;
piasek na podsypke i do zapraw;
cement do podsypki i zapraw;
woda;
materialy do wykonania tawy pod krawezniki;

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne.
2.3.1. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b,h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy.

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad 1 uszkodzen
Gatunek Gatunek 2
1
Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 3
1 krawedzi w mm
Szczerby 1 ograniczajacych
uszkodzenia | powierzchnie gorne Niedopuszczalne
krawedzi 1 (Scieralne)
narozy S
ograniczajacych
pozostate
powierzchnie:
- liczba, max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gltebokos¢, mm, max 6 10
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2.3.3. Skladowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.3.4. Beton i jego skladniki.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowacé beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08, klasy
B25 oraz B30.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 12620+A1:2010. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom
normy PN-EN 197-1:2012. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

2.5. Materialy na lawy.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B15 wg PN-EN 206+A2:2021-08, ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;,
e wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci min 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
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transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.1. Lawa betonowa.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
normy 206+A2:2021-08, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

5.4. Podloze lub podsypka (lawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu
1 ze Swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na peina gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
6.2.1. Badania obrzezy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia krawgznikéw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci
1 glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
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z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu
1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm

6.2.2. Badania pozostalych materialow.

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi &+ 2 cm Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

e Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

e  Wymiary faw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci = 10% szeroko$ci projektowane;.

e ROwnos¢ gornej powierzchni taw. RoOwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez
przylozenie w dwodch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm

e Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii faw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e 16wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

e doktadnos¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypehione
catkowicie na peing glebokos¢.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) ustawionego kraweznika oraz obrzeza
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m kraweznika i1 obrzeza betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
ustawienie obrzeza na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypelnienie spoin zaprawa,
zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja
1 zgodnos¢;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

71



SST-D-09
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
453 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotu i
sprz¢tu ochronnego
45.34 45.34.2 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:

e Demontaz na czas trwania budowy prowadzone wzdtuz wschodniej oraz poludniowe;j
granicy dziatki;

e Demontaz istniejagcego ogrodzenia biegnacego wzdtuz zachodniej granicy dziakki,
fragmentu znajdujacego si¢ w poludniowo zachodnim narozniku dzialki oraz fragmentu
wraz z bramg wjazdowa zlokalizowanego od strony pétnocnej;

e Montaz systemowego ogrodzenia palcu na kontenery;

e Montaz zdemontowanego ogrodzenia po wykonaniu prac budowlanych;

e  Wykonanie wzdluz zachodniej granicy dziatki stylizowanego ogrodzenia

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Ogrodzenie systemowe panelowe.
Ogrodzenie systemowe panelowe stosowane do grodzenia przestrzeni miejskich.
Dane techniczne:

o Siatka 02,4 mm
e Kolor antracytowy
e Wysokos¢ 1,8 m
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2.3. Ogrodzenie stylizowane.
Ogrodzenie ozdobne.
Dane techniczne:

e Shupki zelbetowe

e Wymiary stupkéw 40x40 cm

e Przesta prefabrykowane przesta
e Stupki przesta profile RP70x50x3 mm
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
3. Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozié
zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Zakup i transport materialow.

Wykonawca robot zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow.
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkoéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej
trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary 0,25x0,25 m 1 glebokos¢ 1,0 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentow.
Fundamenty stupkéw nalezy wykonac¢ z betonu klasy B 15 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania materialdw w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.

e 7zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,
e prawidlowo$¢ wykonania wykopow,

e prawidlowo$¢ wykonania fundamentow stupkow,

e poprawnos¢ ustawienia shupkow,
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e prawidlowos$¢ montazu panel,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet) zamocowanej furtki wejsciowej. Obmiar
polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, facznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkdw,
wytworzenie betonu,
wykonanie fundamentow,
osadzenie stupkow,
montaz paneli ogrodzeniowych,
przeprowadzenie pomiardw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

e PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogodlnego przeznaczenia.
Gatunki.

e PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu
betonu

e PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. DIN 2395.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT :
Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku stuzby zdrowia

(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudowg o schody
zewnetrzne oraz budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokot budynku, miejsca na gromadzenie odpadow statych wraz z osfong
(utwardzonego placu do ustawiania kontenerow z zamykanymi otworami
wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z ostong,
instalacji ~ wewnetrznych:  wentylacji  mechanicznej, = wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej, staboprgdowej oraz budowie instalacji
odgromowej na dziatce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej

przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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SPIS TRESCI:

SST-W-01 ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAZENIA ................... str. 3 -20
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e Klasahicien: Bl
o Grubes¢ plyty blaty 25-mm
o Stelaz metalowy reeznie regulowany
o Rodzajnegi typE
o  Wymiary 60x120-em
o  Wysoko$¢ 65xH0-em
e Blat plytameblowa
e Klasa higieniczna El
o Grube$¢ plyty blaty 25-mm
o Stelaz metalowy reeznie regulowany
e Rodzajnegi typ L
e  Wymiary 790x46-em
o  Wysekesé 95-em
o Plyta meblowalaminewana
o GrubesC plyty 18-mm
o DPolka szklana
o Grubes¢ pélk 6-mm
e Grubo$¢ bekéw 5-mm
o Profil anodewy
e  Wymiary profilu 30x30-mm
X 1o biurka iako.ol s onia,
e  Wymiary 3442 em
o  Wysekese 54;5em
e  Korpus;pleey, front plytameblowa
e Klasahicien: £l
o Krawedzie obrzeze PCV
e Grubes$c ebrzeza 2mm
o [lo$C szuflad 3
Narozna lad o iako.cl .
o Wymiary 527.8x186,8 cm
o Wysekesé H2em
e Nadstawka 42-em
o Wysoko$C biurka 70-em
e Blat drewno-sckowe


M.Barwicka
Przekreślenie

M.Barwicka
Przekreślenie


o  Mingrubes¢ blatu 38 mm

o lo$c¢ szuflad-od-wewnsgtrz 5

o  Szerokose szuflad &0-em

o  Szerokese drzwiezek g0-em

o Krawecdzie obrzeze PCV
o  Grubes¢ obrzeza 2mim

o PoHa plytameblowa
. lasa hicien £l

2.1.6. Regat typ R.1
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e Szyna stalowa perforowana
o  Wymiary szyny 30x18em

e Grubes¢ setanki 2-mm

e Dlugoe$c¢ wsporntka 30-em

o Dhlugos¢ pétki HO-em

o DPélka laminewana

o  GrubesC plyty 18-mm

e Minoebcigzenie pdlek 200kg

[

[ ]

[ ]

o  Grubes¢ plyty 25-mm

e Klasa higieniczna El

o [Krawedzie obrzeze PCV

e Grubes$¢ ebrzeza 2-mm

o Stelaz metalowy
Stoliako ol o,

Dane techniczne:

o  Wymiary 120x120 cm

o  Wysekes¢ 68—83-cm

e Blat plytameblowa

o Grubes$¢ plyty 25-mm

. ST £l

. K ig' | POy

o  GrubesC obrzeza 2-mm

o Stelaz metalowy
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o  Wymiary 202362 em

o  Wysekesé 234-em

o Dodzialna R20-em120-cmerazS2em

e Korpus plytameblowa

o  Grubes$¢ phyty 18- mm

e Klasa hicion: £l

o Krawedzie obrzeze PCV

o  Grubes¢ obrzeza 2min

o PoHa plytameblowa

o  GrubesC plyty 18-mm

e Klasa hicien: Bl

o  Seiany plyta HDE

o  GrubesC plyty 5-mm

e Podstawaszafy stelaz-spawany

o Profilestelazy 305:30x1.5em
Sraf Inaako.cl onia.

o  Wymiary 109%45x 120 em

o  Hes¢ skrytek B

. Wumi epvil 3950 5
Srafaiako.ol onia.

e  Wymiary 80x42 em

o  Wysekes¢ 192-em

o DPodziakna R-em36-cm-oraz72-em

o Koeorpus plytameblowa

o  GrubesC plyty 18-mm

e Klasa hicion; Bl

o  Krawedzie ebrzeze PCV

o  GrubesC obrzeza 2mm

o Pl plytameblowa

e Grubes¢ plyty 18-mm

e Klasa hicion: £l

e Seciany plyta HDF

o Grubes¢ phyty S-mm

e Podstawaszafy stelaz-spawany

o Profilestelazy 30x30x1;5em

e iako ol s enia.
o  Wymiary 60x100x180 cm
e  Material blacha-ecynkewana
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[ J
o  Szafkidelne wysoko$¢ z blatem 85-em
e Szerekes¢ 60-em-oraz 90-em
o  Szatkigéme wysokes$¢ 70-emi glebokesei 38-cm
o Szerokes¢ 60-em-oraz 90-em
e Korpus plytameblowa
o  Grubes$¢ plyty 18-mm
. ST £l
. K ig' l :
e  GrubesC ebrzeza 2-mm
e Seciankitylnie phyta HDE
o Grubes$¢ phyty 5-mm
o Dol plytameblowa
o  GrubesC plyty 18-mm
e Klasa hicion: Bl
2-1.2 ; . Bal iel kﬁ BA.I.
Barierkaiako. el s onia,
Dane techniczne:
e WysokeSC shupka HO-em
o Srednicastupka 64-mm
e Srednica pedstawy 356-mm
e Material stalowe
e Kolor czarny
e SzerokeS¢ 100 cm
o  Wysekes¢ 1S5-em
o lHesc zawieszek 20
o Koler ezarny
o Udzwig 30kg
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Fotelof ko ol .
o Wysokes¢ catkowita 100—120-em
e  Oparcie tapicerowane
e Siedziske eke-skora
e  MinScieralne$C tkaniny 300-000-eykli Martindale’a-
[ J

Regulacja glebokosei siedziska tak

e Podlokictniki | elddiminaktadkami
e Koélka samchamoewne

Krzosto iako cl o,
o Wysokos¢ siedziska 44-em
o Srednieasicdzisk 3tem
e Grubos$¢ siedziska 4.5em
e Waga 4:8kg
e  Material drewno-debewe
o Stelaz pokryty lakierem
o Koglor czarny
o Wysoke$C siedziska 44—48em
o Wysoko$C calkewitakrzesta 80— 85em
e Wysoke$C opareia 34 4l em
e Wysoke$C pedlokietnikéw 20—24-em
o Konstrukeja profile- metalowe
e Podlekietniki czarna-nakladka
o  Siedziske z-migkkg poduszkg-obszyty-eko-skérg
e MinSeieralno$¢ tkaniny 200-000-eykli Martindale’a:
e Tkanina trudnezapalna

Pufaiako ol o,
Dane techniczne:
o  Wysekes¢ 100-em
o  Srednica 70-em
e  Material eko-skoéra
e  Odperno$¢ na-wilged tak
o Odporno$¢ nazabrudzenia tak
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2.3.3- Ekran opuszczany nascienny E.1.
£l . . bialy :crzehniad swietlania, | | |
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o Zrédlo-$wiatla Dieda Laserowa(GrupaRyzyka2)
o RezdzielezosC natywna 1920-x1200pikseli

o  Max obshigiwana rezdzielezo$¢ 4096 x 2160-pikseli

e JasnesC 8-000-ANSHumendw

e Kontrast dynamiczny 3-000-000:1-(zgodnes¢ zI1SO21118-2012 lubnewszg)
° Ke-}e-r—y 10-bit

o  Ogniskowa 133—186mm

e Przyslona 2.0—25

e  Optymalnydystansprojekeji  0.8—12m

o Elektryezny zoomiFocus TAK

o Elektryezne przesuwanie

e obiektywu Pte&ewe%@%—#—é@%
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umozliwiajagcymi wypoziomowanie stotu
Dane techniczne:
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o  Wykeniezenie chrom

e Kolor biaty

hiako. el L. . -

o Wysokes$¢ mentazu 42—A45em
o Kolor bialy
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania Ogélne.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupehlnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot
Dziennik budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

i specyfikacja techniczng, uzycia wilasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu oraz
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbidr czgsciowy
dotyczy robodt zanikajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace materiaty :
Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
Protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. SST.
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej
Protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
Aktualno$¢  dokumentacji  projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupeknienia
Protokoty z przeprowadzonych préb i badan

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania Ogo6lne”. Zasady platnosci za ich wykonanie okre$la umowa pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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