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parteru słu by zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie 
sposobu u ytkowania poddasza na biurow  z pomieszczeniami technicznymi                
i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. 
Zagospodarowanie terenu poprzez budow  opaski wokół budynku, budowie 
utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi, budowie ekranu zewn trznego budowie ochrony agregatu 
klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewn trznej na działce nr 82/1 obr b 
0050 Radom.”  
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SST-S-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów u yteczno ci publicznej 

                                                         
1. WST P  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  s  
Wymagania Ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. l  
 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla 
robót obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustaw  Prawo Zamówie  Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówie . 
 
1.4.1. Zgodno  Robót z Normami. 

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do Polskich 
Norm. Normy te winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i by  
stosowane w poł czeniu z Dokumentacj  Budowy i Specyfikacjami, w których s  
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem prac obj tych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada si , i  Wykonawca dogł bnie zaznajomił si                   
z tre ci   i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie                
w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – nale y przez to rozumie  budynek wraz z instalacjami                                
i urz dzeniami technicznymi, budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz                            
z instalacjami i urz dzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – nale y przez to rozumie  budynek wolno 
stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  cało ,                    
w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj cej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.2.4. Budowla – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem 
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   

i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem 
technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow . 
1.4.2.5. Obiekt małej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,                          
a w szczególno ci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, pos gi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, u ytkowe słu ce rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki. 
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie 
poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej                          
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.2.7. Budowa – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 
1.4.2.8. Roboty budowlane – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.9. Remont – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi cych bie cej konserwacji. 
1.4.2.10. Urz dzenia budowlane – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane                        
z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 
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1.4.2.11. Teren budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  
roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to 
rozumie  tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.2.13. Pozwolenie na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  
zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych ni  budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.14. Dokumentacja budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz                   
z zał czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych                  
i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik 
monta u. 
1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.2.16. Teren zamkni ty – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa                     
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
1.4.2.17. Aprobata techniczna – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.18. Wła ciwy organ – nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8. 
1.4.2.19. Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym 
integraln  cało  u ytkow . 
1.4.2.20. Organ samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie  organy okre lone                      
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.). 
1.4.2.21. Obszar oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.22. Opłata – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez 
zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy 
organ. 
1.4.2.23. Droga tymczasowa (monta owa) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie 
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 
1.4.2.24. Dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy 
organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
1.4.2.26. Rejestr obmiarów – nale y przez to rozumie  akceptowan  przez Inspektora 
nadzoru ksi k  z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  
obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
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zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.2.27. Laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych                       
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.28. Materiały – nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie                                   
z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.29. Odpowiednia zgodno  – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone z przeci tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.31. Projektant – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  
b d c  autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.32. Rekultywacja – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.2.33. Przedmiar robót – nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.2.34. Cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu 
budowlanego zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych                           
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.2.35. Ustalenia techniczne – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i cisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako  zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du 
spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, je li wymaga  tego 
b dzie zarz dzaj cy realizacj  umowy, zostan  poprawione przez wykonawc  na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno . Decyzje 
zarz dzaj cego realizacj  umowy dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz dzaj cy realizacj  umowy 
uwzgl dnia wyniki bada  materiałów i jako ci robót, dopuszczalne niedokładno ci normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki 
bada  naukowców oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa ana kwesti . Polecenia 
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zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro b  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Teren obj ty opracowaniem jest na działkach nr ewidencyjnych82/1 obr b 0050 
Radom na której poło ony jest istniej cy budynek Willi  Zabiełły przy ul. Leopolda 
Okulnickiego 9 w Radomiu. 
 
1.5.2. Przekazanie. 

Zamawiaj cy protokolarnie oraz w terminie okre lonym w dokumentach 
kontraktowych przeka e Wykonawcy: 
 Dokumentacje techniczn , 
 Kopi  decyzji o pozwoleniu na budow , 
 Komplet specyfikacji technicznych, 
 Kopi  uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiaj cego dla umo liwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposa enia u ytych do realizacji robót od chwili rozpocz cia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urz dzenia lub ich elementy b d  utrzymane 
w sposób satysfakcjonuj cy zarz dzaj cego realizacj  umowy. Mo e on wstrzyma  realizacj  
robót je li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowi zki konserwacyjne.    
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb dne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz dzenia takie jak: bariery, sygnalizacj  ruchu, znaki 
drogowe etc. eby zapewni  bezpiecze stwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urz dzenia zabezpieczaj ce musz  by  zaakceptowane przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca b dzie tak e odpowiedzialny do czasu 
zako czenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniej cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpocz ciem robót wykonawca umie ci, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez zarz dzaj cego, tablice podaj ce informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporz dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własno ci i urz dze . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  istniej cych instalacji naziemnych                    
i podziemnych urz dze  znajduj cych si  w obr bie placu budowy, takich jak ruroci gi                   
i kable etc. Przed rozpocz ciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s  
wła cicielami instalacji i urz dze , informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiaj cego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urz dzenia 
zostały wła ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarz dzaj cego realizacj  umowy o ka dym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urz dze  lub instalacji i b dzie współpracował przy 
naprawie udzielaj c wszelkiej mo liwej pomocy, która mo e by  potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj cego.    
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1.5.5. Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi zany zna  i stosowa  si  do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zako czenia robót, wykonawca b dzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki eby stosowa  Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika  działa  szkodliwych dla 
innych jednostek wyst puj cych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze , hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalno ci . 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywał wyposa enie  konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Zapewni wyposa enia w urz dzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposa enie i odzie  wymagan  dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uwa a si , e koszty zachowania zgodno ci z wspomnianymi powy ej 
przepisami bezpiecze stwa i ochrony zdrowia s  wliczone w cen  umown . Wykonawca 
b dzie stosował si  do wszystkich przepisów prawnych obowi zuj cych w zakresie 
bezpiecze stwa przeciwpo arowego. B dzie stale utrzymywał wyposa enie przeciwpo arowe 
w stanie gotowo ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze stwa przeciwpo arowego na 
placu budowy, we wszystkich urz dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne b d  przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpo arowymi, w bezpiecznej odległo ci od budynków i składowisk, w miejscach 
niedost pnych dla osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku po aru, który mógłby powsta  w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. U ycie materiałów, które wpływaj  
na trwałe zmiany rodowiska, ani materiałów emituj cych promieniowanie w ilo ciach 
wy szych ni  zalecane w projekcie nie b dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodz ce z recyklingu i maj ce by  u yte do robót musz  po wiadczone 
przez odpowiednie urz dy i władze jako bezpieczne dla rodowiska. Materiały, które s  
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako czeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pyl ce) mog  by  dozwolone, pod warunkiem, e b d  spełnione 
wymagania techniczne dotycz ce ich wbudowania. Przed u yciem takich materiałów 
zamawiaj cy musu uzyska  aprobat  od odpowiednich władz administracji pa stwowej, je li 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz cymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodz cych w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania zarz dzaj cemu realizacj  
umowy do akceptacji nast puj cych dokumentów: 
 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jako ci. 

 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawc  projekt organizacji robót musi by  dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni  zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewni  realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi    
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i instrukcjami zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawiera : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl dnia   uwarunkowania 
wynikaj ce z dokumentacji projektowej i ustale  zawartych w umowie. Mo liwo ci 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, kolejno  robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie okre lonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarz dzaj cemu realizacj  umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatno ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyra nie przedstawia  w etapach tygodniowych proponowany post p 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca b dzie stosował si  do wszystkich 
obowi zuj cych przepisów i wymaga  w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy, program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewni  personelowi prac  w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniaj cych odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jako ci. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako  robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jako ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy. Program zapewnienia jako ci b dzie zawierał: 
a) cz  ogóln  opisuj c : 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywania 

robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania bada  zleconych przez wykonawc ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
 ustawienia mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania 
informacji zarz dzaj cemu realizacj  umowy; 

b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz dze  przed utrat  ich wła ciwo ci              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
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 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowi zany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowi zuj cym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bie co, zarówno dla potrzeb zamawiaj cego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a  do zako czenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowi zuj cymi przepisami (Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy b d  czynione na bie co i powinny odzwierciedla  post p 
robót, stan bezpiecze stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
zwi zane z zarz dzaniem budow . Ka dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera  jego 
dat , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
by  czytelne i dokonywane w porz dku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj c 
pustych mi dzy nimi, w sposób uniemo liwiaj cy wprowadzenie pó niejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał czone do dziennika budowy powinny by  
przejrzy cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawc  jak                            
i zarz dzaj cego realizacj  umowy. Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest tak e zobowi zany 
przedstawi  swoje stanowisko na temat ka dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Ksi ka obmiarów. 
 Ksi ka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje si  ilo ciowy post p 
ka dego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane s  na bie co i zapisywane do ksi ki obmiarów robót, wykorzystuj c opis 
pozycji i jednostki u yte w wycenionym przez wykonawc  przedmiarze robót, stanowi cy 
zał cznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 
budowy zawieraj  tez: 
 Dokumenty wchodz ce w skład umowy, 
 Pozwolenie na budow , 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
 Instrukcj  zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz sprawozdania ze spotka  i narad na 

budowie, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opini  ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycz ca budowy. 

 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy b d  przechowywane na placu budowy we wła ciwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b d  natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b d  stale 
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dost pne do wgl du zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz upowa nionych przedstawicieli 
zamawiaj cego w dowolnym czasie i na ka de danie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc  w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zako czeniem robót wykonawca jest zobowi zany 
do dostarczania na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy nast puj cych dokumentów: 
 Rysunki robocze, 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz dze  

 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Mo liwo ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, 
kolejno  robót oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie 
okre lonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wst pnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar  post pu robót 
mo e by  aktualizowany przez wykonawc  i zaczyna obowi zywa  po zatwierdzeniu przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny b dzie za prowadzenie na bie co ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urz dze , lokalizacji i wielko ci robót. Zmiany te nale y 
rejestrowa  na komplecie rysunków, wył cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkłada  zarz dzaj cemu realizacj  umowy aktualizowane na bie co rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesi cu, w celu dokonania ich przegl du i sprawdzenia. 
Po zako czeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. 
 
1.8.4. Zarz dzaj cy realizacj  umowy. 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiaj cego reprezentuje interesy zamawiaj cego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodno ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj  projektow , specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi zków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarz dzaj cy realizacj  umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działaj cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie  i obowi zków. Wydane 
przez nich  polecenia maj  moc polece  zarz dzaj cego realizacj  umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowi zany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizowa  zamawiaj cemu na placu budowy i utrzymywa  do ko ca 
robót biuro zarz dzaj cego realizacj  umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ DZENIA. 
2.1. ródła uzyskiwania materiałów i urz dze .  
 Wszystkie wbudowane materiały i urz dzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót musz  by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed u yciem ka dego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedło y szczegółow  
informacj  o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
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odpowiednich bada  laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz dzaj cego realizacj  
umowy. To samo dotyczy instalowanych urz dze . Akceptacja zarz dzaj cego realizacj  
umowy udzielona jakiej  partii materiałów z danego ródła nie b dzie znaczy , e wszystkie 
materiały pochodz ce z tego ródła s  akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowi zany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych               
z zatwierdzonego ródła dla ka dej dostawy, eby udowodni , e nadal spełniaj  one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodz cych z jakiegokolwiek miejscowego ródła, wł czaj c te, 
które zostały wskazane przez zamawiaj cego, przed rozpocz ciem wykorzystywania tego 
ródła wykonawca ma obowi zek dostarczenia zarz dzaj cemu realizacj  umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalaj cych na jego prawidłow  eksploatacj . Wykonawca 
b dzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilo  i jako  odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodz cych z lokalnych ródeł wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urz dze .  
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e okresowo kontrolowa  dostarczane na budow  
materiały i urz dzenia, eby sprawdzi  czy s  one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarz dzaj cy specyfikacj  umowy jest upowa niony do pobierania 
i badania próbek materiału eby sprawdzi  jego własno ci. Wyniki tych prób stanowi  mog  
podstaw  do aprobaty jako ci danej partii materiałów. Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest 
równie  upowa niony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urz dze . 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz dze  przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy, wykonawca ma obowi zek spełnia  nast puj ce warunki: 
 W trakcie badania, zarz dzaj cemu realizacj  umowy b dzie zapewnione niezb dne 

wsparcie i pomoc przez wykonawc  i producenta materiałów lub urz dze , 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost p do 

tych miejsc, gdzie s  wytwarzane materiały i urz dzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urz dze . 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane s  atesty, ka da partia dostarczona na budow  musi posiada  atest okre laj cy             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc  bada  jako ci 
materiałów, zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e dopu ci  do u ycia materiały posiadaj ce 
atest producenta stwierdzaj cy pełn  zgodno  tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe musz  posiada  atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
bada . Kopie wyników tych bada  musz  by  dostarczone przez wykonawc  zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. Materiały posiadaj ce atesty, a urz dzenia – wa n  legalizacj , mog  by  
badane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodno  wła ciwo ci przewidzianych do u ycia materiałów                        
i urz dze  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostan  one przyj te do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz  by  niezwłocznie usuni te przez 
wykonawc  z palcu budowy. Je li zarz dzaj cy realizacj  umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzysta  te materiały do innych robót ni  te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
warto  tych materiałów mo e by  odpowiednio skorygowana przez zarz dzaj cego 



 13

realizacj  umowy. Ka dy rodzaj robót wykonywanych z u yciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy, b dzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa  sobie spraw , e te roboty 
mog  by  odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz dze . 
 Wykonawca jest zobowi zany zapewni , eby materiały i urz dzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa  ich 
jako  i własno ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta u. 
Musz  one w ka dej chwili by  dost pne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy, a  do chwili kiedy zostan  u yte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urz dze  b d  zlokalizowane w obr bie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarz dzaj cym realizacj  umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawc . Zapewni on, e tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urz dzenia b d  zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZ T. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót i rodowisko. 
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  wykonawcy oraz powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako ci i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Liczba i wydajno  sprz tu 
powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprz t b d cy własno ci  wykonawcy lub wynaj ty do 
wykonywania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy oraz by  
zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarz dzaj cemu realizacji 
umowy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania. Je eli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo  
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprz t do akceptacji przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nie mo e by  pó niej zmieniany 
bez jego zgody. Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków umowy zostan  przez zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje rodków transportu b d  okre lone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarz dzaj cego realizacja umowy, w terminach wynikaj cych z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, b d  
przez in yniera usuni te z terenu budowy na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
Wykonawca jest zobowi zany usuwa  na bie co na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje. 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej                     

i graficznej. 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 projekt organizacji budowy. 
 projekt technologii i organizacji monta u  

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub 
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc  na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach                            
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane 
przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ci robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów 
prowadzon  zgodnie z programem zapewnienia jako ci omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jako ci wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako ci 
zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e za da  od wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca jest 
zobowi zany prowadzi  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyra nych 
przepisów zarz dzaj cy realizacj  umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy wiadectwa stwierdzaj ce,  wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiada wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do bada  b d  z zasady pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Zarz dzaj cy 
realizacj  umowy musi mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowi zek przeprowadzi  dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez 
wykonawc  usuni te lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawc  
do bada  wykonywanych przez zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  odpowiednio opisane                
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiaj cy.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowa  mo na wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Przed przyst pieniem do 
pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi zarz dzaj cego realizacj  umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki, do akceptacji zarz dzaj cego realizacja umowy. 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. B dzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te 
b d  na tyle powa ne, to mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , zarz dzaj cy realizacj  
umowy natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako  tych materiałów. Wykonawca b dzie przekazywał 
zarz dzaj cemu realizacj  umowy kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  wg terminie okre lonym  w programie zapewnienia jako ci. Kopie 
wyników bada  b d  mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, równie  przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwi zane                    
z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jako ci i zatwierdzenia, zarz dzaj cy realizacj  umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarz dzaj cy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  wykonanych robót i u ytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawc  wyników bada . Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e 
pobiera  próbki i prowadzi  badania niezale nie od wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki 
tych bada  wyka  e raporty wykonawcy s  niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezale nemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo 
oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek zostan  
poniesione przez wykonawc .  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno                   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów  
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 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 
nie s  obj te certyfikacj  i które spełniaj  wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i administracyjnej strony budowy  musz    by  zapisywane na bie co  Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                          
z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione 
wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony                    
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone 
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przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe 
b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra ania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
 Odbiór Cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (ko cowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci) oraz jako ci. Całkowite zako czenie Robót oraz 
gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach, licz c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z specyfikacj  
techniczn  i Dokumentacj  Projektow . W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów Robót zanikaj cych                               
i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniaj cych i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniaj cych, Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Komisja dokona 
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  
przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 
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 Dokumentacj  Powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumenty uzasadniaj ce  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniaj ce 
lub zamienne), 

 Protokoły wszystkich Odbiorów Cz ciowych, 
 Dzienniki Budowy,  
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z specyfikacj  techniczn , 
 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

Przej cie robót na maj tek i do eksploatacji nast pi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj cego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych  z usuni ciem 
wad, które ujawni  si  w Okresie Gwarancyjnym i R kojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wyga ni ciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno ci za usterki) nast pi po usuni ciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wyst piły                
w Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania  i badania składaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa b dzie obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni , 
- warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Plac 
Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w skład których wchodz ,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotycz ce 
oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj   w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót obj tych t  pozycj  kosztorysow . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
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 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporz dzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  

 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodno ci składanej przez dostawc  
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na 
spełnianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mog cych stwarza  zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub 
rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa                          

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodno ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-S-01 
ROBOTY W ZAKRESIE W ZŁA CIEPLNEGO 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
09.3   09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia 

elektryczna i inne ródła energii 
 09.32  09320000-8 Para, gor ca woda i podobne produkty 
  09.32.30 09323000-9 W zeł cieplny lokalny 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania budowy w zła cieplnego                  
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie instalacji w zła cieplnego; 
 Monta  wymienników ciepła; 
 Monta  zaworów instalacyjnych; 
 Monta  regulatorów ró nicy ci nie  i przepływów; 
 Monta  urz dze  i automatyki; 
 Monta  pomp c.o. oraz c.w.u.; 
 Monta  naczy  przepompowych wzbiorczych;  
 Monta  zaworów instalacyjnych;  
 Monta  filtrów; 
 Monta  urz dze  i automatyki; 
 Wykonanie izolacji termicznej instalacji; 
 Wykonanie znakowania kierunku przepływu czynnika; 
 Wykonanie okresowej dezynfekcji instalacji wodoci gowej ciepłej wody; 
 Wykonanie sprawdzenia szczelno ci urz dze  w zła cieplnego; 
 Wykonanie protokołów odbioru; 
 Wykonane instalacji AKPiA w zła cieplnego. 
 Wykonanie płukania i prób ci nieniowych w zła; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo Ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Rury i przewody. 
2.1.1. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.  

Rury do urz dze  ci nieniowych znajduj  zastosowanie we wszystkich gał ziach 
przemysłu. O mo liwo ci zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ci nienia, 
temperatury i rodzaju przepływaj cego medium, stanowił odpowiednie wytyczne dla 
urz dze  ci nieniowych a do nich odpowiadaj ce normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje  
Dane techniczne: 
 rednica    DN15, DN25 oraz DN50 
 Grubo ci cianek   min 2,9 mm 
 Materiał    stal ocynkowana  
 Max temperatura pracy  + 100 °C 
 Rozszerzalno  cieplna  0,0165 mm/(mK) 
 Przewodno  cieplna  15 W/(mK) 
 Chropowato  powierzchni 1,5 µm 

 
2.2. Wymiennik ciepła. 
2.2.1. Płytowy wymiennik ciepła dla c.o. 

Płytowy, lutowanym miedzi  wymiennik ciepła przeznaczony do  stosowania                       
w układach ciepłowniczych  (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda  u ytkowa).  
Dane techniczne: 
 Moc     30 kW 
 Max ci nienie    30 bar 
 Płyn     woda 
 Max temperatura    +230 °C 
 Min temperatura    -195 °C 
 Powierzchnia wymiany ciepła  0,9 m2 
 Waga     5,2 kg 
 Wymiary     286x123x80 mm 
 Typy poł cze      Gwint 

 
2.2.2. Płytowy wymiennik ciepła dla c.w.u. 

Płytowy, lutowanym miedzi  wymiennik ciepła przeznaczony do  stosowania                       
w układach ciepłowniczych  (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda  u ytkowa).  
Dane techniczne: 
 Moc     30 kW 
 Max ci nienie    30 bar 
 Płyn     woda 
 Max temperatura    +230 °C 
 Min temperatura    -195 °C 



 22

 Powierzchnia wymiany ciepła  0,5 m2 
 Waga     4,8 kg 
 Wymiary     538x123x33 mm 
 Typy poł cze      Gwint 

 
2.3. Zawory.  
2.3.1. Zawór antyska eniowy klasy EA. 

Zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru. Zawór posiada otwór do 
kontroli szczelno ci zamkni cia. Pracuje w dowolnym poło eniu, nie generuje uderze  
hydraulicznych oraz posiada małe straty ci nienia.  Pokrywa rewizyjna umo liwiaj ca bie c  
kontrol  wewn trznych cz ci zaworu bez konieczno ci jego demonta u z ruroci gu. 
Specjalny system monta u zespołu zamykania zaworu pozwala na jego wymian  bez 
konieczno ci posiadania specjalnych narz dzi. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi 
DN1/2’’ (dla DN40/50: 1/4’’). Korek spustowy DN1/2’’ (DN40/50: 1/4’’) umo liwiaj cy 
odprowadzenie wody z zaworu 
Dane techniczne: 
 rednica    DN25 
 Min temperatura pracy  - 10 °C 
 Max temperatura pracy   + 90 °C 
 Ci nienie    16 bar 
 Pozycja monta u   praca w dowolnym poło eniu 
 Media    czyste ciecze i gazy 
 Waga    0,78 kg 

 
2.3.2. Zawór bezpiecze stwa SYR 2115. 

Membranowy zawór bezpiecze stwa 2115 słu y do zabezpieczania ci nieniowych 
systemów wypełnionych ciecz  przed przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia. Stosowane 
s  przede wszystkim dla zabezpieczania zamkni tych ogrzewaczy wody u ytkowej. Zawory 
bezpiecze stwa mo na stosowa  w ci nieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nie 
klej cymi cieczami o maksymalnej. 
Dane techniczne: 
 rednica   DN25 
 Nominalne ci nienie 6 bar 
 Max temperatura  110°C 
 Przelot    do = 20 mm 
 Nastawa    8,0 bar 

 
2.3.3. Zawór bezpiecze stwa SYR 1915. 

Membranowy zawór bezpiecze stwa k towy gwintowany 1915 słu y do 
zabezpieczania ci nieniowych systemów, wypełnionych ciecz  lub gazem oboj tnym, przed 
przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia. Zawory bezpiecze stwa mo na stosowa  w 
ci nieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklej cymi cieczami lub gazami 
oboj tnymi. 
Dane techniczne: 
 rednica   DN25 
 Nominalne ci nienie 4 bar 
 Max temperatura  140°C 
 Przelot    do = 20 mm 
 Wielko    11/2’’ 
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 Nastawa    3 bar  
 
2.3.4. Zawór odcinaj cy. 

Zawory odcinaj ce s  przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przepływu                        
w instalacjach wody zimnej i gor cej oraz innych czynników nieagresywnych. 
Dane techniczne: 
 rednica   DN10, DN15, DN25 oraz DN50 
 Max temperatura  + 100 °C 
 Ci nienie robocze PN10 oraz PN16  

 
2.3.5. Zawór kulowy spustowy. 

Zawór kulowy, spustowy ze zł czk  do w a.  Zawory przeznaczone s  do otwierania  
i zamykania przepływu wody w sieciach wodoci gowych. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15  
 Typ    kulowy  
 rednica    DN15 
 Ci nienie max   1 MPa  
 Temperatura max  80°C  
 Uszczelnienie trzpienia   dławica 
 Materiał    nikiel  

 
2.3.6. Zawór zwrotny. 

Zawory zwrotne s  przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przepływu                        
w instalacjach wody zimnej i gor cej oraz innych czynników nieagresywnych. 
Dane techniczne: 
 rednica   DN15 
 Max temperatura  100°C 
 Ci nienie robocze PN10  
 Konstrukcja  kuty mosi dz 

 
2.3.7. Zawór odpowietrzaj cy. 

Automatyczny odpowietrznik do układów grzewczych, chłodniczych oraz 
zamkni tych obiegów wypełnionych ciecz . Urz dzenie do stałego odprowadzania p cherzy 
gazu z najwy szych punktów instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych               
w układach hydraulicznych i rurowych. 
Dane techniczne: 
 rednica   DN15 
 Materiał obudowy  mosi dz 
 Przył cze    Rp 1/2 
 Max ci nienie pracy  10 bar 
 Max temperatura pracy  +110 °C 
 Wysoko    112 mm 
 rednica    65 mm 
 Waga    0,7 kg 

 
2.3.8. Zawór regulacyjny. 

Zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym, jednogniazdowy, przelotowy. 
Zawór stosowany do lokalnych i rozbudowywanych sieci ciepłowniczych, przystosowany do 
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spawania. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15  
 Wielko  przył cza  G 1/2 
 Ci nienie    PN25  
 Współczynnik przepływu 1,6 m3/h 
 Uszczelnienie gniazda  metal na metal 
 Min skok     6 mm 
 Stosunek regulacji  1:50 
 Klasa przecieku   I 
 Max temperatura   +135 °C 
 Pr dko  siłownika   3 s/mm 
 Zasilanie     230 V 
 Korpus zaworu   mosi dz czerwony 
 Gniazdo    stal nierdzewna 
 Spr yna zaworu   stal nierdzewna 
 Uszczelnienie dławicy  EPDM 

 
2.3.8.1. Siłownik do zaworu reguluj cego. 
 siłownikami sterowanymi sygnałem 3-punktowym. Poza funkcjami podstawowymi 
takimi jak wska nik poło enia, siłowniki wyposa one s  w przeci eniowy wył cznik 
kra cowy zabezpieczaj cy siłownik z zaworem przed uszkodzeniem. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Napi cie zasilania   230 V AC 
 Cz stotliwo     50/60 Hz 
 Pobór mocy    12 VA 
 Stopie  ochrony IP  54  
 Sygnał steruj cy    3-punktowy  
 Siła     450 N 
 Skok wrzeciona    10 mm 
 Szybko  przesuwu   3 s/mm 
 Czas obrotu    0 s 
 Funkcja bezpiecze stwa   1  
 Obsługa r czna    Tak  
 Spr yna do dołu   Tak  
 Spr yna do góry   Nie  
 Typ szybko ci    Szybki  

 
2.3.8.2. Siłownik do zaworu reguluj cego. 
 Siłownikami sterowanymi sygnałem 3-punktowym. Dodatkowo, poza funkcjami 
podstawowymi takimi jak mo liwo  regulacji r cznej i wska nik poło enia, siłowniki 
wyposa one s  w przeci eniowy wył cznik kra cowy zabezpieczaj cy siłownik z zaworem 
przed uszkodzeniem. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Napi cie zasilania   230 V a.c. 
 Cz stotliwo     50 Hz 
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 Pobór mocy    7 VA 
 Stopie  ochrony  IP  54  
 Sygnał steruj cy    3-punktowy  
 Siła     450 N 
 Skok wrzeciona    10 mm 
 Szybko  przesuwu   15 s/mm 
 Czas obrotu    0 s 
 Funkcja bezpiecze stwa   1  
 Obsługa r czna    Tak  
 Spr yna do dołu   Tak  
 Spr yna do góry   Nie  
 Typ szybko ci    Normalny 

 
2.4. Regulator ci nienia 

Reduktor ci nienia jest stosowany do redukcji ci nienia mediów (woda, spr one 
powietrze, neutralne nieklej ce płyny, neutralne gazy). Stosowany jest głównie w instalacjach 
zaopatrzenia w wod  i spełnia wymagania normy PN EN 1567.  
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Max ci nienie wej ciowe 25 bar 
 Max ci nienie wyj ciowe 4,8 bar 
 Max temperatura pracy   60 °C 

 
2.5. Termostat. 

Uniwersalny, przylgowy termostat słu y do zastosowa  grzania podłogowego. Mog  
by  stosowane jako termostaty przylgowe, montowane na cianie, lub zanurzeniowe                           
(z opcjonaln  sond  zanurzeniow ). 
Dane techniczne: 
 Max pr d    230 V AC 
 Min pr d przeł czania   24 Vac/dc, 100 mA 
 Wilgotno     0...95% rh, bez kondensacji 
 Min temperatura pracy   - 30°C 
 Max temperatura pracy  + 50°C 
 Długo  kapilary    2 m 
 Min promie  zgi cia kapilary 5 mm 
 rednica rury    15…100 mm 
 Monta  w pozycji    NL 0 / 90  
 Histereza     ok. 10 K 
 Klasa ochronno ci   I 
 Typ ochrony    IP54  
 Wej cie kablowe    M20x1.5, dla Æ 6...12 mm 
 Materiał obudowy    PA, ABS, PMMA 
 Waga     280 g  
 Wymiary     150x53x63 mm 
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2.6. Pompy i naczynia. 
2.6.1. Pompa obiegowa c.o. 

Bezdławnicowa pompa obiegowa z przył czem gwintowanym lub kołnierzowym, 
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajno ci. Pompa maj ca zastosowanie 
instalacjach wodnych, grzewczych wszystkich systemów, instalacjach klimatyzacyjnych, 
zamkni tych obiegów chłodzenia, przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. Wy wietlacz 
LED do wskazywania zadanej wysoko ci podnoszenia i komunikatów o awariach  
Dane techniczne: 
 Medium     woda 100% 
 Podnoszenie    80 dm 
 G sto      773,8 kg/m3 
 Długo  monta owa   180 mm 
 Rodzaj przył cza    G 
 Min moc wyj ciowa P1   9 W 
 Pobór mocy P1    116 W 
 Ci nienie     PN10 
 Min temperatura pracy   -10 °C 
 Max temperatura pracy   + 110 °C 
 Stopie  ochrony    X4D 
 Kasa izolacji    F 
 Cz stotliwo  podstawowa  50/60 Hz 
 Napi cie nominalne   1x230 V 
 Korpus pompy    stal nierdzewna 
 Wirnik     tworzywo sztuczne  

 
2.6.2. Pompa obiegowa c.w.u. 

Bezdławnicowa pompa obiegowa z przył czem gwintowanym lub kołnierzowym, 
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajno ci. Pompa maj ca zastosowanie 
instalacjach wodnych, grzewczych wszystkich systemów, instalacjach klimatyzacyjnych, 
zamkni tych obiegów chłodzenia, przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. Wy wietlacz 
LED do wskazywania zadanej wysoko ci podnoszenia i komunikatów o awariach  
Dane techniczne: 
 Medium     woda 100% 
 Podnoszenie    40 dm 
 G sto      983,2 kg/m3 
 Długo  monta owa   180 mm 
 Rodzaj przył cza    G 
 Min moc wyj ciowa P1   3 W 
 Pobór mocy P1    18 W 
 Ci nienie     PN10 
 Min temperatura pracy   + 2 °C 
 Max temperatura pracy   + 110 °C 
 Stopie  ochrony    X4D 
 Kasa izolacji    F 
 Cz stotliwo  podstawowa  50/60 Hz 
 Napi cie nominalne   1x230 V 
 Korpus pompy    stal nierdzewna 
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 Wirnik     tworzywo sztuczne  
 
2.6.3. Naczynie wzbiorcze przeponowe 100 l.  

Ci nieniowe naczynie przeponowe, przepływowe, do instalacji przygotowania ciepłej 
wody u ytkowej, podwy szaj cych ci nienie i zaopatruj cych w wod .  
Dane techniczne: 
 Pojemno     100 litra 
 Ci nienie wst pne   1,5 bar 
 Ci nienie pracy    6,0 bar 
 rednica     Ø480 mm 
 Wysoko     670 mm 
 Przył cze     R1” 
 Waga     11,5 kg 
 Kolor     szary 

 
2.7. Wodomierze. 
2.7.1. Wodomierz wody ciepłej.  

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobie ny to urz dzenie słu ce do pomiaru ilo ci 
przepływu wody bie cej, montowane na instalacji wody zimnej przy wej ciu do budynku. 
Dane techniczne: 
 rednica      DN15 mm 
 Wydajno      0,7 m3/h 
 Ci nienie robocze max    1,6 MPa 
 Min strumie  obj to ci   32,0 m3/h 
 Ci gły strumie  obj to ci   2,5 m3/h 
 Max strumie  obj to ci   51,2 m3/h 
 Próg rozruchu    6 dm3/h 
 Max temperatura wody zimnej  30 °C 
 Max temperatura wody ciepłej  90 °C 

 
2.7.2. Wodomierz. 

Wodomierz jednostrumieniowy to urz dzenie słu ce do pomiaru ilo ci przepływu 
wody bie cej, montowane na instalacji wody zimnej przy wej ciu do budynku. 
Dane techniczne: 
 rednica      DN20 
 Nominalna wydajno     25,0 m3/h 
 Max wydajno     50 m3/h 
 Długo  zabudowy zestawu   1,5 m 
 Ci nienie robocze max    1,6 MPa 
 Max strumie  obj to ci   5,0 dm3/h 
 Ci gły strumie  obj to ci   20 m3/h 
 Długo  zabudowy zestawu  1 500 mm    
 Max temperatura wody zimnej  50 °C 
 Max temperatura wody ciepłej  90 °C 

 
2.8. Regulator pogodowy. 
 Regulatorem elektronicznym z regulacj  pogodow  maj cy zastosowanie w układach 
ciepłowniczych, centralnego ogrzewania i chłodzenia. Przy zastosowaniu wielu typów Klucza 
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aplikacji ECL regulator mo e regulowa  wieloma ró nymi aplikacjami. Mo e by  stosowany 
do regulacji aplikacji maksymalnie do 3 i 1/2 obiegu. 
Dane techniczne: 
 Pojemno    500 l 
 Zasilanie    230 V AC 
 Cz stotliwo    50 Hz  
 Wyj cia przeka nikowe  6 
 Wej cia czujnikowe  10 
 Min napi cie zasilania  207  VAC. 
 Max napi cie zasilania  244 VAC 
 Pobór mocy   5 VA  

 
2.9. Stabilizator ciepłej wody u ytkowej.  

Stabilizatory temperatury ciepłej wody u ytkowej przeznaczone s  do instalowania                  
w układach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody u ytkowej, przy 
zastosowaniu automatyki ograniczaj cej temperatur  (np. regulatorów temperatury 
bezpo redniego działania).  
Dane techniczne: 
 rednica    550 mm 
 Wysoko    1175 mm 
 Pojemno    250 l 
 Nominalna temperatura  110 °C 
 Ci nienie    6 bar 

 
2.10. Materiały pomiarowe.  
2.10.1. Manometr techniczny 0 – 1,0 MPa. 

Manometr przeznaczony do pomiaru ci nienia wszystkich mediów gazowych                      
i suchych, które nie reaguj  z cz ciami ze stopu miedzi.  
Dane techniczne: 
 rednica     80 mm 
 Zakresy ci nie   0 – 0,16 MPa 
 Klasa dokładno ci  1,6 
 Króciec radialny, gwint   M20x1,5 
 Obudowa    stalowa malowana na czarno 
 Max temperatura medium  + 130 °C 

 
2.10.1. Manometr techniczny 0 – 1,6 MPa. 

Manometr przeznaczony do pomiaru ci nienia wszystkich mediów gazowych                      
i suchych, które nie reaguj  z cz ciami ze stopu miedzi.  
Dane techniczne: 
 rednica     80 mm 
 Zakresy ci nie   0 – 0,16 MPa 
 Klasa dokładno ci  1,6 
 Króciec radialny, gwint   M20x1,5 
 Obudowa    stalowa malowana na czarno 
 Max temperatura medium  + 130 °C 
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2.10.2. Termometr przemysłowy prosty.  

Termometr przeznaczony jest do instalacji w ruroci gach i zbiornikach. Wykonany                    
oprawie metalowej daje wiele mo liwo ci pomiaru temperatury mediów gazowych oraz 
płynnych. U ycie termometrów w warunkach potencjalnie zagro onych  wybuchem jest 
mo liwe bez specjalnego oznaczenia 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 
 Zakres temperatury  0 °C do 120°C  (1,0)  
 Medium    rt  
 Rodzaj    prosty 
 Min temperatura   0 °C   
 Min ci nienie   8,0 MPa 
 Obudowa i czujnik   stal CrNi 

 
2.10.3. Kurek manometryczny. 

Kurki manometryczne zaporowe bez dławikowe s  przeznaczone do manometrów do 
wody, pary, olejów, powietrza, gazów oboj tnych i innych czynników neutralnych nie 
powoduj cych korozji mosi dzu o temperaturze do 120°C (393 K). Kurki mocuje si  na 
ruroci gach pionowych i poziomych, pracowa  mog  w ka dym poło eniu. Zewn trzne 
powierzchnie kurków manometrycznych s  polerowane. Kadłub kurka, sto ek i kielich s  
wykonane z mosi dzu, a uchwyt kurka z poliamidu. 
Dane techniczne: 
 Ci nienie pracy    1,6 MPa (16 bar)  
 Ci nienie próby    2,5 MPa (25 bar)   
 Temperatura   120oC 
 Gwint zewn trzny   M20x1,5 
 Gwint wewn trzny  G1/2" 

 
2.10.4. Czujnik temperatury zewn trznej. 

Czujnik do pomiaru temperatury zewn trznej i - w niewielkim zakresie – innych 
wpływów np. promieniowania słonecznego, wiatru, temperatury cian. Czujnik stosowany 
jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako czujnik prowadz cy 
w pogodowej regulacji temperatury zasilania oraz czujnik pomiarowy np. wykorzystywany do 
optymalizacji, wy wietlania mierzonej warto ci lub do podł czenia do systemu zarz dzania 
budynkiem 
Dane techniczne: 
 Stała czasowa    15 min 
 Min temperatura pracy    - 50 °C  
 Max temperatura pracy   + 50 °C 
 Materiał pokrywy   ABS 
 Materiał podstawy   PC 
 Stopie  ochrony     IP54  
 Monta      cienny  
 Zaciski rubowe do przewodów  2x1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2 
 Doprowadzenie kabla dławik kablowy  Pg 11 
 Wilgotno      0...100 % r.h. 
 Stała czasowa    ok. 14 min 
 Dokładno     ±0.4 K przy 0°C 
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2.11. Materiały uzupełniaj ce instalacje. 
2.11.1. Filtr siatkowy. 

Filtry instalowane przed armatur  regulacyjn , s  przeznaczone do oczyszczania 
przepływaj cego przez nie czynnika. Mog  by  stosowane w ciepłownictwie oraz w innych 
gał ziach przemysłu. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15, DN25 oraz DN50 
 Typ    kołnierzowy 
 Ci nienie nominalne  PN10 
 Współczynnik przepływu 32 m3/h  
 Min temperatura   - 35 °C 
 Max temperatura   +150 °C 
 Ilo  oczek na 1 cm2  300 cm2 
 Korpus    eliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 
 Siatka    stal kwasoodporna 

 
2.11.2. Szybkozł czka. 

Szybkozł czka do naczy  wzbiorczych w zamkni tych obiegach wody grzewczej                     
i chłodniczej. Zawór odcinaj cy i opró niaj cy zabezpieczony przed przypadkowym 
zamkni ciem. 
Dane techniczne: 
 Przył cze    Rp 1 x Rp 1 
 Max ci nienie pracy  PN10 
 Max temperatura pracy  +120 °C 

 
2.11.3. Presostat – zabezpieczenie przed  suchobiegiem. 
 Presostaty s  u ywane do regulacji, monitorowania oraz do systemów alarmowych               
w przemy le. Seria KP jest przeznaczona do gazów i powietrza. 
Dane techniczne: 
 Zakres nastaw   od -0,2 do 7,5 bar 
 Mechaniczna ró nica zał cze  0,7 do 4 bar 
 Max     ci nienie robocze: 17 bar 
 Przył cze    G 1/4'' A 

 
2.12. Instalacja termiczna. 

Przewody prowadzone w budynku nale y izolowa  termicznie izolacj  z pianki 
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia                        
6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki                  
i ich usytuowanie. 
 
2.12.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej. 

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych 
parametrów izolacyjnych, współczynnik przewodno ci cieplnej  = 0,040 W/mK przy 
temperaturze 40°C. Materiały spełniaj  wymagania dotycz ce odporno ci po arowej. Otulina 
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, w złów cieplnych, ruroci gów i poł cze  
centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej wewn trz budynków mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych. 
Dane techniczne:  
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 G sto      20 kg/m3 ± 15% 
 Kolor płaszcza    szary 
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,040W/mK  
 Max temperatury pracy    + 135 °C 
 Wytrzymało  na ciskanie  10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa 
 Zapach     neutralny  

 
3.  SPRZ T.  
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien 
uzyska  akceptacj  In yniera Budowy i musi spełnia  wymogi stawiane odno nymi 
przepisami.  Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie                   
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera Budowy               
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprz t powinien mie  ustalone parametry techniczne  
i powinien by  ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Maszyny i urz dzenia mo na uruchomi  dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania. Nale y je zabezpieczy  przed mo liwo ci  uruchomienia 
przez osoby niepowołane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca mo e 
skorzysta  ze sprz tu typu: 
 samochód dostawczy, 
 gwintownica do rur, 
 narz dzia monta owe, 
 inne narz dzia wynikaj ce ze specyfikacji prac i wymaga  dokumentacji technicznej. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo ci. Kształtki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Armatura. 
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . 
Armatur  nale y składowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armatur , ł czniki i materiały pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 
 
4.3. Izolacja termiczna. 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one 

krytymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  
w pomieszczeniach zamkni tych i suchych. Nale y unika  dłu szego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, poniewa  materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie  
płaszczyzny i kraw dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
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nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji 
okre lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej SST 00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Monta  przewodów rurowych. 
 Ruroci gi ł czone b d  zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 

zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, 
 Ruroci gi stalowe ł czy  przez spawanie.  
 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno u ywa , 

 Kolejno  wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca uło enia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 zało enie tulei ochronnych, 
 uło enie rur z zamocowaniem wst pnym, 
 wykonanie poł cze . 

 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,3‰                     
w kierunku ródła ciepła. Poziome odcinki musz  by  wykonane ze spadkami 
zabezpieczaj cymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu, 

 W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych 
poł cze , 

 Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych zgodnie                      
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. 

 
5.3. Monta  armatury i osprz tu. 
 Ruroci gi ł czone b d  z armatur  i osprz tem za pomoc  poł cze  gwintowanych                  

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych poł cze  wykona  za pomoc  np.: konopi, 
pasty miniowej lub ta my, 

 Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim 
poło eniu, by wrzeciono było skierowane do góry i le ało w płaszczy nie pionowej 
przechodz cej przez o  przewodu, 

 Zawory na pionach i gał zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza  w miejscach 
widocznych oraz łatwo dost pnych dla obsługi, konserwacji kontroli, 

 Odpowietrzenie instalacji wykona  jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwy szych 
punktach instalacji. 

 
5.4. Badania i uruchomienie w zła ciepłowniczego.  

Badania i uruchomienie w zła ciepłowniczego powinny obejmowa  zgodnie                      
z „Warunkami technicznego wykonania i obioru w złów ciepłowniczych” wyd. COBRTI 
„INSTAL” zeszyt nr 8  
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 Badania szczelno ci w zła w stanie zimnym. 
 Badanie w stanie gor cym oraz w stanie ruchu. 
 Badanie sprawno ci działania urz dze  zabezpieczaj cych. 
 Badania działania urz dze  regulacji automatycznej i r cznej. 

 
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne. 
 Ruroci gi stalowe nale y wyczy ci  poprzez szczotkowanie do II stopnia czysto ci 
nast pnie wykona  zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farb  miniowa 
przeciwrdzewn  termoodporn  i dwukrotnie nawierzchniow  termoodporn . Ł czna grubo  
warstw ok. 0,1 mm 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnych. 
 Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po, przeprowadzeniu próby szczelno ci i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowo ci wykonania powy szych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny by  nało one na styk i powinny ci le przylega  do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłu ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu 
konwencjonalnych narz dzi. 

 Grubo  wykonanie izolacji nie powinna si  ró ni  od grubo  i okre lonej                               
w dokumentacji technicznej wi cej ni  o 0 do +10 mm 

 
5.7. Wykonanie regulacji w zła ciepłowniczego. 
 Nastawy armatury regulacyjnej powinny by  przeprowadzone po zako czeniu monta u, 

płukaniu i badaniu szczelno ci w zła ciepłowniczego w stanie zimnym. 
 Ci nienie próby – strona sieciowa – przyj  w wysoko ci 1,25 ci nienia roboczego w zła 

i wynosi 2,0MPa –  strona instalacyjna – 0,9 MPa 
 Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej nale y wykona  zgodnie                       

z wynikami oblicze  hydraulicznych w projekcie technicznym w zła ciepłowniczego. 
 
5.8. Automatyka. 
 System automatyki dla wymiennikowni b dzie wyposa ony we własn  szaf                 
zasilaj co-sterownicz  oraz aparatur  zamontowan  na obiekcie. W szafie umieszczono 
sterownik z odpowiedni  ilo ci  wej  i wyj  niezb dnych do samodzielnej pracy systemu.  
 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jako  ci robót podano w Specyfikacji Technicznej SST 00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót. 
 Kontrola jako  ci robót zwi zanych z modernizacja w zła ciepłowniczego powinna by  

przeprowadzona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru w złów 
ciepłowniczych”. COBRTI INSTAL 2003 zeszyt 8 

 Ka da dostarczona partia materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli 
jako  ci producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało 
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spełnione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzi  badanie ponownie. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji w zła cieplnego 
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urz dzenia dla ka dego typu. Wielko ci obmiarowe 
okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady 
obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej SST 00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Odbiór materiałów i urz dze .  

Roboty i materiały podlegaj  warunkom odbioru według zasad podanych poni ej. 
 Odbiór materiałów i urz dze  powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  

projektow  oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych materiałów ich zgodno ci   
z wystawionymi przez dostawców lub producentów wiadectwami jako  ci, atestami, 
certyfikatami. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materiału i urz dze                             
z za wiadczeniem o jako  ci wystawionym przez producenta lub dostawc  - powinien 
by  on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów, 
których wła ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów 
materiałów i urz dze  powinny by  ka dorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 

 Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu rozbudowy w zła ciepłowniczego, nale y 
dokona  zgodnie z „Warunkami technicznego wykonania i odbioru                                 
w złów ciepłowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

 Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w stosunku do nast puj cych robót: 
- przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem              
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokół stwierdzaj cy jako  wykonania 

oraz przydatno  robót i elementów do prawidłowego monta u. 
 Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urz dze  nale y dokona  

ko cowego odbioru technicznego w zła cieplnego. 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonania robót, 

 Dokumenty dotycz ce jako  ci wbudowanych materiałów ( wiadectwa jako  ci, atesty, 
certyfikaty), 

 Protokoły z odbiorów mi dzyoperacyjnych, 
 Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi  : 
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 zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami                        
w Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z mi dzyoperacyjnych oraz realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia 
usterek, 

 aktualno  Dokumentacje projektowej – czy uwzgl dniono wszystkie zmiany                        
i uzupełnienia, 

 protokoły bada  szczelno ci instalacji. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiaj cego i Wykonawcy. Protokół powinien zawiera  : 
 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego 
pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc . 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 9.0 Płatno  za wykonane prace obj te niniejsza specyfikacja nale y przyjmowa  zgodnie                   
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Podstawa, płatno ci za wykonane roboty w okresach miesi cznych b dzie 
kwota wynikaj ca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie                     
i sporz dzenie przez Wykonawc  protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót b dzie 
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
  „Warunkami technicznego wykonania i odbioru w złów ciepłowniczych. Zeszyt nr 8. 

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 
 PN-B-02423 Ciepłownictwo. W zły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
 PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody bada ; 
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze”; 
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SST-S-02 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN TRZNEJ 
INSTALACJI WODOCI GOWEJ  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne 
  45.33.2 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  

sanitarnych 
 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewn trznej instalacji wody do 
celów socjalnych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie wewn trznej instalacji wody zimnej w budynku; 
 Wykonanie wewn trznej instalacji wody ciepłej w budynku; 
 Wykonanie wewn trznej instalacji wody cyrkulacyjnej w budynku; 
 Monta  zaworów instalacyjnych; 
 Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodoci gowej; 
 Wykonanie płukania instalacji wodoci gowej; 
 Wykonanie prób szczelno ci instalacji; 
 Wykonanie dezynfekcji instalacji wodoci gowej; 
 Wykonanie odbiorów technicznych instalacji wodoci gowej; 
 Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji wodoci gowej; 
 Wykonanie bada  ci nieniowych instalacji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Instalacja wodoci gowa – zespół powi zanych ze sob  elementów słu cych do 
zaopatrywania w wod  obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
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1.4.2. Instalacja ciepłej wody – cz  instalacji wodoci gowej słu ca do przygotowania                         
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwy szonej temperaturze, 
1.4.3. Instalacja p.po  – instalacja wodoci gowa nawodniona, zasilana ze ródła, 
zainstalowana wewn trz budynku, z której za pomoc  hydrantów wewn trznych lub zaworów 
hydrantowych pobiera si  wod  do gaszenia po aru 
   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Wszystkie zastosowane materiały musz  by  zgodne z dokumentacj  projektow                    
i specyfikacj  techniczn . Do wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej mog  by  
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały u yte do 
wykonania instalacji musz  posiada  znak CE lub deklaracj  zgodno ci odnosz c  si  do 
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.  
 
2.2. Rury i przewody.  
2.2.1. Rura wielowarstwowa ł czona przez zgrzewanie. 

Rury wielowarstwowe ł czone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana 
ultrad wi kowo rura aluminiowa. Po doło eniu na zewn trz i od wewn trz rury aluminiowej 
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur  mog c  pracowa  pod jednoczesnym wpływem 
ci nienia i temperatury. 
Dane techniczne: 
 rednica      16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,5 mm,                 

       32x3,0 mm oraz 40x4,0 mm 
 Max ci nienie     10 bar 
 Max temperatura pracy    + 90 °C 
 Współczynnik rozszerzalno ci liniowej  2,5x10-6 m/mK 
 Przewodno  cieplna     0,40 W/mK 
 Kolor      biała lub szara 

 
2.2.2. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.  

Rury do urz dze  ci nieniowych znajduj  zastosowanie we wszystkich gał ziach 
przemysłu. O mo liwo ci zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ci nienia, 
temperatury i rodzaju przepływaj cego medium, stanowił odpowiednie wytyczne dla 
urz dze  ci nieniowych a do nich odpowiadaj ce normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje  
Dane techniczne: 
 rednica    DN15, DN25 oraz DN32 
 Grubo ci cianek   min 2,9 mm 
 Materiał    stal ocynkowana  
 Max temperatura pracy  + 100 °C 
 Rozszerzalno  cieplna  0,0165 mm/(mK) 
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 Przewodno  cieplna  15 W/(mK) 
 Chropowato  powierzchni 1,5 µm 

 
2.2.3. Tuleje ochronne. 

Tuleje ochronne stosowane s  do wykonania przej  szczelnych przy przej ciu 
ruroci gów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ciany elbetowe zbiorników              
i gara y podziemnych, fundamenty itp.).  
Dane techniczne: 
 Materiał   polietylen 

 
2.2.4. Kształtki  i zł czki. 

W celu wykonania pełnej instalacji wodoci gowej nale y zamontowa  odpowiednie 
kształtki i zł czki mosi ne, stalowe i eliwne.  

 
2.3. Zawory.  
2.3.1. Zawór odcinaj cy ze spustem.     

Zawór kulowy odcinaj cy niklowany standard z pół rubunkiem z d wigni  
aluminiow . Zawory odcinaj ce umo liwiaj  w czasie awarii poszczególnych odcinków 
przewodów napraw  ich bez konieczno ci zamkni cia dopływu wody do całej instalacji. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 oraz DN20 
 Typ    kulowy 
 Materiał    Nikiel 
 Klasa ci nienia   PN10 
 Temperatura pracy  110 °C 
 Ci nienie nominalne  0,6 MPa 

 
2.3.2. Zawór spustowy ze zł czk  do w a. 

Zawór kulowy, spustowy ze zł czk  do w a.  Zawory przeznaczone s  do otwierania  
i zamykania przepływu wody w sieciach wodoci gowych. 
Dane techniczne: 
 Typ    kulowy  
 rednica    DN15 
 Ci nienie max   1 MPa  
 Temperatura max  80 °C  
 Uszczelnienie trzpienia   dławica 
 Materiał    nikiel  

 
2.3.3. Zawór elektromagnetyczny. 

Uniwersalny zawór elektromagnetyczny z przył czami. Zawór przystosowany s  do 
pracy w wymagaj cych aplikacjach, w których wyst puj  du e nat enia przepływu. Zawory 
te z powodzeniem mog  by  stosowane jako zawory odcinaj ce, zawory pierwsze stwa w 
instalacjach przeciwpo arowych oraz zawory słu ce do napełniania zbiorników. Dług  oraz 
bezawaryjn  prac  zapewnia wbudowany filtr układu pilotowego oraz konstrukcja 
zaprojektowana pod k tem minimalizowania uderze  hydraulicznych. 
Dane techniczne: 
 rednica     DN15, DN25 oraz DN32 
 Medium      do wody, pary, oleju, spr onego powietrza  
 Współczynnik Kv    4 – 40 m3/h  
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 Przył cze     od G ½ do G 2  
 Funkcja     NC (normalnie zamkni te) lub NO (normalnie 

      otwarte)  
 Ci nienie ró nicowe   0,3 – 16 bar  
 Min temperatura medium  - 30 °C  
 Max temperatura medium  + 120 °C  
 Max temperatura otoczenia  + 80 °C  
 Stopie  ochrony    IP67  
 Max lepko  medium   +50 °C 

 
2.3.4. Zawór termostatyczny.  

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny. Zapewnia termiczne 
równowa enie instalacji c.w.u., utrzymuj c jednakow  temperatur  w całym układzie. Zawór 
posiada funkcj  pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacj . Dzi ki specjalnym 
zł czkom z wbudowanym zaworem kulowym mo e by  realizowana funkcja odci cia pionu.  
Dane techniczne: 
 Poł czenie     DN15 
 Zakres nastawy     35 – 60 °C 
 Współczynnik kvs    1,8 m3/h 
 Max temperatury przepływu   + 100 °C 
 Wersja      B 

 
2.4.  System zawiesi. 
2.4.1. System zawiesi instalacji wodoci gowej. 

Instalacje nale y zamontowa  stosuj c elementy monta owe  do zamocowa  w pionie 
oraz w skosie (max 60°). Elementy monta u wykonane s  ze stali ocynkowanej, ogniowej, 
galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
 Podkładki elastyczne 
 Podpory stałe PS  
 Podpory przesuwne PP 
 Uchwyty stalowe 
 Wsporniki  
 Obejmy stalowe z gumow  podkładk  
 Obejmy z tworzyw sztucznych 

 
2.5. Instalacja termiczna. 

Grubo ci warstw izolacyjnych odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła 
powinny spełnia  minimalne wymagania podane w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury                  
z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wraz z pó niejszymi zmianami). 
 
2.5.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej. 

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych 
parametrów izolacyjnych, współczynnik przewodno ci cieplnej  = 0,040 W/mK przy 
temperaturze 40°C. Materiały spełniaj  wymagania dotycz ce odporno ci po arowej. Otulina 
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, w złów cieplnych, ruroci gów i poł cze  
centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej wewn trz budynków mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych. 
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Dane techniczne:  
 Grubo      6 mm, 13 mm, 20 mm oraz 30 mm  
 G sto      20 kg/m3 ± 15% 
 Kolor płaszcza    szary 
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,038 W/mK  
 Max temperatury pracy    + 135 °C 
 Wytrzymało  na ciskanie  10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa 
 Zapach     neutralny  

 
2.6. Zabezpieczenia p.po .  
2.6.1. Masa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Masa ogniochronna jest substancj  nieorganiczn , która w przypadku po aru reaguje 
endotermicznie, uniemo liwiaj c przej cie ognia i dymu do innych stref po arowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla rodowiska. 
Stosowana do wykonywania przej  kablowych w klasach odporno ci ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
 Stan fizyczny    ciecz 
 Kolor     biały 
 Zapach     charakterystyczny 
 Temperatura topnienia   nie oznaczona 
 Temperatura wrzenia   100°C 
 Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
 Granice wybuchowo ci   produkt nie ma okre lonych granic  
 Ci nienie przy 20°C    23 hPa 
 G sto      1,4 – 1,6 g/cm3 
 Rozpuszczalno  w wodzie  całkowicie mieszalny, 
 Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 (DIN 53785) 
 Lepko  dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
 Rozpuszczalno  w rozpuszczalnikach  0 % 
 Rozpuszczalno  w wodzie   19,1 % 
 G sto  wzgl dna    77 - 79 % (EN ISO 3251) 

 
2.6.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Zaprawa ogniochronna jest such  mieszank  siarczanu wapnia, składaj cej si                      
z nieorganicznych wypełniaczy oboj tnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wod , 
zaprawa staje si  łatwa do nalewania oraz nakładania do wykonywania uszczelnie  
ogniochronnych przez otwory w stropach i cianach. 
Dane techniczne:  
 G sto  typowa    1000 -1300kg/cu.m 
 rednia wytrzymało  na zginanie 0,59 N/mm2 
 Wytrzymało  na ciskanie  2,4 N/mm2 
 Wytrzymało  na cinanie   1,0 N/ mm2 
 Wytrzymało  na uderzenie  5,0 N/ mm2 
 Przewodzenie ciepła   0,289 9 + 3%mcw/m K 
 Max odporno  na ogie    240 minut integralno ci & izolacji 
 Niepalno      niepalny  
 Rezystywno  na par     500MNs/g.m. 
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 Czas twardnienia    45-60 minut 
 
3.  SPRZ T.  
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej 
Wykonawca mo e skorzysta  ze sprz tu typu: 
 samochód dostawczy, 
 gwintownica do rur, 
 narz dzia monta owe, 
 inne narz dzia wynikaj ce ze specyfikacji prac i wymaga  dokumentacji technicznej. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo ci. Kształtki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Armatura. 
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . 
Armatur  nale y składowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armatur , ł czniki materiały pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Monta  ruroci gów. 
 Ruroci gi ł czone b d  przez kształtki i zgrzew polifuzyjny. Wymagania ogólne dla 

poł cze  jak wy ej okre lone s  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
instalacji wodoci gowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentów rur. 
Wymagania ogólne dla poł cze  kielichowych instalacji kanalizacyjnej okre lone s                   
w ”Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” 
wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994, 

 Przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do 
wyeliminowania przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, 
wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru), 

 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno u ywa . Kolejno  wykonywania robót: 

-  wyznaczenie miejsca uło enia rur, 
-  wykucie bruzd pionowych i poziomych 
-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-  przecinanie rur, 
-  zało enie tulei ochronnych, 
-  uło enie rur z zamocowaniem wst pnym, 
-  wykonanie poł cze , 
-  zabezpieczenie ruroci gów przez owini cie foli  zało enie izolacji z pianki poliuretanowej, 
-  zakrycie bruzd. 
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 W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych 
poł cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  
przestrze  mi dzy zewn trzn  cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wypełni  
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia  jedynie 
mo liwo  osiowego ruchu przewodu. Długo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci 
ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia 

po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych, 
 Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o rednicy 15-20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi 
by  zastosowany co najmniej jeden uchwyt, 

 Przewody poziome nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co               
2, 5 m dla rur o rednicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o rednicy 20 mm, co 3,5 m dla rednicy 
25 i 4,5 m dla rednicy 32 mm 

 
5.2. Monta  armatury i osprz tu. 

Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta                       
i dostawcy. 

 
5.3. Próba szczelno ci instalacji wody zimnej. 
 Po wykonaniu instalacj  nale y podda  próbie ci nieniowej. Badania szczelno ci 
urz dze  nale y przeprowadzi  w temperaturze otoczenia powy ej 0ºC. Badania wykona  
przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.  W przypadkach 
koniecznych mo e by  wykonana próba cz ciowa, je eli badanie szczelno ci w czasie próby 
ko cowej byłoby niemo liwe lub utrudnione. Przy ci nieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie 
powinna wykazywa  przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej                         
i poł czeniach. Instalacje uwa a si  za szczeln , je eli manometr w ci gu 20 minut nie 
wykazuje spadku ci nienia. Badania instalacji ciepłej wody nale y wykona  dwukrotnie: raz 
napełniaj c instalacje woda zimn , drugi raz wod  o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej 
próby nale y sprawdzi  zachowanie si  wydłu ek, punktów stałych i przesuwnych. Prób  
szczelno ci na gor co przeprowadzi  na ci nienie wodoci gowe.  
 
5.4. Dezynfekcja ciepłej wody. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie – ust. 2a. – „Instalacja wodoci gowa ciepłej wody powinna 
umo liwia  przeprowadzanie ci głej lub okresowej dezynfekcji metod  chemiczn  lub 
fizyczn  (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obni ania trwało ci 
instalacji i zastosowanych w niej wyrobów.  Przegrzew antybakteryjny b dzie realizowany 
jako termiczny w w le wymiennikowym. Temperatura przegrzewu 70 °C. Dodatkowo                        
w w le wymiennikowym nale y przewidzie  króciec do podł czenia przeno nego urz dzenia 
do dezynfekcji chemicznej. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezb dne jest 
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie ni szej ni  70 ºC i nie 
wy szej ni  80 ºC. W zwi zku z powy szym na przewodach wody cyrkulacyjnej nale y 
zainstalowa  termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie „instalacja ciepłej wody powinna zapewni  uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie ni szej ni  55 °C i nie wy szej ni  60 °C”. Równowa enie cyrkulacji 
ciepłej wody jest realizowane przy zastosowaniu zaworów cyrkulacyjnych. Zastosowane 
zawory cyrkulacyjne zapewniaj  termiczne, hydrauliczne równowa enie instalacji c.w.u., 
utrzymuj c jednakow  temperatur  (w zakresie 35 – 60 °C) w całym układzie.  
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5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
 Roboty izolacyjne nale y wykona  po zako czeniu monta u ruroci gów, 

przeprowadzeniu próby szczelno ci oraz potwierdzeniu prawidłowo ci wykonania 
powy szych robót protokołem odbioru, 

 Otuliny termoizolacyjne powinny by  nało one na styk i powinny ci le przylega  do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłu ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  
odpowiednich styków warstwy dolnej, 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu 
konwencjonalnych narz dzi. 

 
5.6. Uruchomienie instalacji wodoci gowo – kanalizacyjnej. 

Instalacja wodoci gowo – kanalizacyjna przed oddaniem do u ytku musi by  
sprawdzona przez Wykonawc . Sprawdzenie instalacji obejmuje: 
 kontrol  zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, 
 kontrol  jako ci wykonanej instalacji, w tym kontrol  jako ci u ytego materiału 

prawidłowo ci poł cze  rur i armatury, umocowa  itp. oraz zgodno ci wykonania                     
z obowi zuj cymi normami i zasadami technicznymi, 

 kontrol  szczelno ci przewodów i armatury wodoci gowej, 
 kontrol  działania i szczelno ci armatury, urz dze  i przyborów sanitarnych. 

Z ka dego odbioru nale y sporz dzi  protokół.  
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodoci gowej nale y j  kilkakrotnie przepłuka  

czyst  wod , a  do stwierdzenia wypływu czystej wody płucz cej. Nast pnie nale y 
przeprowadzi  jej regulacj .  Instalacj  wody zimnej uwa a si  za wyregulowan , je eli                   
z najwy ej poło onych punktów czerpalnych woda wypływa w ilo ciach normatywnych,                
a czas napełniania zbiorników spłukuj cych nie przekracza 2 min.  Instalacj  wody ciepłej 
uwa a si  za wyregulowan , je eli z ka dego punktu przyboru płynie woda o temperaturze 
okre lonej w dokumentacji z odchyłk  ±5 °C. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 
 Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ka da dostarczona partia 
materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta. Wyniki 
przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y dan  
faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzi  badanie ponownie. 
 
6.2. Kontrola jako ci materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania Robót musz  odpowiada  wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz musz  posiada  aktualne wiadectwa jako ci, wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty, wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty 
potwierdzaj ce zgodno  z wymaganiami Zamawiaj cego i uzyska  ka dorazowo, przed 
wbudowaniem akceptacj  In yniera. Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem 
wodoci gu powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie                               
z wymaganiami polskich norm. Wykonawca przedstawi In ynierowi wszystkie badania, 
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atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno ci potwierdzaj ce, e stosowane materiały 
spełniaj  warunki techniczne wymagane przez zwi zane normy. 
 
6.3. Kontrola jako ci wykonanych robót. 
 Kontroli jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania 
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Kontroli podlega szczelno  instalacji. Badanie szczelno ci instalacji wody zimnej i ciepłej 
nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.  
 
6.4. Badania przed przyst pieniem do robót. 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na 
celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii; 
 okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,; 
 okre lenie stanu terenu,; 
 ustalenie składu betonu i zapraw; 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,; 
 ustalenie metod wykonywania wykopów; 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy; 

 
6.5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. W szczególno ci 
kontrola powinna obejmowa : 
 sprawdzenie rz dnych zało onych ław celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładno ci  odczytu do 1 mm; 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórc ; 

 badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy; 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ; 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie, 
 badanie prawidłowo ci podło a naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalno ci, 

wilgotno ci i zgodno ci z okre lonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego podło a 

wzmocnionego z kruszywa, 
 badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami; 

 badanie gł boko ci uło enia przewodu, jego odległo ci od budowli s siaduj cych i ich 
zabezpieczenia; 

 badanie uło enia przewodu na podło u; 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku; 
 badanie zastosowanych zł czy i ich uszczelnienie; 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przed korozj ; 
 sprawdzenie monta u armatury, sprawdzenie rz dnych posadowienia skrzynek zasuw                   

i hydrantów; 
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 badanie szczelno ci całego przewodu; 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu; 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników 

zag szczenia poszczególnych jego warstw.; 
 
6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległo ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
 odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne podło e nie powinno 

przekroczy  ±3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego podło a wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza  dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 ró nice rz dnych wykonanego podło a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczy  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie 
przekroczy  dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog  spowodowa  na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na długo ci 100 m 
nie powinien wynosi  mniej ni  0,97 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodno – 
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody hydrantowej oraz 1 szt. 
(sztuka) zamontowanego urz dzenia dla ka dego typu. Wielko ci obmiarowe okre la si  na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  
katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  
specyfikacj  np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Odbioru robót dokonuje si  na zasadach okre lonych w „Specyfikacji Ogólnej  

Wykonania i Odbioru Robót”, 
 Instalacja grzewcza powinna by  poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po ka dej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje si  za wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , SST  i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezb dnych tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  

 Odbiory mi dzyoperacyjne:  
- Odcinki ruroci gów dla których wymagana jest próba szczelno ci.  
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 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletno ci 
wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni  wykonano wszystkie prace zwi zane                  
z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz                     
z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce działania:  

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie 
wła ciwo ci cz ci zamiennych., 
- Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji zobowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi,  
- Sprawdzenie dost pno ci dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie                           
i konserwacj ,  
- Sprawdzenie czysto ci instalacji,  
- Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.  
 Przy odbiorze Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu  nast puj ce 

dokumenty:  
- Projektow  dokumentacj  powykonawcz ,  
- Protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robót zanikaj cych.  
 Z ka dego odbioru i próby nale y sporz dzi  protokół, który jest  Ewidencjonowany                     

i przechowywany wraz z dokumentacj  budowy.  Odbiór ko cowy dokonywany jest 
mi dzy innymi na podstawie protokołów Odbiorów cz ciowych elementów zanikaj cych 
lub ulegaj cych zakryciu oraz  prób, 

 Instalacje wod-kan nale y odbiera  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                   
i odbioru robót budowlano-monta owych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.              
W zakres czynno ci odbiorowych wchodz  odpowiednie próby i sprawdzenia : 

- próby szczelno ci (ci nieniowe) instalacji wodnych, 
- próby szczelno ci instalacji kanalizacyjnych, 
- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych, 
- badanie temperatury ciepłej wody u ytkowej w punktach poboru, 
- badanie własno ci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 9.0 Płatno  za wykonane prace obj te niniejsza specyfikacja nale y przyjmowa  zgodnie                   
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Podstawa, płatno ci za wykonane roboty w okresach miesi cznych b dzie 
kwota wynikaj ca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie                     
i sporz dzenie przez Wykonawc  protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót b dzie 
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi -- Cz  1: Postanowienia ogólne; 
 PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cz  5: Przydatno  systemu do 
stosowania; 

 PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cz  3: Kształtki 
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 PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cz  5: Przydatno  systemu do 
stosowania; 

 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodoci gowych i centralnego ogrzewania -- 
Wymagania ogólne i badania; 

 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszaj ce do 
systemów zasilania wod  typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne; 

 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- Cz  1: 
Postanowienia ogólne i wymagania; 
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SST-S-03 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN TRZNEJ 
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne 
  45.33.2 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewn trznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie wewn trznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej; 
 Monta  studni schładzaj cej z pomp ;  
 Wykonanie prób szczelno ci instalacji; 
 Wykonanie odbiorów technicznych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej; 
 Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji kanalizacyjnej; 
 Wykonanie bada  ci nieniowych instalacji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – zespól powi zanych ze sob  elementów słu cych do 
odprowadzania cieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. 
Lub innego odbiornika. 
1.4.2. Podej cie - przewód ł cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym, 
1.4.3. Przewód spustowy – przewód słu cy do odprowadzenia cieków z podej  
kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 
1.4.4. Przewód odpływowy – przewód słu cy do odprowadzania cieków z pionów do 
podł czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Wszystkie zastosowane materiały musz  by  zgodne z dokumentacj  projektow                    
i specyfikacj  techniczn . Do wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej mog  by  
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały u yte do 
wykonania instalacji musz  posiada  znak CE lub deklaracj  zgodno ci odnosz c  si  do 
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.  
 
2.2. Rury i przewody.  
2.2.1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 kielichowa, ł czona na uszczelk . 

Rura kanalizacyjna PCV-U ł czy w sobie wysok  sztywno  obwodow                                     
z elastyczno ci . Pełno cienna konstrukcja rur litych zapewnia długoletni  odporno  na 
cieranie. Stosowana przy instalacjach zewn trznych. 

Dane techniczne: 
 rednica     DN50 mm, DN75 mm, DN110 mm oraz  

      DN160 mm 
 Materiał     PCV 
 Rodzaj rur:    jednorodna 
 Rodzaj poł czenia   kielichowe z uszczelk  jednowargow  
 Maks. temperatura robocza   +95 °C 
 Kolor     pomara czowy 

 
2.2.2. Rura HDPE. 
 Rury charakteryzuj  si  wysok  odporno ci  chemiczn , szczelno ci  i trwało ci  
nawet w ekstremalnych warunkach. Rury mog  by  stosowane w instalacjach montowanych 
wewn trz, jak i na zewn trz budynków, a tak e mog  by  zalewane w betonie oraz układane 
w ziemi pod konstrukcj  obiektów. 
Dane techniczne: 
 rednica     40x3,0 mm, 110x4,3 mm oraz 160x6,2 mm 
 Materiał     HDPE 
 Współczynnik liniowej rozszerzalno ci 0,17 m/(mK) 
 G sto      951-955 kg/m3  
 Współczynnik przenikania ciepła  0,43 W/mK  
 Max temperatura robocza   +80 °C 
 Kolor     czarny 

 
2.2.3. Kształtki  i zł czki. 

W celu wykonania pełnej instalacji kanalizacji sanitarnej nale y zamontowa  
odpowiednie kształtki i zł czki.  
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2.2.4. Tuleje ochronne. 

Tuleje ochronne stosowane s  do wykonania przej  szczelnych przy przej ciu 
ruroci gów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ciany elbetowe zbiorników              
i gara y podziemnych, fundamenty itp.).  
Dane techniczne: 
 Materiał   polietylen 

 
2.3. Materiały uzupełniaj c. 
2.3.1. Syfon pod umywalkowy. 

Syfon pod umywalkowy z tworzywa sztucznego oraz chromowan  galwanicznie 
powierzchni . Syfon pod umywalkowy stosuje si  do podł czenia umywalek rurami.  
Dane techniczne: 
 Tworzywo  chrom 
 Kolor   chrom  

 
2.3.2. Rewizja, czyszczak. 

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnymi, słu  do umo liwienia 
okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wgl du za pomoc  kamer inspekcyjnych.  
Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalne kształtki kanalizacyjne posiadaj ce 
odkrywany dekiel (za lepk ), po zdj ciu którego mo liwe jest dostanie si  do pionu lub 
poziomu kanalizacyjnego.  
Dane techniczne: 
 rednica   DN75, DN110 oraz DN160 
 Tworzywo  PCV-U 
 Kolor   czerwie  

 
2.3.3. Wpust posadzkowy. 

Wpust podłogowy z odpływem bocznym i kołnierzem z kratk  przeznaczony do 
punktowego zbierania wody z powierzchni utwardzonych. 
Dane techniczne: 
 rednica      DN50, DN100 oraz DN110 
 Typ       wewn trzny 
 Materiał kratki     blacha nierdzewna  
 Materiał wpusty     eliwo 
 Materiał uszczelki     EPDM 
 Kolor      czarny 
 Przepustowo  wyj ciowa    1,75 – 2,75 l/s 
 Przepustowo  wyj ciowa tylnego przył cza   1 l/s 

 
2.3.4. Rura wywiewna dachowa. 

Kanalizacja rura wywiewna z PVC. Rura wyposa ona w uszczelk  wargow  pokryt  
rodkiem po lizgowym na bazie silikonu, co jest gwarancj  szczelnych poł cze .  

Dane techniczne: 
 Tworzywo  PCV 
 rednica   DN75/110 oraz DN110/160 
 Kolor   popiel  
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2.4.  Studzienka schładzaj ca. 
.Studzienka schładzaj ca, bezodpływowa z pomp  zatapialn  do cieków z gł bokim 

odsysaniem, otwartym wirnikiem wielołopatkowym i pionowym przył czem gwintowanym.  
Dane techniczne: 
 rednica    DN800 
 Wysoko    0,6 m 
 Max wysoko  podnoszenia 11,0 m 
 Max  temperatura tłoczenia 3 – 35  
 Max ci nienie robocze   2 bar 
 Zasilanie    230 V 
 Nat enie    2,3 A 
 Moc    0,55 kW 

 
2.5.  System zawiesi. 
2.5.1. System zawiesi instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacje nale y zamontowa  stosuj c elementy monta owe  do zamocowa  w pionie 
oraz w skosie (max 60°). Elementy monta u wykonane s  ze stali ocynkowanej, ogniowej, 
galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
 Podkładki elastyczne 
 Podpory stałe PS  
 Podpory przesuwne PP 
 Uchwyty stalowe 
 Wsporniki  
 Obejmy stalowe z gumow  podkładk  
 Obejmy z tworzyw sztucznych 

 
2.6. Zabezpieczenia p.po .  
2.6.1. Masa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Masa ogniochronna jest substancj  nieorganiczn , która w przypadku po aru reaguje 
endotermicznie, uniemo liwiaj c przej cie ognia i dymu do innych stref po arowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla rodowiska. 
Stosowana do wykonywania przej  kablowych w klasach odporno ci ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
 Stan fizyczny    ciecz 
 Kolor     biały 
 Zapach     charakterystyczny 
 Temperatura topnienia   nie oznaczona 
 Temperatura wrzenia   100°C 
 Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
 Granice wybuchowo ci   produkt nie ma okre lonych granic  
 Ci nienie przy 20°C    23 hPa 
 G sto      1,4 – 1,6 g/cm3 
 Rozpuszczalno  w wodzie  całkowicie mieszalny, 
 Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 (DIN 53785) 
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 Lepko  dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
 Rozpuszczalno  w rozpuszczalnikach  0 % 
 Rozpuszczalno  w wodzie   19,1 % 
 G sto  wzgl dna    77 - 79 % (EN ISO 3251) 

 
2.6.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Zaprawa ogniochronna jest such  mieszank  siarczanu wapnia, składaj cej si                      
z nieorganicznych wypełniaczy oboj tnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wod , 
zaprawa staje si  łatwa do nalewania oraz nakładania do wykonywania uszczelnie  
ogniochronnych przez otwory w stropach i cianach. 
Dane techniczne:  
 G sto  typowa    1000 -1300kg/cu.m 
 rednia wytrzymało  na zginanie 0,59 N/mm2 
 Wytrzymało  na ciskanie  2,4 N/mm2 
 Wytrzymało  na cinanie   1,0 N/ mm2 
 Wytrzymało  na uderzenie  5,0 N/ mm2 
 Przewodzenie ciepła   0,289 9 + 3%mcw/m K 
 Max odporno  na ogie    240 minut integralno ci & izolacji 
 Niepalno      niepalny  
 Rezystywno  na par     500MNs/g.m. 
 Czas twardnienia    45-60 minut 

 
3.  SPRZ T.  
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej 
Wykonawca mo e skorzysta  ze sprz tu typu: 
 samochód dostawczy, 
 gwintownica do rur, 
 narz dzia monta owe, 
 inne narz dzia wynikaj ce ze specyfikacji prac i wymaga  dokumentacji technicznej. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo ci. Kształtki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
  
4.2. Armatura. 
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . 
Armatur  nale y składowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armatur , ł czniki materiały pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty monta owe kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  
oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie 
przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa . 
Kolejno  wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca uło enia rur 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
 przecinanie rur 
 zało enie tulei ochronnych 
 uło enie rur z zamocowaniem 

W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych 
poł cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  
przestrze  mi dzy zewn trzn  cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wypełni  odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  
osiowego ruchu przewodu. Długo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu 
Na pionach wykona  rewizje Monta  wyposa enia sanitarnego ma by  wykonany zgodnie                          
z instrukcjami producenta. 
 
5.2. Monta  armatury i osprz tu. 

Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta                       
i dostawcy. 
 
5.4. Próba szczelno ci instalacji kanalizacyjnej. 

Po wykonaniu robót nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci instalacji. Sprawdzi  
podej cia kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno .  Podczas tej próby skontrolowa  
ich zachowanie podczas swobodnego przepływu wody. Je eli woda nie wypływa przez 
poł czenia w adnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nast pnie sprawdzi  
przewody odpływowe.  Przewody te napełnia si  woda powy ej kolana ł cz cego pion                      
z danym przewodem.  Je li woda nie wypływa przez poł czenie, wynik próby jest pozytywny. 
Odbiory nale y przeprowadza  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano- monta owych. Tom II rozdział 6 pt. „Instalacje wody zimnej, ciepłej                           
i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w tym opisie. 

 
5.5. Uruchomienie instalacji wodoci gowo – kanalizacyjnej. 

Instalacja wodoci gowo – kanalizacyjna przed oddaniem do u ytku musi by  
sprawdzona przez Wykonawc . Sprawdzenie instalacji obejmuje: 
 kontrol  zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, 
 kontrol  jako ci wykonanej instalacji, w tym kontrol  jako ci u ytego materiału 

prawidłowo ci poł cze  rur i armatury, umocowa  itp. oraz zgodno ci wykonania  z 
obowi zuj cymi normami i zasadami technicznymi, 

 kontrol  szczelno ci przewodów i armatury wodoci gowej, 
 kontrol  działania i szczelno ci armatury, urz dze  i przyborów sanitarnych. 

Z ka dego odbioru nale y sporz dzi  protokół.  
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodoci gowej nale y j  kilkakrotnie przepłuka  

czyst  wod , a  do stwierdzenia wypływu czystej wody płucz cej. Nast pnie nale y 
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przeprowadzi  jej regulacj .  Instalacj  wody zimnej uwa a si  za wyregulowan , je eli z 
najwy ej poło onych punktów czerpalnych woda wypływa w ilo ciach normatywnych, a czas 
napełniania zbiorników spłukuj cych nie przekracza 2 min.  Instalacj  wody ciepłej uwa a si  
za wyregulowan , je eli z ka dego punktu przyboru płynie woda o temperaturze okre lonej w 
dokumentacji z odchyłk  ±5 °C. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót. 
 Kontroli jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania 
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Kontroli podlega szczelno  instalacji. Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej nale y 
przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urz dzenia dla 
ka dego typu. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                   
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                       
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Odbioru robót dokonuje si  na zasadach okre lonych w „Specyfikacji Ogólnej  

Wykonania i Odbioru Robót”, 
 Instalacja grzewcza powinna by  poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po ka dej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje si  za wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , SST  i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezb dnych tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  

 Odbiory mi dzyoperacyjne:  
- Odcinki ruroci gów dla których wymagana jest próba szczelno ci.  
 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletno ci 

wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni  wykonano wszystkie prace zwi zane                  
z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz                     
z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce działania:  

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie 
wła ciwo ci cz ci zamiennych., 
- Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji zobowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi,  
- Sprawdzenie dost pno ci dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie                        
i konserwacj ,  
- Sprawdzenie czysto ci instalacji,  
- Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.  
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 Przy odbiorze Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu  nast puj ce 
dokumenty:  

- Projektow  dokumentacj  powykonawcz ,  
- Protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robót zanikaj cych.  
 Z ka dego odbioru i próby nale y sporz dzi  protokół, który jest  Ewidencjonowany                     

i przechowywany wraz z dokumentacj  budowy.  Odbiór ko cowy dokonywany jest 
mi dzy innymi na podstawie protokołów Odbiorów cz ciowych elementów zanikaj cych 
lub ulegaj cych zakryciu oraz  prób, 

 Instalacje kanalizacyjne nale y odbiera  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                   
i odbioru robót budowlano-monta owych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.            
W zakres czynno ci odbiorowych wchodz  odpowiednie próby i sprawdzenia : 

- próby szczelno ci instalacji kanalizacyjnych, 
- badanie temperatury ciepłej wody u ytkowej w punktach poboru, 
- badanie własno ci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 9.0 Płatno  za wykonane prace obj te niniejsza specyfikacja nale y przyjmowa  zgodnie                   
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada . Podstawa, płatno ci za wykonane roboty w okresach miesi cznych b dzie 
kwota wynikaj ca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie                     
i sporz dzenie przez Wykonawc  protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót b dzie 
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- Cz  2: 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia; 
 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- Cz  3: 

Przewody deszczowe -- Projektowanie układu i obliczenia; 
 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- Cz  4: 

Pompownie cieków -- Projektowanie układu i obliczenia 
 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- Cz  5: 

Monta  i badania, instrukcje działania, u ytkowania i eksploatacji; 
 PN-EN 12109:2003P Wewn trzne systemy kanalizacji podci nieniowej; 
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SST-S-04 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN TRZNEJ 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ 
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331000-1 Instalowanie urz dze  grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

    
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wewn trznej instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ciepła technologicznego w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania; 
 Wykonanie wewn trznej instalacji ciepła technologicznego; 
 Monta  ogrzewania podłogowego;  
 Monta  grzejników płytowych; 
 Monta  grzejników pionowych dekoracyjnych; 
 Monta  grzejników dekoracyjnych kolumnowych; 
 Monta  zaworów instalacyjnych;  
 Wykonanie izolacji cieplnej instalacji; 
 Wykonanie płukania instalacji; 
 Wykonanie prób ci nieniowych instalacji; 
 Wykonanie równowa enia hydraulicznego instalacji;  
 Wykonanie odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna – Instalacj  ogrzewcz  wodn  stanowi układ 
poł czonych przewodów napełnionych wod  instalacyjn , wraz z armatur , pompami                  
i innymi urz dzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony 
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zaworami od ródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza mo e składa  si             
z cz ci wewn trznej i cz ci zewn trznej. 
1.4.2. Cz wewn trzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajduj ca si                         
w obsługiwanym budynku. Cz  wewn trzna instalacji ogrzewczej zaczyna si  zaworami 
odcinaj cymi t  cz  od cz ci zewn trznej instalacji lub ródła ciepła. 
1.4.3. Cz zewn trzna instalacji ogrzewczej – Cz  instalacji ogrzewczej znajduj ca si  
poza obsługiwanym budynkiem, wyst puj ca w przypadku, gdy ródło ciepła znajduje si  
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego - Instalacja ogrzewcza w której 
przestrze  wodna ( zład) nie ma swobodnego poł czenia z atmosfer . 
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowi ca cz  lub cało  
instalacji ogrzewczej wodnej, słu cej do rozprowadzania wody instalacyjnej mi dzy 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszcze  . 
1.4.6. Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur  zamarzania wody, napełniaj cy 
instalacj  ogrzewcz  wodn . 
1.4.7. ródło ciepła – Kotłownia, w zeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ           
z pomp  ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działaj ce samodzielnie lub                                
w zaprogramowanej współpracy. 
1.4.8. Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe) ci nienie 
pracy instalacji (podczas kr enia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwało ci instalacji nie mo e by  przekroczone 
w adnym jej punkcie. 
1.4.9. Ci nienie dopuszczalne instalacji – Najwy sza warto  ci nienia statycznego 
czynnika grzejnego (przy braku jego kr enia) w najni szym punkcie instalacji. 
1.4.10. Ci nienie próbne – Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelno ci. 
1.4.11. Ci nienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało ci 
instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. 
1.4.12. rednica nominalna DN lub dn– rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb ,       
w przybli eniu równ  rednicy rzeczywistej (dla rur- rednicy zewn trznej, dla kielichów           
i kształtek – rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach. 
1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało ci 
instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Wszystkie zastosowane materiały musz  by  zgodne z dokumentacj  projektow                    
i specyfikacj  techniczn . Do wykonania instalacji c.o. mog  by  stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały u yte do wykonania instalacji 
musz  posiada  znak CE lub deklaracj  zgodno ci odnosz c  si  do Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej.  
 
2.2. Rury i przewody. 
2.2.1. Rura wielowarstwowa ł czona przez zgrzewanie. 

Rury wielowarstwowe ł czone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana 
ultrad wi kowo rura aluminiowa. Po doło eniu na zewn trz i od wewn trz rury aluminiowej 
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur  mog c  pracowa  pod jednoczesnym wpływem 
ci nienia i temperatury. 
Dane techniczne: 
 rednica      16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,5 mm,                 

       32x3,0 mm oraz 40x4,0 mm 
 Max ci nienie     10 bar 
 Max temperatura pracy    + 90 °C 
 Współczynnik rozszerzalno ci liniowej  2,5x10-6 m/mK 
 Przewodno  cieplna     0,40 W/mK 
 Kolor      biała lub szara 

 
2.2.2. Rura wielowarstwowa do ogrzewania podłogowego. 
 Wielowarstwowa rura przeznaczona do ogrzewania podłogowego. Rura składaj ca si  
z trzech głównych warstw, które zapewniaj  wyj tkowe wła ciwo ci i maksymaln  
wydajno . 
Dane techniczne: 
 rednica     16x2,0 mm 
 Typ Rury     PERT/EVOH/PERT 
 Tworzywo    Polietylen 
 Grubo  cianki    2 mm 
 Współczynnik wydłu alno ci liniowej  0,18mm/mK 
 Max ci nienie    8 bar 
 Max temperatura    70 °C 
 Min promie  gi cia   5 – krotno  rednicy zewn trznej 
 Zastosowanie    Ogrzewanie podłogowe 

 
2.2.3. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.  

Rury do urz dze  ci nieniowych znajduj  zastosowanie we wszystkich gał ziach 
przemysłu. O mo liwo ci zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ci nienia, 
temperatury i rodzaju przepływaj cego medium, stanowił odpowiednie wytyczne dla 
urz dze  ci nieniowych a do nich odpowiadaj ce normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje  
Dane techniczne: 
 rednica    DN32 
 Grubo ci cianek   min 2,9 mm 
 Materiał    stal ocynkowana  
 Max temperatura pracy  + 100 °C 
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 Rozszerzalno  cieplna  0,0165 mm/(mK) 
 Przewodno  cieplna  15 W/(mK) 
 Chropowato  powierzchni 1,5 µm 

 
2.2.4. Kształtki  i zł czki. 

W celu wykonania pełnej instalacji centralnego ogrzewania nale y zamontowa  
odpowiednie kształtki i zł czki.  
 
2.3. Zawory.  
2.3.1. Zawór odcinaj cy.      

Zawór kulowy odcinaj cy niklowany standard z pół rubunkiem z d wigni  
aluminiow . Zawory odcinaj ce umo liwiaj  w czasie awarii poszczególnych odcinków 
przewodów napraw  ich bez konieczno ci zamkni cia dopływu wody do całej instalacji. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 oraz DN25 
 Typ    kulowy 
 Materiał    Nikiel 
 Klasa ci nienia   PN10 
 Temperatura pracy  110 °C 
 Ci nienie nominalne  0,6 MPa 

 
2.3.2. Zawór zwrotny      

Zawory k towe s  przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przepływu                        
w instalacjach wody zimnej i gor cej oraz innych czynników nieagresywnych. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 oraz DN20 
 Typ    kulowy 
 Materiał    Nikiel 
 Klasa ci nienia   PN15 
 Temperatura pracy  110 °C 
 Ci nienie nominalne  0,6 MPa 

 
2.3.3. Zawór grzejnikowy prosty. 

Zawory dekoracyjny, chromowany z proporcjonaln , odtwarzaln  nastaw  wst pn  do 
instalacji centralnego ogrzewania z funkcjami odci cia, opró niania i napełniania. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 
 Rzeczywisty przepływ  1,05 m3/h 
 Max ci nienie robocze  10 bar 
 Max ci nienie ró nicowe 0,6 bar 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Max temperatura   + 120 °C  
 Korpus zaworu i inne cz ci  mosi dz, Mo 58 
 Przesłona nastawy wst pnej  PPS 
 O-ring     EPDM 
 Grzybek zaworu   NBR 
 Trzpie  i spr yna   stal nierdzewna 
 Dysza     PP 
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2.3.4. Zawór termostatyczny k towy. 
Zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  stosowane s  w dwururowych instalacjach 

c.o., zapewniaj c optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wst pna umo liwia 
dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniaj c optymalne zrównowa enie 
instalacji.  
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 
 Rzeczywisty przepływ  1 m3/h 
 Max ci nienie robocze  10 bar 
 Max ci nienie ró nicowe 0,6 bar 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Max temperatura   + 120 °C  
 Korpus zaworu i inne cz ci  mosi dz 
 Przesłona nastawy wst pnej  PPS 
 O-ring     EPDM 
 Grzybek zaworu   NBR 
 Trzpie  i spr yna   stal nierdzewna 
 Dysza     PP 

 
2.3.5. Zawór równowa cy. 

Zawory równowa cy z odwodnieniem zapewnia precyzyjne równowa enie i pomiar 
przepływu. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN15 
 Rzeczywisty przepływ  2,7 m3/h 
 Max ci nienie robocze  1,6 MPa 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Min temperatura    - 10 °C  
 Max temperatura   + 120 °C  
 Korpus zaworu i inne cz ci  mosi dz 
 Płynna  nastawy wst pnej  mosi dz 
 Grzybek z uszczelk   PTFE    
 Wrzeciono    typu o-ring  

 
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Rzeczywisty przepływ  2,7 m3/h 
 Max ci nienie robocze  2,5 MPa 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Min temperatura    - 20 °C  
 Max temperatura   + 150 °C  
 Korpus zaworu i inne cz ci  mosi dz 
 Płynna  nastawy wst pnej  mosi dz 
 Grzybek z uszczelk   PTFE    
 Wrzeciono    typu o-ring  
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2.3.6. Zawór elektromagnetyczny 2/2 dro ny. 
 Zawór elektromagnetyczny  2/2-dro ny (drogowy) sterowany zaworem pilotowym do 
cieczy normalnie zamkni ty. Zawór bezpr dowo zamkni ty, w stanie spoczynku nie 
przepuszcza medium - otwiera si  gdy cewka jest zasilana.  
Dane techniczne: 
 rednica    DN25 
 Rzeczywisty przepływ  5,2 m3/h 
 Max ci nienie robocze  2,5 MPa 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Min temperatura    - 30 °C  
 Max temperatura   + 140 °C  
 Klasa szczelno ci  IP67 
 Korpus zaworu i inne cz ci  mosi dz 

 
2.3.7. Zawór mieszaj cy trójdrogowy z siłownikiem. 
 Zawór stosowany w instalacjach grzewczych i chłodz cych. Montowany najcz ciej 
na zasilaniu instalacji jako zawór mieszaj cy. Mo e pełni  funkcj  zaworu rozdzielaj cego i                  
przeł czaj cego. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN25 
 Ci nienie próbne   10 bar 
 Max temperatura   + 95 °C 
 Czas obrotu o 90°  120 sekund 
 Moment obrotowy  6 Nm 
 Rodzaj sterowania  3-punktowe 

 
2.3.8. Zawór regulacyjny.   

Zawory obrotowe stosowane s  w poł czeniu z siłownikami. Zawory obrotowe 
znajduj  zastosowanie w układach regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego gdy nie 
ma cisłych wymaga  odno nie charakterystyki zaworu i gdzie dopuszczalna jest pewna 
nieszczelno  zamkni cia zaworu – np. wi kszo  układów kotłowych. 
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Max ci nienie robocze  PN16 
 Czynnik     Woda obiegowa 
 Alternatywny czynnik 1   Woda z glikolem do 50% 
 Min temperatura czynnika  + 2 °C 
 Max temperatura czynnika  + 110 °C 
 Stopie  ochrony    IP54 
 Liczba kró ców    3 
 Poło enie trzpienia   Swobodne 
 Typ przył cza    Gwint wewn trzny 

 
2.3.9. Zawór odpowietrzaj cy. 

Automatyczny odpowietrznik do układów grzewczych, chłodniczych oraz 
zamkni tych obiegów wypełnionych ciecz . Urz dzenie do stałego odprowadzania p cherzy 
gazu z najwy szych punktów instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych               
w układach hydraulicznych i rurowych. 
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Dane techniczne: 
 rednica   DN15 
 Materiał obudowy  mosi dz 
 Przył cze    Rp 1/2 
 Max ci nienie pracy  10 bar 
 Max temperatura pracy  +110 °C 
 Wysoko    112 mm 
 rednica    65 mm 
 Waga    0,7 kg 

 
2.4. Regulatory ró nicy ci nie . 

Reduktor ci nienia jest stosowany do redukcji ci nienia mediów (woda, spr one 
powietrze, neutralne nieklej ce płyny, neutralne gazy). Stosowany jest głównie w instalacjach 
zaopatrzenia w wod  i spełnia wymagania normy PN EN 1567.  
Dane techniczne: 
 rednica    DN20 
 Rzeczywisty przepływ  5,0 m3/h 
 Ci nienie robocze  1,0 MPa 
 Max ró nica ci nie   0,2 MPa 
 Ci nienie próbne   16 bar 
 Min temperatura    + 20 °C  
 Max temperatura   + 120 °C  
 Klasa szczelno ci  IP67 
 Korpus zaworu i inne cz ci  membrana 
 Grzybek i wrzeciono  mosi dz  
 Uszczelka    EPDM   

 
2,5, Grzejniki. 
2.5.1. Grzejnik płytowy. 

Grzejnik  płytowy pokojowy, stalowy z podł czeniem dolnym. Monta  jest mo liwy 
zarówno na cianie jako grzejniki wisz ce. Pokojowe grzejniki posiadaj  powierzchnie 
boczne obudowane osłonami oraz powierzchni  górn  przykryt  osłon  typu grill.  
Dane techniczne: 
 Materiał     gł boko tłoczna blacha ze stali niskow glowej  

      walcowanej na zimno 
 Grubo  blachy     1,25 mm   
 Rozstaw pionowych kanałów  33,3 mm 
 Grubo      61 mm oraz 105 mm 
 Wysoko  grzejników   600 mm  
 Długo  grzejników   720 mm, 920 mm, 1000 mm oraz 1120mm 
 rednica zaworu    DN15 
 Ci nienie próbne     1,3 MPa 
 Max ci nienie robocze    10 bar 
 Ci nienie próbne    12 bar 
 Max temperatura robocza   + 110 °C 
 Kolor     RAL 9016 nie nobiały  
 Kró ce podł czeniowe   1/2’’  
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2.5.2. Grzejnik dekoracyjny kolumnowy. 
Elegancki, pionowy grzejnik dekoracyjny o klasycznym wygl dzie i powierzchni  

górn  przykryt  osłon  typu grill. 
Dane techniczne: 
 Materiał     gł boko tłoczna blacha ze stali niskow glowej  

      walcowanej na zimno 
 Grubo  blachy     1,25 mm   
 Rozstaw pionowych kanałów  33,3 mm 
 Grubo      63 mm, 101 mm oraz 139 mm 
 Wysoko  grzejników   550 mm oraz 1000 mm 
 Długo  grzejników   600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm 

      oraz 1050 mm 
 rednica zaworu    DN15 
 Ci nienie próbne     1,3 MPa 
 Max ci nienie robocze    10 bar 
 Ci nienie próbne    12 bar 
 Max temperatura robocza   + 110 °C 
 Kolor     RAL 9016 nie nobiały  
 Kró ce podł czeniowe   1/2’’  

 
2.5.3. Grzejnik dekoracyjny pionowy. 

Elegancki, pionowy grzejnik dekoracyjny o klasycznym wygl dzie i powierzchni  
górn  przykryt  osłon  typu grill. 
Dane techniczne: 
 Materiał     gł boko tłoczna blacha ze stali niskow glowej  

      walcowanej na zimno 
 Grubo  blachy     1,25 mm   
 Rozstaw pionowych kanałów  33,3 mm 
 Grubo      48 mm 
 Wysoko  grzejników   2400 mm 
 Długo  grzejników   432 mm, 650 mm, 723 mm, 795 mm, 867 mm 

      oraz 1012 mm 
 rednica zaworu    DN15 
 Ci nienie próbne     1,3 MPa 
 Max ci nienie robocze    10 bar 
 Ci nienie próbne    12 bar 
 Max temperatura robocza   + 110 °C 
 Kolor     RAL 9016 nie nobiały  
 Kró ce podł czeniowe   1/2’’  

 
2.6. Materiały uzupełniaj ce instalacje. 
2.6.1. Podwójne przył cze grzejnikowe k towe. 

Automatyczny odpowietrznik do układów grzewczych, chłodniczych oraz 
zamkni tych obiegów wypełnionych ciecz . Urz dzenie do stałego odprowadzania p cherzy 
gazu z najwy szych punktów instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych               
w układach hydraulicznych i rurowych. 
Dane techniczne: 
 Przył cze    Rp 3/4 
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 Max ci nienie pracy  10 bar 
 Max temperatura pracy  +120 °C 
 Materiał   mosi dz 

 
Dane techniczne: 
 Przył cze    Rp 1/2 
 Max ci nienie pracy  10 bar 
 Max temperatura pracy  +120 °C 
 Materiał   mosi dz 

 
2.6.2. Elektroniczny nap d nastawczy. 

Elektrotermiczny nap d nastawczy z regulacj  ON/OFF do zastosowania                            
z grzejnikami w poł czeniu z termostatami pokojowymi. 
Dane techniczne: 
 Zasilanie   230 V 

 
2.6.3. Zestaw pompowo – mieszaj cy. 
 Zestaw pompowo – mieszaj cy termostatyczny 3 drogowy zawór mieszaj cy z pomp  
obiegow  i termometrem.  
Dane techniczne: 
 rednica poł czenia  1” 
 Max ci nienie robocze  6 bar 
 Zakres pr dko ci przepływu 0,25 – 0,4 m/s 
 Zasilanie pompy   1x115 – 230 V 
 Cz stotliwo    50/60 Hz 
 Zakres wydajno ci pompy  0,4 – l3,6m3/h  
 Wysoko   podnoszenia   6,9 m 
 Max temperatura robocza  + 35 °C 
 Min temperatura robocza  + 65 °C 

 
2.6.4. Rozdzielacz.  

Rozdzielacz stosowany do obiegu grzewczego w instalacjach ogrzewania 
podłogowego. Belka zasilaj ca wyposa ona w automatyczny odpowietrznik, zawór spustowy, 
nyple i przepływomierze dla ka dego obwodu. Belka powrotna wyposa ona w automatyczny 
odpowietrznik, zawór spustowy, nyple i zawory regulacyjno-odcinaj ce dla ka dego obwodu. 
Zawory odcinaj ce kulowe wraz z termometrami dla ka dej belki. 
Dane techniczne: 
 rednica poł czenia  1” 
 Max ci nienie robocze  6 bar 
 Materiał    niklowany mosi dz 
 rednica nypla    ¾ GZ 
 Zakres pomiaru przepływu  0,5 –5 l 
 Max temperatura robocza  - 5 °C 
 Min temperatura robocza  + 60 °C 

 
2.6.5. Szafka rozdzielacza.  

Szafka  stosowana do obiegu grzewczego w instalacjach grzewczych.  
Dane techniczne: 
 Wymiary   715x120x665  mm 
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 Wymiary   795x120x665  mm 
 Wymiary   965x120x665  mm 

 
2.6.5. Szafka rozdzielacza.  

Pompa stosowana w obiegach cyrkulacyjnych oraz w instalacji grzewczych.  
Dane techniczne:  
 Max ci nienie robocze  10  bar 
 Max temperatura robocza  + 25 °C 
 Min temperatura robocza  + 110 °C 
 Gwint zewn trzny   6/4" 
 Długo  monta owa  130 mm 
 Współczynnik EEI`    0,20 
 Pobór mocy   4 – 43 W 
 Max pobór pr du   0,44 A 
 Zabezpieczenie silnika  niewymagane  
 Stopie  ochrony   IP X4D 
 Klasa izolacji   F 
 Napi cie zasilania   1~230 V 
 Cz stotliwo    50/60 Hz 
 Korpus pompy   eliwo szare (EN-GJL-200) 
 Wirnik    Tworzywo sztuczne  
 Wał pompy   Stal nierdzewna 
 Ło ysko    W giel spiekany impregnowany metalem 

 
2.7. Instalacja termiczna. 

Przewody prowadzone w budynku nale y izolowa  termicznie izolacj  z pianki 
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia                        
6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki                  
i ich usytuowanie. 
 
2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej. 

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych 
parametrów izolacyjnych, współczynnik przewodno ci cieplnej  = 0,040 W/mK przy 
temperaturze 40°C. Materiały spełniaj  wymagania dotycz ce odporno ci po arowej. Otulina 
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, w złów cieplnych, ruroci gów i poł cze  
centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej wewn trz budynków mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych. 
Dane techniczne:  
 Grubo      6 mm, 20 mm, 30 mm oraz 40 mm  
 G sto      20 kg/m3 ± 15% 
 Kolor płaszcza    szary 
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK  
 Max temperatury pracy    + 135 °C 
 Wytrzymało  na ciskanie  10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa 
 Zapach     neutralny  
 Kolor     czerwony/niebieski  
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2.8. Zabezpieczenia p.po .  
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Masa ogniochronna jest substancj  nieorganiczn , która w przypadku po aru reaguje 
endotermicznie, uniemo liwiaj c przej cie ognia i dymu do innych stref po arowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla rodowiska. 
Stosowana do wykonywania przej  kablowych w klasach odporno ci ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
 Stan fizyczny    ciecz 
 Kolor     biały 
 Zapach     charakterystyczny 
 Temperatura topnienia   nie oznaczona 
 Temperatura wrzenia   100°C 
 Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
 Granice wybuchowo ci   produkt nie ma okre lonych granic  
 Ci nienie przy 20°C    23 hPa 
 G sto      1,4 – 1,6 g/cm3 
 Rozpuszczalno  w wodzie  całkowicie mieszalny, 
 Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 (DIN 53785) 
 Lepko  dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
 Rozpuszczalno  w rozpuszczalnikach  0 % 
 Rozpuszczalno  w wodzie   19,1 % 
 G sto  wzgl dna    77 - 79 % (EN ISO 3251) 

 
2.8.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Zaprawa ogniochronna jest such  mieszank  siarczanu wapnia, składaj cej si                      
z nieorganicznych wypełniaczy oboj tnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wod , 
zaprawa staje si  łatwa do nalewania oraz nakładania do wykonywania uszczelnie  
ogniochronnych przez otwory w stropach i cianach. 
Dane techniczne:  
 G sto  typowa    1000 -1300 kg/cu.m 
 rednia wytrzymało  na zginanie 0,59 N/mm2 
 Wytrzymało  na ciskanie  2,4 N/mm2 
 Wytrzymało  na cinanie   1,0 N/ mm2 
 Wytrzymało  na uderzenie  5,0 N/ mm2 
 Przewodzenie ciepła   0,289 9 + 3%mcw/m K 
 Max odporno  na ogie    240 minut integralno ci & izolacji 
 Niepalno      niepalny  
 Rezystywno  na par     500 MNs/g.m. 
 Czas twardnienia    45-60 minut 

 
2.9.  System zawiesi. 

Instalacje nale y zamontowa  stosuj c elementy monta owe  do zamocowa  w pionie 
oraz w poziomie. Elementy monta u wykonane s  ze stali ocynkowanej, ogniowej, 
galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
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3.  SPRZ T.  
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t powinien mie  ustalone parametry 
techniczne  i powinien by  ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca mo e skorzysta  ze sprz tu typu: 
 samochód dostawczy, 
 gwintownica do rur, 
 narz dzia monta owe, 
 inne narz dzia wynikaj ce ze specyfikacji prac i wymaga  dokumentacji technicznej. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo ci. Kształtki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki. 
 Transport grzejników powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka dej palecie 
powinny by  pakowane grzejniki jednego typu i wielko ci. Palety z grzejnikami powinny by  
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast piło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si  transportowanie grzejników luzem, 
uło onych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura. 
 Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . 
Armatur  nale y składowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armatur , ł czniki i materiały pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Monta  ruroci gów. 
 Ruroci gi ł czone b d  zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 

zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, 
 Ruroci gi stalowe ł czy  przez spawanie. Poł czenia spawane powinny by  wykonywane 

po przygotowaniu ko cówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 
PN-ISO 676.  

 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno u ywa , 

 Kolejno  wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca uło enia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 zało enie tulei ochronnych, 



 68

 uło enie rur z zamocowaniem wst pnym, 
 wykonanie poł cze . 

 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,3 ‰                     
w kierunku ródła ciepła. Poziome odcinki musz  by  wykonane ze spadkami 
zabezpieczaj cymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu, 

 W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych 
poł cze , 

 Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych zgodnie                       
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. 

 
5.2. Monta  grzejników. 
 Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi  w płaszczy nie równoległej do 
powierzchni ciany lub wn ki. Odległo  grzejnika od podłogi max 100-150 mm a od 
parapetu powinna wynosi  co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne musz  znajdowa  si  
w przestrzeni nieosłoni tej. Kolejno  wykonywania robót:: wyznaczenie miejsca 
zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, 
podł czenie grzejnika z rurami przył czanymi. Grzejniki nale y montowa  w opakowaniu 
fabrycznym. Je eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa  
budynek podczas prac wyko czeniowych, lub by go osusza , grzejnik powinien by  
zapakowany. Je eli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik nale y w inny sposób 
zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych. Gał zki grzejnika powinny by  tak 
ukształtowane, aby po poł czeniu z grzejnikiem i skr ceniu zł czek w grzejniku nie 
nast powały adne napr enia. Niedopuszczalne s  działania mog ce powodowa  deformacj  
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Monta  armatury i osprz tu. 
 Ruroci gi ł czone b d  z armatur  i osprz tem za pomoc  poł cze  gwintowanych                            

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych poł cze  wykona  za pomoc  np.: konopi, 
pasty miniowej lub ta my, 

 Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim 
poło eniu, by wrzeciono było skierowane do góry i le ało w płaszczy nie pionowej 
przechodz cej przez o  przewodu, 

 Zawory na pionach i gał zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza  w miejscach 
widocznych oraz łatwo dost pnych dla obsługi, konserwacji kontroli, 

 Odpowietrzenie instalacji wykona  jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwy szych 
punktach instalacji. 

 
5.4. Monta  zaworów grzejnikowych. 
 Do grzejników nale y montowa  zawory przy grzejnikowe z dokładn  nastaw  
wst pn  z pół rubunkami gwintowanymi o rednicy 15mm. Na gał zkach powrotnych nale y 
zamontowa  zawory odcinaj ce powrotne gwintowane o rednicy 15 mm  Zastosowa  zawory 
powrotne z nastaw  wst pn  z blokad  nastawy oraz z mo liwo ci  odci cia i opró nienia 
grzejnika. Poł czenia grzejników z zaworami uszczelnia  konopiami lnianymi czesanymi. 
 
5.5. Odpowietrzanie instalacji. 
 Na zako czeniach pionów nale y zamontowa  automatyczne zawory odpowietrzaj ce 
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z zaworami stopowymi o rednicy 15mm. Odpowietrzenia pionów powinny znajdowa  si                
20 cm ponad najwy ej poło onym grzejnikiem zasilanym z tego pionu. 
 
5.6. Próba szczelno ci instalacji c.o. 

Badanie szczelno ci instalacji nale y przeprowadzi  po wykonaniu instalacji. Warto  
ci nienia próbnego dla instalacji c.o. nale y przyj  na podstawie. Wytycznych Projektowania 
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).  Prób  
wykonuje si  w dwóch etapach jako badanie wst pne i główne. Przed przyst pieniem do 
próby nale y odczeka  a  temperatura wody w instalacji ustabilizuje si . Do odczytu                     
ci nienia nale y u ywa  manometrów o rednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym                 
o 50% wi kszym od ci nienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosi   0,1 bar (dla 
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powy ej 10 bar). W czasie przeprowadzania próby 
szczelno ci instalacji w stanie zimnym, poł czonym z płukaniem zładu wszystkie zawory 
przelotowe i grzejnikowe musz  znajdowa  si  w stanie całkowitego otwarcia, zawory termo-
statyczne powinny mie  nało one kapturki zamiast głowic termostatycznych. Na 24 godziny 
przed prób  szczelno ci instalacja powinna by  napełniona zimn  wod  i odpowietrzona.                
Badanie na zimno nale y przeprowadzi  na ci nienie próbne min 5 bar- max 6 bar.  W czasie 
prowadzenia testu spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,2 bar Po próbie na zimno nale y 
przeprowadzi  prób  na gor co 
 
5.7. Próba szczelno ci. Instalacji c.t. 

Badanie szczelno ci instalacji nale y przeprowadzi  po wykonaniu instalacji. Warto  
ci nienia próbnego dla instalacji c.o. nale y przyj  na podstawie. Wytycznych Projektowania 
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).  Prób  
wykonuje si  w dwóch etapach jako badanie wst pne i główne. Przed przy-st pieniem do 
próby nale y odczeka  a  temperatura wody w instalacji ustabilizuje si . Do odczytu ci nienia 
nale y u ywa  manometrów o rednicy tarczy 150 mm i zakresie po-miarowym o 50% 
wi kszym od ci nienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosi   0,1 bar (dla zakresu 
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powy ej 10 bar). W czasie przeprowadzania próby 
szczelno ci instalacji w stanie zimnym, poł czonym z płukaniem zładu wszystkie zawory 
przelotowe i regulacyjne musz  znajdowa  si  w stanie całkowite-go otwarcia. Na 24 godziny 
przed prób  szczelno ci instalacja powinna by  napełniona zimn  wod  i odpowietrzona. 
Badanie na zimno nale y przeprowadzi  na ci nienie próbne min 5 bar- max 6 bar.  W czasie 
prowadzenia testu spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,2 bar Po próbie na zimno nale y 
przeprowadzi  prób  na gor co. 
 
5.8. Płukanie instalacji. 
 Ka dy zespół grzejnikowy przed monta em nale y indywidualnie przepłuka  
mieszank  wodno – powietrzn  z uwagi na monta  zaworów termostatycznych. Cało  
instalacji płuka  bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. 
Płukanie zako czy  po osi gni ciu st enia zanieczyszcze  poni ej 5 mg/l. 
 
5.9. Zabezpieczenia ciepłochronne. 
 Ruroci gi nale y zabezpieczy  ciepłochronnie poprzez nakładanie otulin  z pianki 
poliuretanowej. Miejsca poł cze  poszczególnych odcinków izolacji nale y dodatkowo 
owin  systemow  ta m  klej c  i zabezpieczy  przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. 
Grubo  otuliny dobra  wg tabeli nr 3. 
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Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubo  izolacji 

cieplnej  
(materiał 0,035 W/mK)1) 

1 rednica wewn trzna do 22 mm 20 mm 

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm równa rednicy wewn trznej rury 
4 rednica wewn trzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce 
przez ciany lub stropy, skrzy owania przewodów 

1/2 wymaga  z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1-4, 
uło one w komponentach budowlanych mi dzy 
ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
u ytkowników 

1/2 wymaga  z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podło u 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (uło one 
wewn trz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (uło one na 
zewn trz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewn trz budynku2) 

50% wymaga  z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewn trz budynku2) 

100% wymaga  z poz. 1-4 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni  
podano w tabeli, nale y odpowiednio skorygowa  grubo  warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 

 
5.10. Regulacja instalacji. 

Przed oddaniem obiektu do u ytku nale y przeprowadzi  równowa enie hydrauliczne 
w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy                
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nale y sporz dzi  protokół                          
z regulacji zawieraj cy warto ci przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko  zaworu 
i nastaw , spadek ci nienia na zaworze oraz odchyłk  przepływu . Maksymalna dopuszczalna 
tolerancja przepływu powinna by  zgodna z wymaganiami normy EN 14336.  Protokół 
powinien tak e zawiera  dane jednostki dokonuj cej regulacji hydraulicznej. Protokół                      
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi  i odebra  inspektor nadzoru. Po sporz dzeniu 
protokółu nale y wypełni  tabliczk  znamionow  przy ka dym zaworze (doł czona do 
urz dzenia przez producenta), wpisuj c wszystkie dane z protokołu. 

 
6. KONTROLA JAKO CI. 
 Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ka da dostarczona partia 
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materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta. Wyniki 
przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y dan  
faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzi  badanie ponownie. 
 
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót. 
 Kontroli jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania 
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Kontroli podlega szczelno  instalacji. Badanie szczelno ci instalacji wody zimnej i ciepłej 
nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna by  
poddana próbie przy ci nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto ci ci nienia roboczego, 
lecz nie mniejsze ni  0,9MPa. Prób  uznaje si  za pozytywn , je eli manometr nie wyka e 
spadku ci nienia w ci gu 20 min. Instalacj  wody ciepłej nale y podda  próbie szczelno ci na 
gor co. Prób  szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi  przy ci nieniu wodoci gowym                 
i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne nale y sprawdzi  na szczelno  
poprzez ogl dziny po zalaniu ich wod . Piony i podej cia kanalizacyjne nale y sprawdzi  
podczas swobodnego przepływu przez nie wody. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego 
ogrzewania dla ka dej rednicy ruroci gu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urz dzenia dla 
ka dego typu. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej                   
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                       
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Odbioru robót dokonuje si  na zasadach okre lonych w „Specyfikacji Ogólnej  

Wykonania i Odbioru Robót”, 
 Instalacja grzewcza powinna by  poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po ka dej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje si  za wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , ST  i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem niezb dnych tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 Odbiory mi dzyoperacyjne:  
- Odcinki ruroci gów dla których wymagana jest próba szczelno ci.  
 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletno ci 

wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni  wykonano wszystkie prace zwi zane                    
z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz                      
z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce działania:  

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie 
wła ciwo ci cz ci zamiennych., 
- Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji zobowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi,  
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- Sprawdzenie dost pno ci dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie                           
i konserwacj ,  
- Sprawdzenie czysto ci instalacji,  
- Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.  
 Przy odbiorze Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu  nast puj ce 

dokumenty:  
- Projektow  dokumentacj  powykonawcz ,  
- Protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robót zanikaj cych.  
 Z ka dego odbioru i próby nale y sporz dzi  protokół, który jest  Ewidencjonowany                     

i przechowywany wraz z dokumentacj  budowy.  Odbiór ko cowy dokonywany jest 
mi dzy innymi na podstawie protokołów Odbiorów cz ciowych elementów zanikaj cych 
lub ulegaj cych zakryciu oraz  prób, 

- próby szczelno ci (ci nieniowe) instalacji wodnych, 
- próby szczelno ci instalacji kanalizacyjnych, 
- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych, 
- badanie temperatury ciepłej wody u ytkowej w punktach poboru, 
- badanie własno ci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
9.0 Płatno  za wykonane prace obj te niniejsza specyfikacja nale y przyjmowa  zgodnie                    
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada .  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cz  1: Wymagania i warunki 

techniczne; 
 PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody bada ; 
 PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Ciepłomierze -- Cz  1: Wymagania ogólne; 
 PN-EN 1264-2:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego - Cz  2: Ogrzewanie podłogowe: Metody okre lania mocy cieplnej z 
zastosowaniem oblicze  i bada  eksperymentalnych; 

 PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego; 

 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodoci gowych i centralnego ogrzewania - 
Wymagania ogólne i badania; 
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SST-S-04 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN TRZNEJ 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331200-8 Instalowanie urz dze  wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
   45331211-8 Instalowanie wentylacji zewn trznej 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewn trznej instalacji 
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej N1W1; 
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej N2W2; 
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej N2W2; 
 Wykonanie instalacji wentylacji wyci gowej Ws; 
 Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej N2 oraz N3; 
 Wykonanie instalacji systemu zarz dzania budynkiem BMS; 
 Monta  centrali wentylacyjnej;  
 Monta  wentylatorów; 
 Monta  rezystancyjnego nawil acza powietrza; 
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 
 Monta  elementów wentylacyjnych; 
 Wykonanie izolacji instalacji termicznej; 
 Wykonanie prób i odbiorów technicznych; 
 Wykona  próbny rozruch instalacji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
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1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci, 
maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza zewn trznego  
1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja b d ca wynikiem działania urz dze  
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzaj cych powietrze w ruch  
1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urz dze , zespołów i elementów wentylacyjnych 
słu cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza  
1.4.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywno ci wymiany powietrza, ci nienia, czysto ci, 
temperatury, wilgotno ci wzgl dnej, pr dko ci ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi.  
1.4.5. Rozprowadzenie powietrza – Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów  
1.4.6. Uzdatnianie powietrza – Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych 
maj ce na celu zmian  jednej lub kilku wielko ci charakteryzuj cych stan i jako  powietrza  
1.4.7. Ogrzewanie powietrza – Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego 
temperatury  
1.4.8. Chłodzenie powietrza – Uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu jego 
temperatury  
1.4.9. Wentylator – Urz dzenie słu ce do wprawiania powietrza w ruch  
1.4.10. Czerpnia wentylacyjna – Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewn trzne  
1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna – Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewn trz  
1.4.12. Filtr powietrza – Zespół oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  stałych i ciekłych  
1.4.13. Nagrzewnica powietrza – Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  
1.4.14. Przewód wentylacyjny – Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przepływa powietrze  
1.4.15. Przepustnica – Zespół samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj  strumienia powietrza przez zmian  
oporu przepływu  
1.4.16. Tłumik hałasu – Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny 
maj cy na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drog  powietrzn  wzdłu  przewodów  
1.4.17. Nawiewnik – Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni  
1.4.18. Wywiewnik – Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
       
2. MATERIAŁY. 
2.1. Kanały wentylacyjne i akcesoria. 
2.1.1. Kanały prostok tne typu K. 

Profile wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej i u ywany jest do ł czenia ze 
sob  kanałów prostok tnych. Montowany jest bezpo rednio na bosym ko cu kanału oraz 
kształtki. Profil aluminiowy i kwasoodporny wykonywany jest z uszczelnieniem. 
Wytrzymało  temperaturowa uszczelnienia wynosi 130°C. Kanał prostok tny posiada na 
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ko cach ramki z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. 
Dodatkowo, w zale no ci od wymiarów jest usztywniany rurkami ocynkowanymi.  
Dane techniczne: 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.2. Kanały okr głe typu TUBE. 

Spiralne kanały okr głe o rednicy od 80 do 1600, od rednicy 250 mm wyposa one 
s  w zewn trzne karby zwi kszaj ce sztywno  i wytrzymało  na podci nienie.            
Dane techniczne: 
 Wymiar d1   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l1   wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.3. Redukcja symetryczna US. 

Redukcja prostok tna jest u ywana do poł czenia dwóch prostok tnych kanałów                
o ró nych wymiarach. Posiada na ko cach ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przez 
poprzeczne falowanie blachy. Umo liwia prowadzenie instalacji wentylacji redukuj c jej 
przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywaj  si . 
Dane techniczne: 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar c    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar d    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.4. Redukcja symetryczna USE. 

Redukcja jest u ywana do poł czenia dwóch kołowych kanałów o ró nych 
wymiarach. Posiada na ko cach ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przez 
poprzeczne falowanie blachy. Umo liwia prowadzenie instalacji wentylacji redukuj c jej 
przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywaj  si . 
Dane techniczne: 
 Wymiar d1   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar d2   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l1    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.5. Symetryczne przej cie koło/prostok t RS. 

Przej cie u ywane jest do zmiany przekroju prowadzonego ci gu wentylacyjnego               
z prostok tnego na okr gły. Kształtka pozwala prowadzi  instalacj  wentylacji z dowoln  
zmian  wszystkich wymiarów oraz z odsadzeniem o dowolnej warto ci w obu kierunkach. 
Króciec okr gły standardowo ma wymiar nyplowy. W przypadku kształtki okr głej nypel 
wyposa ony jest w uszczelk . 
Dane techniczne: 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
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 Wymiar d    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar g    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.6. Kolanko segmentowe BSE. 

Kolano segmentowe, zgrzewane liniowo i kalibrowane, z podwójn  uszczelk  z gumy 
EPDM. 
Dane techniczne: 
 K t alfa    90° 
 Wymiar r    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar d1   wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.7. Kolanko symetryczne WS. 

Kolano prostok tne o k cie 90° posiada na ko cach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana zaleca si  stosowa  w systemach             
o małej pr dko ci / ci nieniu i przy mniejszych wymiarach boku b  400 mm. Typowym 
zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowadzenia instalacji wentylacji o 90 stopni             
z zachowaniem przekroju kanału. 
Dane techniczne: 
 K t alfa    90° 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar e    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar f    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar r    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar fg    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.8. Trójnik symetryczny 90° ATE. 

Trójniki okr gły symetryczne z odej ciem pod k tem 90° z uszczelkami, wykonany            
z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym. 
Dane techniczne: 
 Wymiar d1   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar d3   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l1    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    ocynk  

 
2.1.9. Odsadzka okr gła OC1. 

Odsadzka słu y do omini cia przeszkody umiejscowionej na trasie ci gu w systemach 
wentylacji np. w przypadku krzy owania si  kanałów. Posiada na ko cach ramki z profili 
blaszanych i jest usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy. W celu osi gni cia 
wła ciwego przepływu powietrza zaleca si  stosowanie odpowiednich wymiarów długo ci                     
l i odchylenia e. 
Dane techniczne: 
 Wymiar d1   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar e    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l1    wg tabeli projektu technicznego 
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 Materiał    ocynk  
 
2.2. Centrale wentylacyjne. 
2.2.1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W1. 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (rekuperatorem). Zintegrowany z central  
układ automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: prac  
wentylatorów, rotacyjnego wymiennika ciepła, reguluje przepływ i temperatur  powietrza 
oraz kontroluje wewn trzne i zewn trzne funkcje.   
Dane techniczne: 
 Typ      nawiewno – wywiewna 
 Wykonanie    stoj ca 
 Wytrzymało  mechaniczna obudowy  klasa 1A 
 Szczelno  obudowy    klasa A 
 Szczelno  mocowa  filtra   k < 0,5% 
 Izolacyjno  akustyczna obudowy  29 dB 
 Klasa izolacyjno ci cieplnej   T3 
 Mostki cieplne klasa    TB2 
 Min temperatura pracy   - 40 °C 
 Max temperatura pracy   + 40 °C 
 Moc znamionowa elektryczna  3x400 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Temperatura nawiewu – zima  10 °C 
 Grubo  izolacji obudowy  40 mm 
 Nawiew      1 500 m3/h 
 Ci nienie nawiewu   300 Pa 
 Wywiew       1500 m3/h 
 Ci nienie wywiewu   300 Pa 

 
2.2.2. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N2W2. 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Zintegrowany z central  układ 
automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: prac  wentylatorów, 
rotacyjnego wymiennika ciepła, reguluje przepływ i temperatur  powietrza oraz kontroluje 
wewn trzne i zewn trzne funkcje.   
Dane techniczne: 
 Typ      nawiewno – wywiewna 
 Wykonanie    podwieszona  
 Wytrzymało  mechaniczna obudowy  klasa 1A 
 Szczelno  obudowy    klasa A 
 Szczelno  mocowa  filtra   k < 0,5% 
 Izolacyjno  akustyczna obudowy  29 dB 
 Klasa izolacyjno ci cieplnej   T3 
 Mostki cieplne klasa    TB2 
 Min temperatura pracy   - 40 °C 
 Max temperatura pracy   + 40 °C 
 Moc znamionowa elektryczna  3x400 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Temperatura nawiewu – zima  10 °C 
 Grubo  izolacji obudowy  40 mm 
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 Nawiew      2000 – 3000 m3/h 
 Ci nienie nawiewu   675 – 315  Pa 
 Wywiew       2000 – 3000 m3/h 
 Ci nienie wywiewu   675 – 315  Pa 
 Wymiary     1090x1495x875 mm 
 Waga     130 kg 

 
2.2.3. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N3W3. 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Zintegrowany z central  układ 
automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: prac  wentylatorów, 
rotacyjnego wymiennika ciepła, reguluje przepływ i temperatur  powietrza oraz kontroluje 
wewn trzne i zewn trzne funkcje.   
Dane techniczne: 
 Typ      nawiewno – wywiewna 
 Wykonanie    podwieszona  
 Wytrzymało  mechaniczna obudowy  klasa 1A 
 Szczelno  obudowy    klasa A 
 Szczelno  mocowa  filtra   k < 0,5% 
 Izolacyjno  akustyczna obudowy  29 dB 
 Klasa izolacyjno ci cieplnej   T3 
 Mostki cieplne klasa    TB2 
 Min temperatura pracy   - 40 °C 
 Max temperatura pracy   + 40 °C 
 Moc znamionowa elektryczna  3x400 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Temperatura nawiewu – zima  10 °C 
 Grubo  izolacji obudowy  40 mm 
 Nawiew      1200 – 1500 m3/h 
 Ci nienie nawiewu   465 – 270 Pa 
 Wywiew       1200 – 1500 m3/h 
 Ci nienie wywiewu   491 – 310  Pa 
 Wymiary     465x1460x1040 mm 
 Waga     355 kg 

 
2.3. Wentylatory. 
2.3.1. Wentylator kanałowy 160.  

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszcze  o niskim stopniu 
zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach 
wentylacyjnych. 
Dane techniczne: 
 rednica     160 mm 
 Max wydajno     560 m3/h 
 Max ci nienie    290 Pa 
 Max pobór mocy    53 W 
 Pr dko  obrotowa   2590 obr/min 
 Max nat enie    0,21 A 
 Zasilanie     230 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
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 Min temperatura pracy   -20 °C 
 Max temperatura pracy   +60 °C 
 Poziom ci nienia akustycznego  35 dB (A) 
 Stopie  ochrony    IP44 
 Waga     27 kg 
 Klasa izolacji    B 
 Obudowa     tłoczona blacha stalowa 
 Kolor     biały 
 Wirnik     typu B 

 
2.3.2. Wentylator kanałowy 160.  

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszcze  o niskim stopniu 
zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach 
wentylacyjnych. 
Dane techniczne: 
 rednica     100 mm 
 Max wydajno     180 m3/h 
 Max ci nienie    112 Pa 
 Max pobór mocy    29W 
 Pr dko  obrotowa   2400 obr/min 
 Max nat enie    0,17 A 
 Zasilanie     230 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Min temperatura pracy   -20 °C 
 Max temperatura pracy   +40 °C 
 Poziom ci nienia akustycznego  24 dB (A) 
 Stopie  ochrony    IP44 
 Waga     14 kg 
 Klasa izolacji    B 
 Obudowa     tłoczona blacha stalowa 
 Kolor     biały 
 Wirnik     typu B 

 
2.4. Galanteria wentylacyjna.  
2.4.1. Przepustnica prostok tna RD1. 

Przepustnica jednopłaszczyznowa jest stosowana do regulacji lub zamkni cia 
przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Posiada na ko cach ramki z profili 
blaszanych. Pióro jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy w zale no ci od 
wymiaru. Przepustnice mog  by  sterowane za pomoc  mechanizmu r cznego, siłownika 
znajduj cego si  na zewn trz lub przystosowane do monta u siłownika. Wewn trz znajduje 
si  pióro z blachy stalowej ocynkowanej, o regulowanym k cie obrotu od 0°–90°.                         
W przypadku sterowania r cznego obrót odbywa si  przy pomocy pokr tła, odczyt k ta 
ustawienia pióra znajduje si  na osłonie pokr tła.  
Dane techniczne: 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
 Min temperatura pracy  –20 °C 



 80

 Max temperatura pracy  +90 °C 
 Materiał    ocynk  

 
2.4.2. Przepustnica okr gła CD1+0. 

Przepustnica z uszczelk  z gumy EPDM na kołnierzu jest skonstruowana tak, eby 
mo liwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Płaszczyzna jest mocowana do pr ta                     
o przekroju kwadratowym. Dla przepustnic o rednicy 450 stosowany jest pr t Poło enie 
płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie 
płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkni tej umo liwia przepływ 20% powietrza. 
Płaszczyzna przepustnicy mo e by  zablokowana za pomoc  ruby. 
Dane techniczne: 
 Wymiar d    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
 Min temperatura pracy  –20 °C 
 Max temperatura pracy  +90 °C 
 Materiał    ocynk  

 
2.4.3. Tłumik kanałowy prostok tny RS1. 

Tłumik z energooszcz dn  kulis  w wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym 
kształtem ram, działanie na zasadzie pochłaniania d wi ku, profile wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powłok  z jedwabiu szklanego odporn  na 
erozj  przy pr dko ci powietrza do 20 m/s. Tłumienie, szumy własne jak równie  opory 
przepływu zmierzone zgodnie z norm  PN-EN ISO 7235.  
Dane techniczne: 
 Wymiar a      wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b      wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l      wg tabeli projektu technicznego 
 Max temperatura pracy     100 °C 
 Moduł wysoko ciowy kulis i obudowy   100 mm 
 Max poziom tłumienia    49 dB(A) 
 Cz stotliwo  tłumienia    250 Hz 
 Dokładno  pomiaru    ±5 
 Materiał      stal 

 
2.4.4. Anemostat okr gły CD1. 

Okr gły nawiewnik sufitowy ze  stałymi łopatkami przeznaczony jest do zastosowania 
w  instalacjach nawiewnych i wyci gowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech 
kierunkach. Monta  nawiewnika przewidziany  jest  równo  ze  sufitem.  Budowa  płyty 
czołowej umo liwia łatwe czyszczenie.  
Dane techniczne: 
 Dokładno  pomiaru  ±5 
 Materiał    stal 

 
2.4.5. Anemostat płytkowy + skrzynka rozpr na z przepustnic  LCA. 

Okr gły nawiewnik sufitowy ze  stałymi łopatkami przeznaczony jest do zastosowania 
w  instalacjach nawiewnych i wyci gowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech 
kierunkach. Monta  nawiewnika przewidziany  jest  równo  ze  sufitem.  Budowa  płyty 
czołowej umo liwia łatwe czyszczenie.  
Dane techniczne: 
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 Dokładno  pomiaru  ±5 
 Materiał    stal 

 
2.4.6. Anemostat okr gły ze zintegrowan  skrzynk  rozpr n  LCS. 

Okr gły nawiewnik sufitowy ze  stałymi łopatkami przeznaczony jest do zastosowania 
w  instalacjach nawiewnych i wyci gowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech 
kierunkach. Monta  nawiewnika przewidziany  jest  równo  ze  sufitem.  Budowa  płyty 
czołowej umo liwia łatwe czyszczenie.  
Dane techniczne: 
 Dokładno  pomiaru  ±5 
 Materiał    stal 

 
2.4.7. Zawór wentylacyjny VV1. 

Zawór wywiewny przeznaczony jest do monta u w suficie, cianie lub bezpo rednio 
na kanale za pomoc  specjalnej ramki monta owej. Zawór posiada płynn  regulacj  
obrotowego rodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomoc  nakr tki 
blokuj cej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz 
szybki i łatwy monta . 
Dane techniczne: 
 rednica D   wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    stal  

 
2.4.8. Wywietrzak cylindryczny. 

Wywietrzak do montowania jako zako czenie przewodów wentylacyjnych okr głych. 
Stosuje si  je w przypadku, gdy jest to uzasadnione wzgl dami budowlanymi lub 
u ytkowymi. 
Dane techniczne: 
 Wymiar d    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar D   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar H   wg tabeli projektu technicznego 
 K t pióra    45° 
 Materiał    blacha stalowa ocynkowana 

 
2.4.9. Kratka wentylacyjna prostok tna RG1. 

Kratka wentylacyjna do wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewania                
i klimatyzacji. 
Dane techniczne: 
 Długo  L   wg tabeli projektu technicznego 
 Długo  H   wg tabeli projektu technicznego 
 rednica siatki   1 mm 
 Materiał    stal  

 
2.4.10. Czerpnia prostok tna cienna. 

Czerpnie przeznaczone s  do montowania jako zako czenie przewodów 
wentylacyjnych prostok tnych. Stosuje si  je w przypadku, gdy jest to uzasadnione 
wzgl dami budowlanymi lub u ytkowymi. 
Dane techniczne: 
 Wymiar d    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar l    wg tabeli projektu technicznego 
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 K t pióra    45° 
 Materiał    blacha stalowa ocynkowana 

 
2.4.11. Prostok tna czerpnia cienna WG+RG. 

Czerpnie przeznaczone s  do montowania jako zako czenie przewodów 
wentylacyjnych prostok tnych. Stosuje si  je w przypadku, gdy jest to uzasadnione 
wzgl dami budowlanymi lub u ytkowymi. 
Dane techniczne: 
 Wymiar a    wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar b    wg tabeli projektu technicznego 
 K t pióra    45° 
 Materiał    blacha stalowa ocynkowana 

 
2.5. Materiały zabezpieczenia p.po .  
2.5.1. Przeciwpo arowa klapa odcinaj ca prostok tna EIS 120. 

Przeciwpo arowa klapa odcinaj ca przeznaczona jest do wszelkich obiektów 
budowlanych, w których przewidziany jest jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarze  na 
wypadek po aru oparty na filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom 
wszystkich obiektów, w których na wypadek po aru zakłada si  odci cie strefy obj tej 
po arem, mi dzy innymi poprzez zdalne zamkni cie przeciwpo arowych klap odcinaj cych 
w tej strefie i niezmienn  prac  instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pozostałych 
strefach. Przeciwpo arow  klap  odcinaj c  stosuje si   w miejscach przej  przewodów 
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpo arowego.                   
W przypadku po aru klapa umo liwia odci cie strefy obj tej po arem. Po zamkni ciu 
przegrody odcinaj cej, klapa pozwala zachowa  odporno  ogniow  elementu oddzielenia 
przeciwpo arowego, przez który prowadzony jest przewód wentylacyjny lub klimatyzacyjny.  
Dane techniczne: 
 Wymiar D   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar H   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar P    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    stal ocynkowana 

 
2.5.2. Przeciwpo arowa klapa odcinaj ca okr gła EIS 120. 

Przeciwpo arowa klapa odcinaj ca przeznaczona jest do wszelkich obiektów 
budowlanych, w których przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oparty na 
filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom wszystkich obiektów, w których na 
wypadek po aru zakłada si  odci cie strefy obj tej po arem, mi dzy innymi poprzez zdalne 
zamkni cie przeciwpo arowych klap odcinaj cych w tej strefie i niezmienn  prac  instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pozostałych strefach. Przeciwpo arow  klap  odcinaj c  
stosuje si  w miejscach przej  przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez 
elementy oddzielenia przeciwpo arowego. W przypadku po aru klapa umo liwia odci cie 
strefy obj tej po arem. Po zamkni ciu przegrody odcinaj cej klapa pozwala zachowa  
odporno  ogniow  elementu oddzielenia przeciwpo arowego, przez który prowadzony jest 
przewód wentylacyjny lub klimatyzacyjny.  
Dane techniczne: 
 Wymiar D   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar P    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    stal ocynkowana 
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2.5.3. Przeciwpo arowy zawór odcinaj cy EIS 120. 
Przeciwpo arowy zawór odcinaj cy przeznaczony jest do wszelkich obiektów 

budowlanych, w których przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oparty na 
filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada on wymaganiom wszystkich obiektów, w których na 
wypadek po aru zakłada si  odci cie strefy obj tej po arem poprzez zamkni cie 
przeciwpo arowych zaworów odcinaj cych w tej strefie i niezmienn  prac  instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pozostałych strefach. Przeciwpo arowy zawór odcinaj cy 
stosuje si  na zako czeniach przewodów wentylacyjnych lub jako element transferowy               
w elementach budowlanych oddzielenia przeciwpo arowego. W przypadku po aru zawór 
umo liwia odci cie strefy obj tej po arem. Po zamkni ciu grzybka pozwala zachowa  
odporno  ogniow  elementu oddzielenia przeciwpo arowego, w którym jest zainstalowany.  
Dane techniczne: 
 Wymiar D   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar DK   wg tabeli projektu technicznego 
 Wymiar S    wg tabeli projektu technicznego 
 Materiał    stal ocynkowana 

  
2.5.4. Masa ogniochronna uszczelniaj ca. 

Masa ogniochronna jest substancj  nieorganiczn , która w przypadku po aru reaguje 
endotermicznie, uniemo liwiaj c przej cie ognia i dymu do innych stref po arowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla rodowiska. 
Stosowana do wykonywania przej  kablowych w klasach odporno ci ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
 Stan fizyczny    ciecz 
 Kolor     biały 
 Zapach     charakterystyczny 
 Temperatura topnienia   nie oznaczona 
 Temperatura wrzenia   100°C 
 Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
 Granice wybuchowo ci   produkt nie ma okre lonych granic  
 Ci nienie przy 20°C    23 hPa 
 G sto      1,4 – 1,6 g/cm3 
 Rozpuszczalno  w wodzie  całkowicie mieszalny, 
 Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 ( DIN 53785 ) 
 Lepko  dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
 Rozpuszczalno  w rozpuszczalnikach  0 % 
 Rozpuszczalno  w wodzie   19,1 % 
 G sto  wzgl dna    77 - 79 % (EN ISO 3251) 

 
2.5.  System zawiesi. 

Instalacje nale y zamontowa  stosuj c elementy monta owe  do zamocowa  w pionie 
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy monta u wykonane s  ze stali 
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
 Podkładki elastyczne 
 Podpory stałe PS  
 Podpory przesuwne PP 
 Uchwyty 
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 Wsporniki  
 Obejmy stalowe z gumow  podkładk  

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót i rodowisko.  
 
3.2. Sprz t niezb dny do wykonania robót. 

Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy (uzale niony od potrzeb                      
i przyj tej technologii robót): 
 samochód dostawczy do 0,9 t 
 rodek transportowy 
 wyci g 
 gi tarki, 
 piłki, 

Sprz t przeznaczony do prac monta owych i rodki transportu musz   by  w pełni 
sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów  
wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Instalacja wentylacji powinna zapewni  realizowanemu obiektowi mo liwo  
spełnienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: 
 bezpiecze stwa konstrukcji 
 bezpiecze stwa po arowego 
 bezpiecze stwa U ytkownika 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska 
 ochrony przed hałasem i drganiami 
 oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród 

Instalacja powinna by  wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we wła ciwym 
zakresie wymaga  przepisów techniczno – budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej co umo liwi jej prawidłowe funkcjonowanie. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy 
wszystkie warunki w jakich b dzie wykonana 
 
4.2. Przewody wentylacyjne. 

Przewody wentylacyjne nale y odpowiednio zabezpieczy  przed transportem, nale y 
unika  zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku             
i składowania. 
 
4.3. Rury. 

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
Długo ci. Wyładunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika widłowego z płaskimi 
widełkami lub d wigni  z belk  umo liwiaj c  zaciskanie si  zawiesia na wi zce. Kształtki 
stalowe nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku                            
i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
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4.4. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by  przewo one 
krytymi smrodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie  płaszczyzny                           
i kraw dzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny mie ci  si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓR. 
5.1. Monta  przewodów wentylacyjnych. 
 przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody mog ce 

powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej). 
 przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  
(ziemia, papiery i inne elementy). Elementów p kni tych, lub w inny sposób 
uszkodzonych, nie wolno u ywa  

 monta . elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszcze  wykonywa  z rusztowania 
 przej cia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczy  (np. wełn  mineraln  na) 

nie dopuszczaj c do bezpo redniego kontaktu przewodu z przegrod  
Kolejno  wykonywania robot: o wyznaczenie miejsca uło enia przewodów 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
 zaizolowanie elementów wentylacyjnych 
 ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 
 monta  rur 
 poł czenie elementów wentylacyjnych 
 wykonanie prób szczelno ci instalacji wentylacji i chłodu 
 napełnienie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym 
 odpowietrzenie instalacji chłodniczej 
 zaizolowanie rur chłodniczych monta , przewodów wentylacyjnych pod stropem 

pomieszczenia powinien odbywa  si  we współpracy z wykonawc  o wietlenia                         
z uwzgl dnieniem opraw o wietleniowych oraz uwag architektów. 
 

5.2. Monta  izolacji termicznej. 
Monta  izolacji cieplnej rozpoczyna  nale y po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelno ci oraz po potwierdzeniu prawidłowo ci wykonania 
powy szych robót protokołem odbioru. Powierzchnia ruroci gu lub urz dzenia powinna 
by  czysta i sucha. Nie dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i poł cze  kołnierzowych zaleca si  stosowa  
dwu lub wielocz ciowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych 
(np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. W celu zwi kszenia odporno ci 
kształtek na uszkodzenia podczas transportu, monta u i eksploatacji oraz zmniejszenia strat 
ciepła na drodze promieniowania, powierzchnia zewn trzna kształtki powinna by  
wzmocniona włóknem szklanym, a powierzchnia wewn trzna wyło ona foli  aluminiow  
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grubo ci 0,05 ÷ 0,09 mm Poszczególne kształtki nale y mocowa  w sposób umo liwiaj cy 
wielokrotny ich monta  i demonta  za pomoc  opasek wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej, ta my z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny by  
dostosowane do danego typu i rednicy zaworu, zasuwy lub poł czenia kołnierzowego. 
Przewody stalowe i miedziane oraz armatur  instalacji chłodu zaizolowa  otulinami                        
z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku o wysokim współczynniku oporu 
przeciw dyfuzji pary wodnej. 
 
5.3. Układ automatyki.  

Okablowanie urz dze  wentylacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykonawca 
automatyki i sterowania. 
 
5.4. Badanie szczelno ci na zimno. 

Instalacja c.t. najpó niej 24h przed rozpocz ciem badania szczelno ci powinna by  
napełniona wod  zimn  i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu nale y 
dokona  starannego przegl du wszystkich elementów, kontroluj c ich szczelno  przy 
ci nieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelno ci na zimno nale y 
prowadzi  po odci ciu instalacji od ródła ciepła. Ci nienie w instalacji nale y podnie  przy 
pomocy r cznej pompy tłokowej. Zestaw pompowy musi by  wyposa ona w zbiornik wody, 
zawór odcinaj cy, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. rednicy 150 mm musi 
mie  zakres wskaza  o 50% wi kszy od ci nienia próbnego i działk  elementarn  0,1 bar. 
Warto  ci nienia próbnego nale y przyj  w wielko ci pr+2,0bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas 
badania szczelno ci nale y utrzymywa  w instalacji stał  temperatur  wody, gdy  zmiana jej 
temperatury o 10K powoduje zmian  ci nienia od 0,5 do 1,0 bar. 
 
5.5. Badanie szczelno ci na gor co. 

Badanie szczelno ci instalacji c.t. na gor co nale y wykona  po pozytywnym wyniku 
szczelno ci na zimno. Badanie szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po 
uruchomieniu ródła ciepła, w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych parametrów obliczeniowych instalacji. Przed 
przyst pieniem do badania instalacji na gor co budynek powinien by  ogrzewany przez min. 
72 godz. Podczas badania szczelno ci na gor co, nale y dokona  ogl dzin wszystkich 
poł cze , uszczelnie  itp., skontrolowa  zdolno  przejmowania wydłu e  termicznych przez 
instalacj . Wszystkie zauwa one usterki i nieszczelno ci nale y usun . Wynik bada  
szczelno ci na gor co nale y uwa a  za pozytywny, je li instalacja nie wykazuje adnych 
nieszczelno ci, a po ochłodzeniu nie stwierdza si  uszkodze  ani trwałych odkształce . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady. 

Kontrola jako ci robot zwi zanych z wykonaniem instalacji powinna by  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                    
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - monta owych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Ka da dostarczona partia materiałów powinna by  
zaopatrzona w wiadectwo kont roli jako ci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada  
nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. 
Je li które kol wiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y dan  faz  robot uzna  za 
niezgodn  z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. 
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6.2. Elementy kontrolowane. 

Kontrol  wykonuje si  przez: 
 sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektow  
 sprawdzenie jako ci materiałów i urz dze , ich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodno ci z PN 
 sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
 sprawdzenie szczelno ci poł cze  kanałowych 
 pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach 
 sprawdzenie wydajno ci wentylatorów i ich obrotów 
 sprawdzenie usuni cia wszystkich ewentualnych usterek 
 sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie 
 sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z 
 sprawdzenie działania automatyki i sterowania – w szczególno ci poprawno ci 

algorytmów pracy urz dze  oraz poprawno ci działania stanów alarmowych 
 
6.3. Próby szczelno ci instalacji wentylacji 

Próbie szczelno ci powinny by  poddane: 
 odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich poł czenia z innymi elementami, 
 kanały stanowi ce cz  nadci nieniow  urz dze  wyci gowych, 

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedło y sprawozdanie z nast puj cymi danymi: 
 Wydatek powietrza dla ka dego wentylatora 
 Rozdział ilo ciowy powietrza w instalacji rozprowadzaj cej 
 Pr dko ci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
 Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach 

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru nale y poda  na rysunkach wykonawczych. 
Z przeprowadzonych prób szczelno ci nale y spisa  protokół stwierdzaj cy spełnienie 
wymagaj cych warunków. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do 
dziennika budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wentylacyjnej 
ró nego typu przewodów i ró nego typu rednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego 
urz dzenia dla ka dego typu. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Kontrola zwi zana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by  przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki 
przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y dan  
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faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzi  badania ponownie. 
 
8.2. Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletno ci prac jest wykazanie, e w pełni wykonano 
wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich 
wykonania z projektem oraz z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi.                       
W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce działania: 
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie 
wła ciwo ci i cz ci zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz                            
z zasadami technicznymi; 

 Sprawdzenie dost pno ci dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie                 
i konserwacj ; 

 Sprawdzenie czysto ci instalacji; 
 Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji; 

 
8.2.1. Badania ogólne. 
 Dost pno  do obsługi; 
 Stanu czysto ci urz dze , wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
 Rozmieszczenia i dost pno ci otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów; 
 Kompletno ci oznakowania; 
 Rozmieszczenia zabezpiecze  przeciwpo arowych (rozmieszczenia klap po arowych, 

powłok ogniochronnych itp.); 
 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
 Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych; 
 Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. W sposób nie powoduj cy 

przenoszenia drga ; 
 rodków do uziemnienia urz dze  i przewodów. 

 
8.2.2. Badanie wentylatorów. 
 Sprawdzenie , czy elementy urz dze  zostały poł czone w prawidłowy sposób; 
 Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych); 
 Sprawdzenie konstrukcji i wła ciwo ci (np. podwójna obudowa); 
 Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i ł czników elastycznych; 
 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
 Sprawdzenia zamocowania silników; 
 Sprawdzenie prawidłowo ci obracania si  wirnika w obudowie; 
 Sprawdzenie naci gu i liczby pasów klinowych (wł cznie z dostaw  cz ci zamiennych); 
 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
 Sprawdzenie zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej; 
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8.2.3. Badanie wyrzutni itp. 

Badanie w/w urz dze  polega na sprawdzeniu zgodno ci tabliczek znamionowych                     
z projektem, prawidłowo ci podł czenia, czy nie ma uszkodze , warunków zainstalowania, 
kompletno ci poszczególnych elementów. 
 
8.2.4. Badanie sieci przewodów. 
 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 Badanie wyrywkowe szczelno ci poł cze  przewodów przez sprawdzenie wzrokowe 

 i kontrol  dotykow . 
 
8.3. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji wentylacji. 

Odbiór techniczny - cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub 
cz ci instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów uło onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego 
(technicznego). Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru 
ko cowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowo ci pracy instalacji. W ramach 
odbioru cz ciowego nale y: 
 sprawdzi , czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie                      

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotycz cymi zmian w tym projekcie, 

 sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi            
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie 
konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokół potwierdzaj cy 
prawidłowe wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym                  
i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie 
zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  odcinków instalacji, które 
były obj te odbiorem cz ciowym. Do protokółu nale y zał czy  protokóły niezb dnych 
bada  odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle 
nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj cych. Po 
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego. 
 
8.4.  Odbiór techniczny - ko cowy instalacji wentylacji. 

Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego - ko cowego po 
spełnieniu nast puj cych warunków: 
 zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji 
 dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czyły si  wynikiem 

pozytywnym. 
Odbiór instalacji wentylacje polega na potwierdzeniu mo liwo ci działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, 
nagrzewnice itp. zostały prawidłowo zamontowane i działaj  efektywnie. Przed rozpocz ciem 
kontroli działania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace 
wst pne : 
 Próbny rozruch całej instalacji w warunkach ró nych obci e  (72 godziny), 
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 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl dnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych, 

 Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku, je li to 
konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników, 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
 Przedło enie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wst pnej, 
 Przeszkolenie słu b eksploatacyjnych, je li istniej . 

  
8.5. Kontrola działania. 

Kontrola działania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze                 
i cz ci składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.               
W czasie kontroli działania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych 
bada , nastaw i regulacji wst pnej instalacji. Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y 
przedstawi  nast puj ce dokumenty: 
 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami            

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 dziennik budowy, 
 atesty, certyfikaty i za wiadczenia, 
 obmiary powykonawcze. 
 protokóły odbiorów mi dzyoperacyjnych 
 protokóły odbiorów technicznych – cz ciowych 
 protokóły wykonanych bada  odbiorczych, 
 dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych dozorowi technicznemu, np. 

paszporty urz dze  
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcj  obsługi instalacji 
 raport potwierdzaj cy prawidłowe przeszkolenie słu b eksploatacyjnych (je li istniej )             

w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku, 
 podr cznik obsługi i wyszukiwania usterek, 
 wykaz elementów składowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej (czujniki, 

wył czniki, styczniki itp.) 
W ramach odbioru ko cowego nale y: 

 sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 

 sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi                
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa, 

 sprawdzi  protokóły odbiorów mi dzyoperacyjnych, 
 sprawdzi  protokóły odbiorów technicznych cz ciowych 
 sprawdzi  protokóły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych, 
 uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji 
wentylacji do u ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
technicznego - ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku 
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny 
odbiór instalacji. 
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena wykonanej i odebranej wentylacji powinny obejmowa : 
 oznakowanie robót, 
 dostaw  materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych 
 uło enie przewodów wentylacyjnych, 
 monta  urz dze  wentylacyjnych, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada , prób szczelno ci wymaganych w normach                          

i specyfikacji technicznej 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach; 
 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne                    

- Wła ciwo ci mechaniczne; 
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne                  

z blachy o przekroju prostok tnym – Wymiary; 
 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostok tnym - Wymagania dotycz ce wytrzymało ci i szczelno ci; 
 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urz dzenia wentylacyjne ko cowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych; 
 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Wła ciwo ci mechaniczne; 
 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sie  przewodów – Wymagania dotycz ce 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiaj cych konserwacj  sieci przewodów; 
 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych – Wymagania wytrzymało ciowe; 
 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sie  przewodów – Wytrzymało                             

i szczelno  przewodów z blachy o przekroju kołowym; 
 PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków – Elementy ko cowe – Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowa  strumieniowego przepływu 
powietrza; 

 PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków – Elementy ko cowe – Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowa  wyporowego przepływu 
powietrza; 

 PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sie  przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych; 

 PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynków – Nawiewniki i wywiewniki – Metoda 
pomiaru strumienia powietrza za pomoc  wzorcowanych czujników w skrzynkach 
przył cznych / ci nieniowych; 

 PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków – Zabezpieczenia przeciwpo arowe systemów 
rozprowadzenia powietrza w budynkach; 

 PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynków – Przeciwpo arowe klapy odcinaj ce 
montowane w przewodach; 

 
 
 
 



 92

 

SST-S-06 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN TRZNEJ 
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331200-8 Instalowanie urz dze  wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331230-7 Instalowanie urz dze  chłodz cych 
   45331220-4 Instalowanie urz dze  klimatyzacyjnych 

 
 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacyjnej                          
w budynku w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej;  
 Monta  jednostek zewn trznych – agregatów; 
 Monta  jednostek wewn trznych ciennych; 
 Monta  jednostek wewn trznych kasetonowych;  
 Wykonanie izolacji cieplnej przewodów; 
 Wykonanie automatyki i sterowania systemem; 
 Wykonanie podwieszenia instalacji; 
 Wykonanie prób ci nieniowej instalacji; 
 Wykonanie prób szczelno ci instalacji; 
 Wykonanie odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w niniejszej SST s  zgodne ustaw  Prawo budowlane, rozporz dzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, maj cy na celu 
utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur         
i wilgotno ci powietrza, zapewniaj cych dogodne  warunki  do  pracy  i  funkcjonowania  
człowieka (warunki  komfortu)  lub  optymalne  warunki  dla okre lonego procesu 
przemysłowego (np. w przemy le elektronicznym). 
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1.4.2. Wentylacja  mechaniczna –  wentylacja  z  wykorzystaniem  urz dze  mechanicznych  
lub  strumieniowych.  
1.4.3. Przewód wentylacyjny – cz  instalacji wentylacji o zamkni tym przekroju 
poprzecznym, prowadz cy powietrze.  
1.4.4. Tłumik  akustyczny – cz  instalacji  wentylacji  zmniejszaj cy  hałas,  przenoszony  
przez powietrze wzdłu  instalacji .  
1.4.5. Kratka  wentylacyjna,  nawiewnik,  wywiewnik – cz ci  instalacji  wentylacji  
osłaniaj ce otwory wlotu lub wylotu powietrza. 
1.4.6. Rurarz hydrauliczny – przewód poł czeniowy klimatyzator tj. jednostk  wewn trzn                         
i zewn trzn , 
1.4.7. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne 
zapewniaj ce dostaw  energii elektrycznej i sterowanie urz dze , 
1.4.8. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, któr  otoczone s  przewody, rurarz 
poł czeniowy pomi dzy jednostk  wewn trzn  i zewn trzn . 
1.4.9. Klasa szczelno ci przewodów wentylacyjnych wg PN –B –76001/1996 - Klasa 
jako ci przewodów wentylacyjnych charakteryzuj ca si  nie przekroczeniem okre lonej 
warto ci wska nika nieszczelno ci przy danej ró nicy ci nie  mi dzy wn trzem przewodów      
a otoczeniem. 
1.4.10. System wentylacji lub klimatyzacji ze stałym strumieniem obj to ci powietrza – 
system, w którym utrzymuje si  stałe przepływy powietrza w pomieszczeniach                                 
i w poszczególnych cz ciach instalacji. 
1.4.11. Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna – zestawienie zespołów i urz dze  
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie 
najcz ciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych 
przekrojach dla danej wielko ci centrali. 
1.4.12. Instalacja wentylacji / klimatyzacji – zestaw urz dze , zespołów i elementów 
wentylacyjnych słu cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
1.4.13. Agregat skraplaj cy, agregat zewn trzny – jednostka zewn trzna wyposa ona                  
w spr ark  spr aj c  czynnik chłodniczy.  
1.4.14. Freon – potoczne okre lenie czynnika chłodniczego, w przypadku urz dze  
klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przewody. 
2.1.1. Rur miedziane bez szwowe. 

Rury miedziane s  odporne na wysok  i nisk  temperatur , jaka mo e wyst pi                  
w instalacjach klimatyzacyjnych. Nie wymagaj  adnego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Dane techniczne:  
 rednica    Ø6,35x0,8 mm, Ø9,52x0,8 mm, Ø12,7x0,8 mm,  

     Ø15,9x1 mm, Ø19,05x1 mm, Ø25,4x1 mm   
     oraz Ø28,58x1 mm oraz Ø31,75x1 mm 

 Max ci nienie robocze  200 MPa 
 Waga    0,14 kg 
 Czynnik chłodniczy   R410A    
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2.2. Jednostki zewn trzne oraz wewn trzne – system AG1. 
2.2.1. Jednostka zewn trzna – agregat chłodniczy. 

Zewn trzna jednostka słu ca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   56,0 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   16 W 
 EER     3,5 
 SEER     4,95 
 Wydajno  grzewcza   56,0 kW  
 Pobór mocy grzewczej   13,8 W 
 COP     4,05 
 SEER     3,36 
 Ilo  spr arek    2 
 Poziom akustyczny   88 dB(A) 
 Zasilanie     380 – 415  V 3f 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     1340x1635x825 mm 
 Waga     344 kg 

 
2.2.2. Jednostka wewn trzna cienna. 

Wewn trzna jednostka słu ca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   2,8 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   28 W 
 Wydajno  grzewcza   3,2 kW  
 Pobór mocy grzewczej   28 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     835x280x203 mm 
 Waga     8,4 kg 

 
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   3,6 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   30 W 
 Wydajno  grzewcza   4,0 kW  
 Pobór mocy grzewczej   30 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     990x315x223 mm 
 Waga     11,4 kg 

 
2.2.3. Jednostka wewn trzna kasetonowa. 

Wewn trzna jednostka słu ca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.         
4-stronna kaseta sufitowa z rozprowadzaniem powietrza z ka dej strony. Wyposa ona                    
w 7-stopniow  dmuchaw  pr du stałego, elektroniczny zawór rozpr ny z wbudowan  pomp  
odpływow , funkcj  automatycznego restartu i wy wietlacz LED. 
Dane techniczne: 
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 Wydajno  chłodzenia   3,6 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   25 W 
 Wydajno  grzewcza   4,0 kW  
 Pobór mocy grzewczej   25 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     950x250x950 mm 
 Waga     21,3 kg 

 
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   4,5 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   31 W 
 Wydajno  grzewcza   5,0 kW  
 Pobór mocy grzewczej   31 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     950x250x950 mm 
 Waga     23,2 kg 

 
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   5,6 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   31 W 
 Wydajno  grzewcza   6,3 kW  
 Pobór mocy grzewczej   31 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     950x250x950 mm 
 Waga     23,2 kg 

 
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   7,1 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   46 W 
 Wydajno  grzewcza   8,0 kW  
 Pobór mocy grzewczej   46 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     950x250x950 mm 
 Waga     23,2 kg 

 
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   1,7 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   35 W 
 Wydajno  grzewcza   2,2 kW  
 Pobór mocy grzewczej   35 W 
 Zasilanie     220 – 240 V 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     647x50x647 mm 
 Waga     18,0 kg 
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2.3. Jednostki zewn trzne oraz wewn trzne – system AG1. 
2.3.1. Jednostka zewn trzna – agregat chłodniczy. 

Zewn trzna jednostka słu ca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
 Wydajno  chłodzenia   5,3 kW  
 Pobór mocy chłodzenia   880 W 
 SEER     3,9 
 Zasilanie     220 – 240 V 1f 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     805x330x554 mm 
 Waga     28,4kg 

 
2.3.2. Jednostka wewn trzna cienna. 

Wewn trzna jednostka słu ca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
 Wydajno  grzewcza   3,9 kW  
 Pobór mocy grzewczej   990 W 
 SCOP     4,4 
 Zasilanie     220 – 240 V 1f 
 Cz stotliwo     50 Hz 
 Wymiary     795x225x295 mm 
 Waga     10,2 kg 

 
2.4.  System zawiesi. 

Instalacje nale y zamontowa  stosuj c elementy monta owe  do zamocowa  w pionie 
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy monta u wykonane s  ze stali 
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
 Podkładki elastyczne 
 Podpory stałe PS  
 Podpory przesuwne PP 
 Uchwyty 
 Wsporniki  
 Obejmy stalowe z gumow  podkładk  

 
2.5. Instalacja termiczna. 

Grubo ci warstw izolacyjnych odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła 
powinny spełnia  minimalne wymagania podane w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury             
z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie. 
 
2.5.1. Otulina kauczukowa. 

Elastyczna izolacja kauczukowa z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym 
do zastosowa  chłodniczych i klimatyzacyjnych. Otulina składa si  z plastycznej pianki na 
bazie syntetycznego kauczuku. Warstwa samoprzylepna: reaguj ca na nacisk warstwa 
samoprzylepna na bazie  zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłoni ta foli  
polietylenow . 
Dane techniczne: 
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 Grubo      9 mm 
 Max temperatura stosowania  +110 °C  
 Min temperatura stosowania  -50 °C 
 Przenikanie pary wodnej    10 000  
 Wła ciwo ci po arowe   materiał nierozprzestrzeniaj cy ognia 
 Izolacja akustyczna   redukcja do 30 dB(A) 
 Przewodno  cieplna   0,033 W/mK 

  
2.6. Podkładki gumowe. 

Podkładki gumowe wykorzystywane s  do mocowania urz dze  i cz ci składowych 
w sposób elastyczny, jak równie  do izolowania ich przed wibracjami. Zachowanie                          
w przypadku wyst pienia wibracji zale y od ugi cia spr yny w gumowej podkładce. Je li 
obci enie jest zredukowane, podkładki w mniejszym stopniu ulegaj  zmniejszeniu, co 
pozwala na przej cie wi kszych wibracji (widocznie staj  si  twardsze). Dlatego te  
podkładki nale y wybiera  tak, aby pod wypływem obci enia zmniejszyły si  o ok. 3,5mm. 
 
2.7. Wibroizolator.  

Montuje si  je w celu zmniejszenia wibracji pracuj cych urz dze  klimatyzacyjnych          
i wentylacyjnych. 
 
2.8. Składowanie materiałów na placu budowy.  

Wszystkie urz dzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii 
wentylacyjnej nale y przechowywa  w poło eniu poziomym na płaskim, równym podło u,            
w sposób gwarantuj cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym 
pomieszczeniu Urz dzenia i elementy galanterii nale y składowa  w opakowaniach 
fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dost pem osób 
trzecich.  Nie nale y dopuszcza  do deptania i gi cia kanałów i kształtek wentylacyjnych. 
Uszkodzone (pogi te, z utracon  geometri , porysowane, ze zdart  warstw  ocynku) kanały           
i kształtki wentylacyjne nie nadaj  si  do monta u i nale y je usun  z placu budowy.  
Niedopuszczalne jest ci gni cie kanałów.  Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne 
materiały (uszczelki, rodki do czyszczenia  i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by  
składowane w sposób uporz dkowany, z zachowaniem wy ej omówionych rodków 
ostro no ci. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zabezpieczenie przeciwpo arowe 
substancji łatwopalnych.  Materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy 
nale y składowa  w magazynie zamkni tym. Zaleca si  sposób składowania materiałów 
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych jego asortymentów. 

 
2.9. Odbiór materiałów na budowie.  

Materiały nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno ci z norm . 
Dostarczone materiały na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci                
i zgodno ci z danymi producenta oraz przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materiałów.              
W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y 
podda  badaniom okre lonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiaj cego.  

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót i rodowisko. Sprz t 
u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  wykonawcy oraz powinien odpowiada  pod 
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wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, programie 
zapewnienia jako ci i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajno  sprz tu powinna 
gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
umowy zostan  prze zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
3.2. Sprz t niezb dny do wykonania robót. 

Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy (uzale niony od potrzeb                      
i przyj tej technologii robót): 
 wci gark  r czn ,  
 wci garki mechaniczne,  
 samochody dostawcze,  
 ci gnik kołowy,  
 przyczepa skrzyniowa,  
 no yce gilotynowe,  
 zestawy spawalnicze,  
 spawarka elektryczna wiruj ca,  
 gi tarki do rur,  
 przyrz dy do monta u rur,  
 wiertnice,  
 piły do ci cia betonu,  
 rusztowania.  

Sprz t przeznaczony do prac monta owych i rodki transportu musz   by  w pełni 
sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów  
wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu. 

rodki i urz dzenia transportowe powinny by  odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urz dze  itp. niezb dnych do wykonywania 
danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale y zabezpieczy  
przemieszczane przedmioty  w sposób zapobiegaj cy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania strukturalnego i urz dze  
nale y przestrzega  zalece  wytwórców. Nale y zastosowa  si  do zalece  producenta. 
Zaleca si  dostarczenie urz dze  i elementów okablowania strukturalnego bezpo rednio przed 
monta em, w celu unikni cia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 
 
4.2. Przewody klimatyzacyjne. 

Przewody klimatyzacyjne nale y odpowiednio zabezpieczy  przed transportem, 
nale y unika  zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, 
wyładunku i składowania. 
 
4.3. Rury. 

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo ci. Wyładunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika widłowego z płaskimi 
widełkami lub d wigni  z belk  umo liwiaj c  zaciskanie si  zawiesia na wi zce. Kształtki 
stalowe nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku               
i magazynowania rur i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
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4.4. Elementy sterowania i automatyki. 

Automatyka centrali powinna stanowi  jej integraln  czescy, centrala powinna by  
okablowana. Automatyka centrali powinna spełnia  wszystkie podstawowe wymagania dla 
tego typu urz dze  oraz zapewni  mo liwo  odczytu na programatorze takich parametrów 
jak: temperatura powietrza, nat enie przepływu oraz ci nienie dyspozycyjne. Elementy 
automatyki nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych. Elementy 
powinny by  dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT.  
5.1. Wymagania ogólne.  

Instalacja klimatyzacji powinna zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym j  
wykonano, mo liwo  spełnienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:  
 bezpiecze stwa konstrukcji,  
 bezpiecze stwa po arowego,  
 bezpiecze stwa u ytkowania,  
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,  
 ochrony przed hałasem i drganiami,  
 oszcz dno ci energii.  

Instalacja klimatyzacji powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we wła ciwym zakresie wymaga  przepisu techniczno – budowlanego wydanego 
w drodze rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,                               
z uwzgl dnieniem ewentualnych odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  Ponadto 
instalacja klimatyzacji powinna by  wykonana, przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego 
okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawidłowego u ytkowania              
w zakresie chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zało eniami projektu 
budowlanego tej instalacji oraz we wła ciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów 
techniczno – budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów 
budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
5.2. Monta  przewodów. 

Wytyczne dotycz ce monta  przewodów klimatyzacyjnych:  
 Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odległo ci 

umo liwiaj cej szczelne wykonanie poł cze  poprzecznych. W przypadku poł cze  
kołnierzowych odległo  ta powinna wynosi , co najmniej 50mm.  

 Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których 
wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub 
przewodów z izolacj . Przewody na całej grubo ci przegrody powinny by  obło one 
wełn  mineraln  lub innym materiałem elastycznym o podobnych wła ciwo ciach.  

 Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-
76001.  

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom 
normy PN-B-03434.  

 Poł czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom 
normy PN-B-76002.  

 Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne poł czenia wzdłu ne i poprzeczne.  
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 Materiał podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na 
korozj  w miejscu zamontowania 

 Odległo  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona                                  
z uwzgl dnieniem ich wytrzymało ci i wytrzymało ci przewodów tak, aby ugi cie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelno , wła ciwo ci aerodynamiczne                                 
i nienaruszalno  konstrukcji.  

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia 
wynikaj ce z ci arów:  
- przewodów;  
- materiału izolacyjnego;  
- elementów instalacji nie zamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci 

przewodów,  
np. tłumików, przepustnic itp.;  
- elementów składowych podpór lub podwiesze ;  
- osoby lub osób, które b d  stanowiły dodatkowe obci enie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji.  

 Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  
współczynnik bezpiecze stwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obci enia.  

 Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  
współczynnik bezpiecze stwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczno ci pod wpływem obliczeniowego obci enia.  

 Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia 
obliczeniowego obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich 
poł czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległo ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.  

 Poł czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny 
mie  współczynnik bezpiecze stwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczno ci pod wpływem obliczeniowego obci enia.  

 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja 
podpór lub podwiesze  powinna umo liwia  kompensacj  wydłu e  liniowych.  

 Podpory i podwieszenia powinny by  wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  

 Czyszczenie instalacji powinno odbywa  si  przez demonta  elementu składowego 
instalacji.  

 W przypadku przewodów okr głych o rednicy mniejszej ni  200 mm, nale y stosowa  
zdejmowane za lepki lub trójniki z za lepkami do czyszczenia  

 Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych 
elementów, które mog  powodowa  zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  
czyszcz cych.  

 Przewody elastyczne podł czenia anemostatów musz  mie  wła ciwo ci izolacyjne, 
tłumi ce d wi k i by  niepalne i nie topi ce si  podczas po aru.  

 Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych                               
w przewodach urz dze :  
- przepustnice (z dwóch stron);  
- centrala wentylacyjna  
- tłumiki hałasu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron).  
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5.3. Przewody freonowe. 

Wytyczne dotycz ce monta u przewodów freonowych:  
 W instalacjach zi bniczych stosuje si  przewody z miedzi chłodniczej. Przewody nale y 

ł czy  przez lutowanie twarde.  
 Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywa  na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odst pach nie 
mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materiału z którego wykonane s  rury.  

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  układane zgodnie                    
z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione                   
w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

 Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy wła ciw  kompensacj  wydłu e  
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji).  

 Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.  
 Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  uło one 

równolegle.  
 Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1cm na kondygnacj .  
 Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  

(szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).  
 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi  łatwy i trwały monta  

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.  

 Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów podano w tablicy poni ej.  
 

rednica 
nominalna 

Przewód montowany 

pionowo poziomo 
6,35 1,2 0,6 
9,53 1,2 0,6 
12,7 1,6 1,2 

15,88 1,6 1,5 
19,05 2,0 1,5 
28,58 2,9 2,2 

 
 Przewody freonowe instalacji zi bniczej powinny by  izolowane cieplnie.  
 Materiał z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj płaszcza 

osłaniaj cego, powinny by  zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.  
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wyklucza  
mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie 
dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemi , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschni t  lub 
uszkodzon  powłok  antykorozyjn .  

 Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  

 Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  
ognia 
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5.4. Układ automatycznej regulacji.  

Sterowanie prac  central wentylacyjnych realizowane b dzie poprzez układ 
automatycznej regulacji dostarczony przez ich producentów.  
 
5.5. Próba ci nieniowa. 

Po zako czonym monta u wykona  24 godzinn  prób  ci nieniow  napełniaj c 
instalacj  azotem technicznym do ci nienia 40,0 bar. Nast pnie wykona  dwukrotne 
osuszanie pró niowe do ci nienia -785 mbar. Osuszanie pró niowe przerwa  po osi gni ciu 
znamionowego podci nienia napełniaj c instalacje azotem technicznym do ci nienia 1 bar. 
Instalacje dopełni  po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A . 
 
5.6. Próba szczelno ci na zimno. 
 Instalacja c.t najpó niej 24h przed rozpocz ciem badania szczelno ci powinna by  
napełniona wod  zimn  i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu 
nale y dokona  starannego przegl du wszystkich elementów, kontroluj c ich szczelno  
przy ci nieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelno ci na zimno nale y 
prowadzi  po odci ciu instalacji od ródła ciepła. Ci nienie w instalacji nale y podnie  
przy pomocy r cznej pompy tłokowej. Zestaw pompowy musi by  wyposa ona w zbiornik 
wody, zawór odcinaj cy, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr 
tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. rednicy 
150 mm musi mie  zakres wskaza  o 50% wi kszy od ci nienia próbnego i działk  
elementarn  0,1 bar. Warto  ci nienia próbnego nale y przyj  w wielko ci pr+2,0bar              
(pr – min. 4,0 bar). Podczas badania szczelno ci nale y utrzymywa  w instalacji stał  
temperatur  wody, gdy  zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmian  ci nienia od                 
0,5 do 1,0 bar. 
 
5.7. Próba szczelno ci na gor co. 
 Badanie szczelno ci instalacji c.t na gor co nale y wykona  po pozytywnym 
wyniku szczelno ci na zimno. Badanie szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  
po uruchomieniu ródła ciepła, w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych parametrów obliczeniowych 
instalacji. Przed przyst pieniem do badania instalacji na gor co budynek powinien by  
ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelno ci na gor co, nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , uszczelnie  itp., skontrolowa  zdolno  przejmowania 
wydłu e  termicznych przez instalacj . Wszystkie zauwa one usterki i nieszczelno ci 
nale y usun . Wynik bada  szczelno ci na gor co nale y uwa a  za pozytywny, je li 
instalacja nie wykazuje adnych nieszczelno ci, a po ochłodzeniu nie stwierdza si  
uszkodze  ani trwałych odkształce . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac.  

Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e wykonano 
wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania         
z projektem oraz z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  W ramach 
tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce działania, takie jak:  
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie 
wła ciwo ci i cz ci zamiennych;  
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 Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz                        
z zasadami technicznymi;  

 Sprawdzenie dost pno ci dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie                      
i konserwacj ;  

 Sprawdzenie czysto ci instalacji;  
Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji. 
 
6.1.1. Badanie ogólne.  
 Dost pno ci dla obsługi;  
 Stanu czysto ci urz dze  i systemu rozprowadzenia powietrza;  
 Kompletno ci znakowania;  
 Izolacja kanałów zgodnie z projektem  
 Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych;  
 zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj cy 

przenoszenia drga ;  
 rodków do uziemienia urz dze  i przewodów.  
 Zabezpiecze  przeciwpo arowych w zakresie zgodno ci z aktualnymi aprobatami 

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpo arowej.  
 
6.1.2. Badanie sieci przewodów.  
 Badanie wyrywkowe szczelno ci poł cze  przewodów przez sprawdzenie wzrokowe                        

i kontrol  dotykow ;  
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
6.1.3. Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych.  
 Parametry powietrza wewn trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  
 Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima);  
 Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  
 Liczba u ytkowników;  
 Czas działania;  
 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  
 Poziom d wi ku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom d wi ku dB (A) przy czerpni               

i wyrzutni powietrza;  
 Klasa filtrów  
 Klasa zanieczyszcze  powietrza (podstawa do pomiarów);  
 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;  
 Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego.  

 
6.1.4. Wykaz dokumentów podstawowych. 
 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
 Schematy instalacji uwzgl dniaj ce elementy wyposa enia regulacji automatycznej;  
 Dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urz dze                  

i elementów (w tym certyfikaty bezpiecze stwa);  
 Dziennik budowy  

 
6.1.5. Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji.  
 Raport potwierdzaj cy prawidłowe przeszkolenie słu b eksploatacyjnych (je li istniej )             

w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;  
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 Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;  
 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
 Zestawienie cz ci zamiennych zawieraj ce wszystkie cz ci podlegaj ce normalnemu 

zu yciu w eksploatacji;  
 Wykaz elementów składowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej (czujniki, 

urz dzenia steruj ce, regulatory, styczniki, wył czniki);  
 Dokumentacja zwi zana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej;  
 Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 

 
6.2. Kontrola działania.  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie 
mo liwo ci działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrala wentylacyjna, 
klimatyzatory itp. zostały prawidłowo zamontowane i działaj  efektywnie. Przed 
rozpocz ciem kontroli działania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne:  
 Próbny ruch całej instalacji w warunkach ró nych obci e  (72 godziny);  
 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;  
 Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku;  
 Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych;  
 Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamro eniowego;  
 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
 Przedło enie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wst pnej;  
 Przeszkolenie słu b eksploatacyjnych.  

 
6.3. Procedura prac.  
6.3.1. Wymagania Ogólne. 

Kontrola działania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze                    
i cz ci składowych instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji. Poszczególne 
cz ci składowe i układy instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych warunków 
pracy (np. ogrzewanie, układ regulacyjny). Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  
poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczaj ce poleganie na 
wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich wska nikach. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urz dze  regulacyjnych nale y równie  obserwowa  
zale no  mi dzy sygnałem wymuszaj cym a działaniem tych urz dze . Działanie regulatora 
sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian  jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c 
jednocze nie działanie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e usterk , 
nale y sprawdzi  sygnał wej ciowy regulatora. Nale y obserwowa  stabilno  działania 
instalacji jako cało ci.  W czasie kontroli działania instalacji nale y dokona  weryfikacji 
poprzednio wykonanych bada , nastaw i regulacji wst pnej instalacji.   
 
6.3.2. Kontrola działania wentylatorów i centrali wentylacyjnej.  
 Kierunek obrotów wentylatora;  
 Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora;  
 Działanie wł cznika i wył cznika;  
 Działanie systemu przeciw zamro eniowego;  
 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  
 Działanie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych;  
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 Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.  
 
6.3.3. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej. 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w ró nych 
warunkach eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów,                                   
a w szczególno ci: 
 Warto ci zadanej temperatury wewn trznej 
 Warto ci zadanej temperatury zewn trznej 
 Działania wł cznika rozruchowego 
 Działania przeciw zamro eniowego 
 Działania regulacji strumienia powietrza 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji klimatyzacyjnej 
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urz dzenia dla ka dego typu. Wielko ci obmiarowe 
okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady 
obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Protokół odbioru robót b dzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:  
 Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami                             

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
 Dziennik Budowy;  
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia);  
 Protokóły odbiorów cz ciowych  
 Instrukcje eksploatacji instalacji  
 Karty gwarancyjne zainstalowanych urz dze   
 Gwarancja na cało  wykonanych instalacji  

 
8.2. Odbiór cz ciowy.  

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, 
u ycia wła ciwych materiałów, prawidłowo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z innymi 
wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.0.  Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te 
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny 
by  dostarczone nast puj ce dokumenty:  
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót,  
 Dziennik Budowy;  
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów; 
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8.3. Odbiór zanikaj cy. 
Odbiór robot zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:  

 Jako ci wbudowanych materiałów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  

 Długo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poł czenia przewodów 
izolowanych  

 Szczelno ci przewodów izolowanych  
 
8.4. Odbiór techniczny ko cowy.  

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:  
 Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym;  
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych;  
 Protokół przeprowadzonego badania szczelno ci całego przewodu;  
 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materiałów;  

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :  
 Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami                        

w Dzienniku Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej;  
 Protokoły z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz c  usuni cia usterek;  
 Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                               

i uzupełnienia;  
 Protokoły bada  szczelno ci całej instalacji;  
 Instrukcje eksploatacji instalacji;  
 Gwarancje na urz dzenia i instalacje jako cało .  

 
9. PODSTAWA PŁATNO CI. 

Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
9.0 Płatno  za wykonane prace obj te niniejsza specyfikacja nale y przyjmowa  zgodnie                             
z ocen  jako ci u ytych materiałów i jako ci wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów  i bada . Podstawa, płatno ci za wykonane roboty w okresach miesi cznych b dzie 
kwota wynikaj ca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach uj tych w kosztorysie                     
i sporz dzenie przez Wykonawc  protokołu odbioru tych robót.  
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE.  
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz.  1118                   

z pó n. zm.)  
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, 
poz. 690 z pó n. zm.)  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
 PN-EN 12097 Wentylacja budynków - Sie  przewodów - Wymagania dotycz ce cz ci 

składowych sieci przewodów ułatwiaj ce konserwacj  sieci przewodów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

TEMAT : 
„Przebudowa budynku willi Zabiełły w zakresie wymiany istniej cych stropów 
na nowe, wzmocnieniu cz ci stropów nad piwnic , przebudowie istniej cych 
schodów wewn trznych na nowe elbetowe, przebudowie schodów 
zewn trznych przebudowie dachu wraz z zmian  pokrycia, przebudowie cian 
wewn trznych i zewn trznych, budowie w zakresie budowy wewn trznego 
szybu windowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji 
wewn trznych, (wod-kan, c.o., elektrycznej i słabopr dowych) budowie 
instalacji odgromowej, zmianie sposobu u ytkowania kondygnacji piwnicy, 
parteru słu by zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie 
sposobu u ytkowania poddasza na biurow  z pomieszczeniami technicznymi                
i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. 
Zagospodarowanie terenu poprzez budow  opaski wokół budynku, budowie 
utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi, budowie ekranu zewn trznego budowie ochrony agregatu 
klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewn trznej na działce nr 82/1 obr b 
0050 Radom.”  

 
 

Cz  – Instalacje Sanitarne Zewn trzne  
 
 

OBIEKT:  
Istniej cy budynek Willi Zabiełły  
ul. Leopolda Okulnickiego 9 
Dziaka ewidencyjna 82/1 obr b 0050 Radom 
26 – 600 Radom 

 

INWESTOR:  
Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
ul. Rynek 11  
26 – 600 Radom 
 

AUTOR OPRACOWANIA:  
in . Grzegorz Nycz 

 
 

Grudzie  2023 r. 

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu u ytkowania budynku s u by zdrowia

(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudow  o schody

zewn trzne oraz budow  tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,

opaski wokó  budynku, miejsca na gromadzenie odpadów sta ych wraz z os on

(utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami

wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z os on ,

instalacji wewn trznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej,

centralnego ogrzewania, elektrycznej, s abopr dowej oraz budowie instalacji

odgromowej na dzia ce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) po o onej

przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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SST-P-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii 
l dowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów u yteczno ci publicznej 

 
1. WST P  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s  
Wymagania Ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla 
robót obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustaw  Prawo Zamówie  Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówie . 
 
1.4.1. Zgodno  Robót z Normami. 

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do Polskich 
Norm. Normy te winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i by  
stosowane w poł czeniu z Dokumentacj  Budowy i Specyfikacjami, w których s  
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem prac obj tych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada si , i  Wykonawca dogł bnie zaznajomił si                   
z tre ci   i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Okre lenia podstawowe. 
 U yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie                
w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – nale y przez to rozumie  budynek wraz z instalacjami                                
i urz dzeniami technicznymi, budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz                            
z instalacjami i urz dzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – nale y przez to rozumie  budynek wolno 
stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  cało ,                    
w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj cej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.2.4. Budowla – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem 
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   

i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem 
technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow . 
1.4.2.5. Obiekt małej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,                          
a w szczególno ci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, pos gi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, u ytkowe słu ce rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki. 
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie 
poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej                          
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.2.7. Budowa – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 
1.4.2.8. Roboty budowlane – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.9. Remont – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi cych bie cej konserwacji. 
1.4.2.10. Urz dzenia budowlane – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane                        
z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 
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1.4.2.11. Teren budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  
roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to 
rozumie  tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.2.13. Pozwolenie na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  
zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych ni  budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.14. Dokumentacja budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz                   
z zał czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych                  
i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik 
monta u. 
1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.2.16. Teren zamkni ty – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa                     
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
1.4.2.17. Aprobata techniczna – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.18. Wła ciwy organ – nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8. 
1.4.2.19. Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym 
integraln  cało  u ytkow . 
1.4.2.20. Organ samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie  organy okre lone                      
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.). 
1.4.2.21. Obszar oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.22. Opłata – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez 
zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy 
organ. 
1.4.2.23. Droga tymczasowa (monta owa) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie 
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 
1.4.2.24. Dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy 
organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
1.4.2.26. Rejestr obmiarów – nale y przez to rozumie  akceptowan  przez Inspektora 
nadzoru ksi k  z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  
obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
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zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.2.27. Laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych                       
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.28. Materiały – nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.29. Odpowiednia zgodno  – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone z przeci tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.31. Projektant – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  
b d c  autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.32. Rekultywacja – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.2.33. Przedmiar robót – nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.2.34. Cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu 
budowlanego zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych                           
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.2.35. Ustalenia techniczne – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i cisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako  zastosowanych materiałów                          
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du 
spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, je li wymaga  tego 
b dzie zarz dzaj cy realizacj  umowy, zostan  poprawione przez wykonawc  na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno . Decyzje 
zarz dzaj cego realizacj  umowy dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz dzaj cy realizacj  umowy 
uwzgl dnia wyniki bada  materiałów i jako ci robót, dopuszczalne niedokładno ci normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki 
bada  naukowców oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa ana kwesti . Polecenia 
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zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro b  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Teren obj ty opracowaniem jest na działkach nr ewidencyjnych 82/1 obr b 0050 
Radom na której poło ony jest istniej cy budynek Willi  Zabiełły przy ul. Leopolda 
Okulnickiego 9 w Radomiu. 
 
1.5.2. Przekazanie. 

Zamawiaj cy protokolarnie oraz w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych 
przeka e Wykonawcy: 
 Dokumentacje techniczn , 
 Kopi  decyzji o pozwoleniu na budow , 
 Komplet specyfikacji technicznych, 
 Kopi  uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiaj cego dla umo liwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposa enia u ytych do realizacji robót od chwili rozpocz cia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urz dzenia lub ich elementy b d  utrzymane 
w sposób satysfakcjonuj cy zarz dzaj cego realizacj  umowy. Mo e on wstrzyma  realizacj  
robót je li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowi zki konserwacyjne.    
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb dne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz dzenia takie jak: bariery, sygnalizacj  ruchu, znaki 
drogowe etc. eby zapewni  bezpiecze stwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urz dzenia zabezpieczaj ce musz  by  zaakceptowane przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wykonawca b dzie tak e odpowiedzialny do czasu 
zako czenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniej cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpocz ciem robót wykonawca umie ci, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez zarz dzaj cego, tablice podaj ce informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporz dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własno ci i urz dze . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  istniej cych instalacji naziemnych                    
i podziemnych urz dze  znajduj cych si  w obr bie placu budowy, takich jak ruroci gi                   
i kable etc. Przed rozpocz ciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s  
wła cicielami instalacji i urz dze , informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiaj cego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urz dzenia 
zostały wła ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarz dzaj cego realizacj  umowy o ka dym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urz dze  lub instalacji i b dzie współpracował przy 
naprawie udzielaj c wszelkiej mo liwej pomocy, która mo e by  potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj cego.    
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1.5.5. Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi zany zna  i stosowa  si  do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zako czenia robót, wykonawca b dzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki eby stosowa  Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika  działa  szkodliwych dla 
innych jednostek wyst puj cych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze , hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalno ci . 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywał wyposa enie  konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Zapewni wyposa enia w urz dzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposa enie i odzie  wymagan  dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uwa a si , e koszty zachowania zgodno ci z wspomnianymi powy ej 
przepisami bezpiecze stwa i ochrony zdrowia s  wliczone w cen  umown . Wykonawca 
b dzie stosował si  do wszystkich przepisów prawnych obowi zuj cych w zakresie 
bezpiecze stwa przeciwpo arowego. B dzie stale utrzymywał wyposa enie przeciwpo arowe 
w stanie gotowo ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze stwa przeciwpo arowego na 
placu budowy, we wszystkich urz dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne b d  przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpo arowymi, w bezpiecznej odległo ci od budynków i składowisk, w miejscach 
niedost pnych dla osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku po aru, który mógłby powsta  w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. U ycie materiałów, które wpływaj  
na trwałe zmiany rodowiska, ani materiałów emituj cych promieniowanie w ilo ciach 
wy szych ni  zalecane w projekcie nie b dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                       
z odzysku lub pochodz ce z recyklingu i maj ce by  u yte do robót musz  po wiadczone 
przez odpowiednie urz dy i władze jako bezpieczne dla rodowiska. Materiały, które s  
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako czeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pyl ce) mog  by  dozwolone, pod warunkiem, e b d  spełnione 
wymagania techniczne dotycz ce ich wbudowania. Przed u yciem takich materiałów 
zamawiaj cy musu uzyska  aprobat  od odpowiednich władz administracji pa stwowej, je li 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz cymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodz cych w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania zarz dzaj cemu realizacj  
umowy do akceptacji nast puj cych dokumentów: 
 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jako ci. 

 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawc  projekt organizacji robót musi by  dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni  zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewni  realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi    
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i instrukcjami zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawiera : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl dnia   uwarunkowania 
wynikaj ce z dokumentacji projektowej i ustale  zawartych w umowie. Mo liwo ci 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, kolejno  robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie okre lonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarz dzaj cemu realizacj  umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatno ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyra nie przedstawia  w etapach tygodniowych proponowany post p 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca b dzie stosował si  do wszystkich 
obowi zuj cych przepisów i wymaga  w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy, program zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewni  personelowi prac  w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniaj cych odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jako ci. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako  robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jako ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy. Program zapewnienia jako ci b dzie zawierał: 
a) cz  ogóln  opisuj c : 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywania 

robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania bada  zleconych przez wykonawc ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
 ustawienia mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania 
informacji zarz dzaj cemu realizacj  umowy; 

b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz dze  przed utrat  ich wła ciwo ci              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
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 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowi zany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowi zuj cym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bie co, zarówno dla potrzeb zamawiaj cego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a  do zako czenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowi zuj cymi przepisami (Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy b d  czynione na bie co i powinny odzwierciedla  post p 
robót, stan bezpiecze stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
zwi zane z zarz dzaniem budow . Ka dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera  jego 
dat , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
by  czytelne i dokonywane w porz dku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj c 
pustych mi dzy nimi, w sposób uniemo liwiaj cy wprowadzenie pó niejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał czone do dziennika budowy powinny by  
przejrzy cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawc  jak                            
i zarz dzaj cego realizacj  umowy.  Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest tak e zobowi zany 
przedstawi  swoje stanowisko na temat ka dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Ksi ka obmiarów. 
 Ksi ka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje si  ilo ciowy post p 
ka dego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane s  na bie co i zapisywane do ksi ki obmiarów robót, wykorzystuj c opis 
pozycji i jednostki u yte w wycenionym przez wykonawc  przedmiarze robót, stanowi cy 
zał cznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 
budowy zawieraj  tez: 
 Dokumenty wchodz ce w skład umowy, 
 Pozwolenie na budow , 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
 Instrukcj  zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz sprawozdania ze spotka  i narad na 

budowie, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opini  ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycz ca budowy. 

 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy b d  przechowywane na placu budowy we wła ciwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b d  natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b d  stale 
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dost pne do wgl du zarz dzaj cego realizacj  umowy oraz upowa nionych przedstawicieli 
zamawiaj cego w dowolnym czasie i na ka de danie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc  w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zako czeniem robót wykonawca jest zobowi zany 
do dostarczania na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy nast puj cych dokumentów: 
 Rysunki robocze, 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz dze  

 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Mo liwo ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta owych, 
kolejno  robót oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie robót w terminie 
okre lonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wst pnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar  post pu robót 
mo e by  aktualizowany przez wykonawc  i zaczyna obowi zywa  po zatwierdzeniu przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny b dzie za prowadzenie na bie co ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urz dze , lokalizacji i wielko ci robót. Zmiany te nale y 
rejestrowa  na komplecie rysunków, wył cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkłada  zarz dzaj cemu realizacj  umowy aktualizowane na bie co rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesi cu, w celu dokonania ich przegl du i sprawdzenia. 
Po zako czeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. 
 
1.8.4. Zarz dzaj cy realizacj  umowy. 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj cego 
reprezentuje interesy zamawiaj cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno ci 
realizacji robót budowlanych z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowi zków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarz dzaj cy realizacj  umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działaj cych w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie  i obowi zków. Wydane przez nich  polecenia 
maj  moc polece  zarz dzaj cego realizacj  umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest 
zobowi zany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizowa  zamawiaj cemu na placu budowy i utrzymywa  do ko ca robót biuro 
zarz dzaj cego realizacj  umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ DZENIA. 
2.1. ródła uzyskiwania materiałów i urz dze .  
 Wszystkie wbudowane materiały i urz dzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót musz  by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed u yciem ka dego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedło y szczegółow  
informacj  o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
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odpowiednich bada  laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz dzaj cego realizacj  
umowy. To samo dotyczy instalowanych urz dze . Akceptacja zarz dzaj cego realizacj  
umowy udzielona jakiej  partii materiałów z danego ródła nie b dzie znaczy , e wszystkie 
materiały pochodz ce z tego ródła s  akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowi zany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego ródła dla ka dej dostawy, eby udowodni , e nadal spełniaj  one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodz cych z jakiegokolwiek miejscowego ródła, wł czaj c te, 
które zostały wskazane przez zamawiaj cego, przed rozpocz ciem wykorzystywania tego 
ródła wykonawca ma obowi zek dostarczenia zarz dzaj cemu realizacj  umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalaj cych na jego prawidłow  eksploatacj . Wykonawca 
b dzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilo  i jako  odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodz cych z lokalnych ródeł wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urz dze .  
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e okresowo kontrolowa  dostarczane na budow  
materiały i urz dzenia, eby sprawdzi  czy s  one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarz dzaj cy specyfikacj  umowy jest upowa niony do pobierania 
i badania próbek materiału eby sprawdzi  jego własno ci. Wyniki tych prób stanowi  mog  
podstaw  do aprobaty jako ci danej partii materiałów. Zarz dzaj cy realizacj  umowy jest 
równie  upowa niony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urz dze .  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz dze  przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy, wykonawca ma obowi zek spełnia  nast puj ce warunki: 
 W trakcie badania, zarz dzaj cemu realizacj  umowy b dzie zapewnione niezb dne 

wsparcie i pomoc przez wykonawc  i producenta materiałów lub urz dze , 
 Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost p do 

tych miejsc, gdzie s  wytwarzane materiały i urz dzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urz dze . 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane s  atesty, ka da partia dostarczona na budow  musi posiada  atest okre laj cy             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc  bada  jako ci 
materiałów, zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e dopu ci  do u ycia materiały posiadaj ce 
atest producenta stwierdzaj cy pełn  zgodno  tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe musz  posiada  atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
bada . Kopie wyników tych bada  musz  by  dostarczone przez wykonawc  zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy. Materiały posiadaj ce atesty, a urz dzenia – wa n  legalizacj , mog  by  
badane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodno  wła ciwo ci przewidzianych do u ycia materiałów                       
i urz dze  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostan  one przyj te do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz  by  niezwłocznie usuni te przez 
wykonawc  z palcu budowy. Je li zarz dzaj cy realizacj  umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzysta  te materiały do innych robót ni  te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
warto  tych materiałów mo e by  odpowiednio skorygowana przez zarz dzaj cego 
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realizacj  umowy. Ka dy rodzaj robót wykonywanych z u yciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy, b dzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa  sobie spraw , e te roboty 
mog  by  odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz dze . 
 Wykonawca jest zobowi zany zapewni , eby materiały i urz dzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa  ich 
jako  i własno ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta u. 
Musz  one w ka dej chwili by  dost pne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy, a  do chwili kiedy zostan  u yte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urz dze  b d  zlokalizowane w obr bie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarz dzaj cym realizacj  umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawc . Zapewni on, e tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urz dzenia b d  zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZ T. 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót i rodowisko. Sprz t 
u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  wykonawcy oraz powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jako ci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprz t 
b d cy własno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy oraz by  zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska   
i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarz dzaj cemu realizacji umowy kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania. Je eli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprz t do akceptacji przez 
zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Sprz t, 
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy zostan  
przez zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje rodków transportu b d  okre lone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarz dzaj cego realizacja umowy, w terminach wynikaj cych z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, b d  
przez in yniera usuni te z terenu budowy na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
Wykonawca jest zobowi zany usuwa  na bie co na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje. 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej                     

i graficznej. 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 projekt organizacji budowy. 
 projekt technologii i organizacji monta u  

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub 
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc  na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach                          
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane 
przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ci robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów 
prowadzon  zgodnie z programem zapewnienia jako ci omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jako ci wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako ci 
zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e za da  od wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca jest 
zobowi zany prowadzi  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                           
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyra nych 
przepisów zarz dzaj cy realizacj  umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy zarz dzaj cemu 
realizacj  umowy wiadectwa stwierdzaj ce,  wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiada wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do bada  b d  z zasady pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Zarz dzaj cy 
realizacj  umowy musi mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowi zek przeprowadzi  dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez 
wykonawc  usuni te lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawc  
do bada  wykonywanych przez zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiaj cy.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowa  mo na wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Przed przyst pieniem do 
pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi zarz dzaj cego realizacj  umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki, do akceptacji zarz dzaj cego realizacja umowy. 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy b dzie miał nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. B dzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te 
b d  na tyle powa ne, to mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , zarz dzaj cy realizacj  
umowy natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako  tych materiałów. Wykonawca b dzie przekazywał 
zarz dzaj cemu realizacj  umowy kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  wg terminie okre lonym  w programie zapewnienia jako ci. Kopie 
wyników bada  b d  mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, równie  przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwi zane                    
z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jako ci i zatwierdzenia, zarz dzaj cy realizacj  umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarz dzaj cy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  wykonanych robót i u ytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawc  wyników bada . Zarz dzaj cy realizacj  umowy mo e 
pobiera  próbki i prowadzi  badania niezale nie od wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki 
tych bada  wyka  e raporty wykonawcy s  niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezale nemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo 
oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek zostan  
poniesione przez wykonawc .  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno                   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów  
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 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 
nie s  obj te certyfikacj  i które spełniaj  wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i administracyjnej strony budowy  musz    by  zapisywane na bie co  Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                          
z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione 
wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony                    
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych               
i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone 
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przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe 
b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra ania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
 Odbiór Cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (ko cowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci) oraz jako ci. Całkowite zako czenie Robót oraz 
gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach, licz c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z specyfikacj  
techniczn  i Dokumentacj  Projektow . W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów Robót zanikaj cych                               
i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniaj cych i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniaj cych, Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Komisja dokona 
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  
przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót” sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do 
Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacj  Powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 dokumenty uzasadniaj ce  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniaj ce 
lub zamienne), 

 Protokoły wszystkich Odbiorów Cz ciowych, 
 Dzienniki Budowy,  
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z specyfikacj  techniczn , 
 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

Przej cie robót na maj tek i do eksploatacji nast pi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj cego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem 
wad, które ujawni  si  w Okresie Gwarancyjnym i R kojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wyga ni ciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno ci za usterki) nast pi po usuni ciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wyst piły                    
w Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania  i badania składaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa b dzie obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni , 
- warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Plac 
Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w skład których wchodz ,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotycz ce 
oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj   w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót obj tych t  pozycj  kosztorysow . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
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 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporz dzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  

 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodno ci składanej przez dostawc  
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na 
spełnianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mog cych stwarza  zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub 
rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa                          

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodno ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-P-01 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁ CZA SIECI 
WODOCI GOWEJ, SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ ORAZ KANALZIACJI DESZCZOWEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg 
lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

 45.23  45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi zane z 
budow  ruroci gów 

  45.23.1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodoci gów i ruroci gów do 
odprowadzania cieków 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przył cza sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz deszczowej wykonanej w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółow  Specyfikacj  Techniczn . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót 
przy wykonaniu nast puj cych prac: 
 Wykonanie przył cza wodoci gowego do budynku; 
 Wykonanie zewn trznej kanalizacji sanitarnej z budynku; 
 Wykonanie przył cza kanalizacji deszczowej do budynku; 
 Wykonanie zewn trznej pozabudynkowej kanalizacji sanitarnej; 
 Wykonanie zewn trznej pzoabudynkowej kanalizacji deszczowej;  
 Wykonanie przej cia pod terenem utwardzonym rur  przeciskow ;  
 Monta  studni kanalizacyjnej sanitarnej PP425 mm; 
 Monta  studni kanalizacyjnej deszczowej PP425 mm; 
 Monta  betonowej studni kanalizacyjnej deszczowej Ø1200 mm; 
 Monta  zestawu wodomierzowego; 
 Monta  komory przeciskowej startowej; 
 Monta  rur ochronnych; 
 Monta  odwodnienia wykpopu; 
 Monta  przepompowni cieków sanitarnych z dwoma pompami; 
 Wykonanie prób ci nieniowych i odbiorów technicznych; 
 Wykonanie prób szczelno ci;  
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 Wykonanie dezynfekcji i płukania instalacji;  
 Wykonanie płukania wodoci gu; 
 Zasypanie i utwardzenie wykopu. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  zgodne                 
z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.4.1.Przewód wodoci gowy – Przył cze wraz z niezb dnym uzbrojeniem słu y do 
transportu wody.  
1.4.2. Instalacja wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci  
wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza głównego.  
1.4.3. Instalacja wodoci gowa wody ciepłej – instalacja wody rozpoczyna si  bezpo rednio  
za zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania ciepłej wody  
1.4.4. Instalacja kanalizacyjna –  instalacj  kanalizacyjn  stanowi układ poł czonych  
przewodów wraz z urz dzeniami, przyborami i wpustami odprowadzaj cymi cieki  oraz 
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.   
1.4.5. Sie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przył czami do budynków – jest to sie  
ruroci gów grawitacyjnych słu cych do odbioru cieków sanitarnych 
1.4.6. Sie  kanalizacji ci nieniowej – jest to sie  ruroci gów tłocznych biegn cych od 
przepompowni cieków do miejsca zrzutu cieków z przepompowni do kanału 
grawitacyjnego. 
1.4.7. Przykanalik – odcinek kanału sanitarnego biegn cy od pierwszej studzienki przy 
budynku do budynku. 
1.4.8. Przepompownia – obiekt wyposa ony w pomp  słu cy do przerzucania cieków              
z miejsca ni szego do miejsca wy szego 
1.4.9. Rura ochronna – rura z tworzywa sztucznego zabezpieczaj ca projektowany kanał            
w miejscu krzy owa  z innymi urz dzeniami uzbrojenia terenowego 
1.4.10. Skrzy owanie – takie miejsce na trasie projektowanego kanału w którym cz  rzutu 
poziomego kanału przecina lub pokrywa jak kolwiek cz  rzutu poziomego innego 
urz dzenia podziemnego lub nadziemnego np. ruroci gu, gazoci gu, sieci wodoci gowej 
kabli, elektrycznych lub  torów kolejowych 
1.4.11. Trasa kanału – pas terenu którego osi  symetrii jest linia prosta ł cz ca dwie 
studzienki kanalizacyjne /dla kanałów grawitacyjnych/ w którym uło ony jest ruroci g 
kanalizacyjny 
1.4.12. Trasa kanału ci nieniowego – pas terenu którego osi  symetrii jest linia prosta, 
łamana, lub falista ł cz ca dwa lub wi cej urz dze  w którym uło ony jest ruroci g 
1.4.13. Droga tymczasowa/monta owa –  droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania 
1.4.14. Przewód kanalizacyjny grawitacyjny – ruroci g słu cy do bezci nieniowego  
transportu cieków lub wód deszczowych  
1.4.15. rednica nominalna DN (dn) – wymagana rednica przyporz dkowana do wymiaru  
nominalnego  
1.4.16. Ci nienie nominalne (PN) – liczbowe oznaczenie ci nienia charakteryzuj ce  
wymiary i wytrzymało  elementu instalacji w temperaturze odniesienia  
1.4.17. Ci nienie robocze – najwy sze stałe ci nienie elementu w okre lonej temperaturze 
1.4.18. Uzbrojenie przewodu – Urz dzenia zainstalowane na przewodzie nie b d ce 
poł czeniami i kształtkami słu  do celów zabezpieczaj cych, pomiarowych, czerpalnych, 
steruj cych itp.  
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1.4.19. Pomieszczenie techniczne – pomieszczeniu technicznym zainstalowany b dzie 
urz dzenie pomiaru zu ycia wody.  
1.4.20. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego –  Kształtki z wtopionym drutem 
oporowym, którego ko cówki wyprowadzone s  tak, aby umo liwi  podł czenie  elektro 
zgrzewarki.  
1.4.21. Zgrzewanie elektrooporowe – Sposób ł czenia rur polietylenowych za pomoc  
kształtek elektrooporowych. Podstawow  zasad  wykonania zgrzewa jest  doprowadzenie 
energii elektrycznej do uzwojenia kształtki umieszczonej na odpowiednio przygotowanej                
i  oczyszczonej  rurze, co powoduje uplastycznienie i poł czenie przylegaj cych do siebie 
powierzchni.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z Projektem, PN, Umow , 

Specyfikacj  Techniczn , przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I Budownictwo Ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odst pstwa od powy szych uwarunkowa  nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Rury i kształtki. 
2.1.1. Rura polietylenowa PE SDR11 ł czona przez zgrzewanie. 

Trójwarstwowa rura polietylenowa PE z zewn trzn  i wewn trzn  warstw  ochronn             
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC50 oraz warstw  rodkow  z PE100. Rury 
mog  by  układane tradycyjnie lub układane  w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki 
piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych. 
Dane techniczne: 
 rednica rury       Ø50x4,6 mm  
 Max ci nienie robocze      1,0 MPa 
 Nominalne ci nienie robocze     10,0 bar 
 rednica cianki       5,4 mm 
 Waga 1 m rury       1,972 kg 
 Kolor        niebieski 
 G sto          950 kg/m3 
 Moduł elastyczno ci (warto  krótkotrwała)   1100 MPa 
 Czas indukcji utlenianioa OIT(200°C)    > 20 min 
 Wytrzymało  na rozci ganie na granicy plastyczno ci 25 MPa 
 Wydłu enie wzgl dne przy zerwaniu     > 600 % 
 Twardo  Shore D      > 65  

 
2.1.2. Rury PVC SDR34 SN8 kielichowe ł czone na uszczelk  gumow . 

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wewn trznej instalacji kanalizacyjnej 
wykonana jest  w wersji dwu kielichowej z PVC.  
Dane techniczne: 
 rednica     Ø160 mm oraz Ø200x5,9 mm 
 Zastosowanie:    kanalizacja wewn trzna  
 Materiał     PVC 
 Rodzaj rur:    jednorodna 
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 Grubo  cianki     4,7 mm 
 Rodzaj poł czenia   kielichowe z uszczelk  jednowargow  
 Kolor     popielaty 
 Min spadek    2% 
 Max spadek    15% 
 Max gł boko  posadowienia  0,5 – 6 m 

 
2.1.3. Rura polipropylenowa PP PN20 ł czona przez zgrzewanie. 

Rury znajduj  szerokie zastosowanie w instalacjach wewn trznych w budownictwie, 
zwłaszcza w instalacjach wodoci gowych. Ł czenie elementów systemu odbywa si  poprzez 
zgrzewanie mufowe przy u yciu zgrzewarek elektrycznych.  
Dane techniczne: 
 rednica rury    DN63 
 Nominalne ci nienie robocze  PN20 
 Kolor     biała lub szara 

 
2.1.4. Rury ochronne. 

Rury ochronne stosowane s  do wykonania przej  szczelnych przy przej ciu 
ruroci gów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ciany elbetowe zbiorników              
i gara y podziemnych, fundamenty itp.).  
Dane techniczne: 
 Odporno  na ogie   S90, R90, EI90 
 Materiał   stal  

 
2.1.5. Rury ochronne. 

Rury ochronne stosowane s  do wykonania przej  szczelnych przy przej ciu 
ruroci gów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ciany elbetowe zbiorników              
i gara y podziemnych, fundamenty itp.).  
Dane techniczne: 
 Materiał   stal  
 rednica   DN273x8,8 mm 

 
2.2. Materiały pomocnicze. 
2.2.1.  Zasuwa kołnierzowa odcinaj ca. 

Zasuwa mi kouszczelniona stosowana w instalacjach wodoci gowych, wody pitnej i 
innych płynach oboj tnych chemicznie do odcinania przepływu.  
Dane techniczne: 
 rednica     DN50 
 Min temperatura pracy   - 20 °C 
 Max temperatura pracy   + 60 °C 
 Ci nienie robocze   PN16 
 Klasa szczelno     A 
 Materiał korpusu i pokrywy   eliwo sferoidalne  
 Tuleja oporowa     tworzywo sztuczne 
 Uszczelka pokrywy   guma EPDM 
 Obejma zaciskowa rury   Stal St 52 
 Opaska      tworzywo termokurczliwa 
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2.2.2. Skrzynka uliczna do zasuwy. 

Skrzynka uliczna do zasuwy przył czeniowej. Przeznaczona do instalacji wodnej                      
i kanalizacyjnej. 
Dane techniczne: 
 Korpus      PA+ 
 Pokrywa     eliwo szare GG-20 
 Wkładka, pokrywa    Stal nierdzewna 1.4301 
 Waga     2 kg 

 
2.2.3. Obudowa teleskopowa. 

Przedłu acz sztywny trzpienia zasuwy przył czeniowej z mo liwo ci  skracania 
długo ci.  
Dane techniczne: 
 Wysoko     1,30 ÷ 1,80 m 
 Kołpak przedłu acza   Staliwo nierdzewne 
 Spr yna zatrzaskowa   Stal nierdzewna 
 Kołnierz oporowy   PE 
 Profil górny, profil dolny   Stal ocynkowana 
 Tuleja centralna     tworzywo sztuczne 

 
2.2.4. Podstawa skrzynki ulicznej. 

Prefabrykowany pier cie  betonowy do stabilizacji skrzynek ulicznych. 
 
2.2.5. Zawór antyska eniowy klasy EA. 

Zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru. Zawór posiada otwór do 
kontroli szczelno ci zamkni cia. Pracuje w dowolnym poło eniu, nie generuje uderze  
hydraulicznych oraz posiada małe straty ci nienia.  Pokrywa rewizyjna umo liwiaj ca bie c  
kontrol  wewn trznych cz ci zaworu bez konieczno ci jego demonta u z ruroci gu. 
Specjalny system monta u zespołu zamykania zaworu pozwala na jego wymian  bez 
konieczno ci posiadania specjalnych narz dzi. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi 
DN1/2’’ (dla DN40/50: 1/4’’). Korek spustowy DN1/2’’ (DN40/50: 1/4’’) umo liwiaj cy 
odprowadzenie wody z zaworu 
Dane techniczne: 
 rednica    DN40 
 Min temperatura pracy  - 10 °C 
 Max temperatura pracy   + 90 °C 
 Ci nienie    16 bar 
 Pozycja monta u   praca w dowolnym poło eniu 
 Media    czyste ciecze i gazy 
 Waga    0,78 kg 

 
2.2.6. Manszety uszczelniaj ce. 
 Manszeta typ „N” przeznaczona jest do bezci nieniowego zamykania przepustów. 
Zabezpiecza przestrze  mi dzy rur  przewodow  a osłonow  lub przewiertow  przed 
dostawaniem si  zanieczyszcze  (ziemia, piasek, woda). 
Dane techniczne: 
 rednica     DN180/DN250 mm 
 Ci nienie robocze    bezci nieniowe 
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 Kompensacja wydłu e  termicznych do +/- 35 mm 
 Min temperatura pracy   - 30 °C 
 Mx temperatura pracy   + 100 °C 
 Uszczelnienie    guma EPDM 

 
2.2.7. Płozy dystansowe. 
 Płozy dystansowe przeznaczone do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania 
przepustów czyli wprowadzania rury przewodowej o rednicy w zakresie  110 ÷  400 do 
rury osłonowej lub przewiertowej. 
Dane techniczne: 
 Zakres rednic    Ø110  – 400 mm 
 Wysoko  płozy z rolkami  24 mm 
 Szeroko  płozy    141 mm 
 Rolka wystaje poza element no ny o 7 mm 
 Max obci enie statyczne obwodu 300 kg 
 Min temperatura pracy   - 20 °C   
 Min temperatura pracy   + 60 °C 
 Elementy metalowe   nie 
 Materiał     PEHD 

 
2.4. Studzienka retencyjna kanalizacji sanitarnej. 

Studzienka inspekcyjna spełnia wymagania normy PN-EN 13598-2, dostosowana jest 
do gł boko ci 6 m, przy max poziomie wody gruntowej 5 m i do obszarów obci onych 
ruchem ci kim. Elementy studzienki wykonane s  z PVC. Studzienka wyposa ona jest                    
w podwójne dno ułatwiaj ce monta  i eliminuj ce wpływ naporu wody gruntowej. Studnia 
składa si  z prefabrykowanej kinety i montowanej w ni  trzonowej rury karbowanej                        
o odpowiedniej rednicy. Ich cech  charakterystyczn  s  nastawne kielichy +/- 7,5° dzi ki 
którym mo liwe jest wykonanie wielu konfiguracji w złów kanalizacyjnych, w tym dowolnej 
zmiany k ta. Kró ce studzienek dostosowane s  do ł czenia z rurami kanalizacyjnymi 
gładko ciennymi i z rurami dwu ciennymi.  
Dane techniczne: 
 rednica  DN425 mm 
 Materiał  PP 

Wyposa enie: 
 Uszczelka,  
 Rura trzonowa 425, 
 Teleskop 425, 
 Właz typu lekkiego; 

 
2.5. Wodomierz. 

Wodomierz jednostrumieniowy to urz dzenie słu ce do pomiaru ilo ci przepływu 
wody bie cej, montowane na instalacji wody zimnej przy wej ciu do budynku. 
Dane techniczne: 
 rednica      DN20 
 Nominalna wydajno     25,0 m3/h 
 Max wydajno     50 m3/h 
 Długo  zabudowy zestawu   1,5 m 
 Ci nienie robocze max    1,6 MPa 
 Max strumie  obj to ci   5,0 dm3/h 
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 Ci gły strumie  obj to ci   20 m3/h 
 Długo  zabudowy zestawu  1 500 mm    
 Max temperatura wody zimnej  50 °C 
 Max temperatura wody ciepłej  90 °C 

 
2.6. Studnia betonowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Ø1200mm. 
2.6.1. Podstawa studni (cz  denna). 

Podstawa studni to betonowy monolityczny element prefabrykowany z wyprofilowan  
fabrycznie glazurowan  kinet  oraz kró cem PVC Ø160 – 200 mm osadzony w prefabrykacie              
z kształtk  przył czn . Cało  na podbudowie betonowej. W podstawie studni powinny si  
znajdowa  mechanicznie osadzone przej cia szczelne do poł cze  studni z rurami 
kanalizacyjnymi. Ł czenie podstawy studni z innymi elementami studni przebiega za pomoc  
gumowych uszczelek. W podstawie studni stopnie złazowe powinny by  osadzone 
fabrycznie. 

 
2.6.2. Kr gi po rednie. 

S  to betonowe elementy o wymiarach Ø1,2 m wysoko ci 0,5 m ze zbrojeniem 
obwodowym przeznaczone do budowy studni. Kr gi ł czone s  z podstaw  studni oraz 
pomi dzy sob  za pomoc  gumowej uszczelki. W kr gach po rednich stopnie złazowe 
powinny by  osadzone fabrycznie. 
 
2.6.3. Stopnie złazowe. 

Na cianie studni  nale y osadzi  stopnie złazowe. Stopnie złazowe eliwne powinny 
odpowiada  wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie powinny by  montowane, mijankowo 
w dwóch rz dach w odległo ci pionowej 250 mm +/- 10 mm oraz poziomej od osi stopni               
272 mm +/- 10mm. 
 
2.6.4. Pier cie  odci aj cy.  

Pier cienie odci aj ce s  elementami prefabrykowanymi, słu cymi do przenoszenia 
obci e  zewn trznych bezpo rednio na grunt wokół studzienki i zabezpieczenia cian 
komory studzienki, przed działaniem sił pionowych. 

 
2.6.5. Pier cie  wyrównawczy.  

Pier cienie wyrównawcze to integralna cz  ka dej studzienki kanalizacyjnej 
montowanej w drodze. Element ten chroni studni  kanalizacyjn  przed bezpo rednim 
naciskiem pojazdów samochodowych, a w konsekwencji zapobiega uszkodzeniom przył czy 
kanalizacji. Pier cienie s  wykonywane s  jako prefabrykowane elementy elbetowe. 

 
2.6.6. Zw ka redukcyjna.  

Zw ka redukcyjna stanowi zako czenie studni. Wymiary zamków zw ki i ich 
rodzaj jest taki sam jak pozostałych elementów składowych studni. Montowane s  w nich 
fabrycznie stopnie złazowe. Do monta u studni stosuje si  uchwyty szcz kowe 
samozaciskowe. 

 
2.6.7. Płyta przykrywowa.   

Płyty pokrywowe s  elementami prefabrykowanymi, elbetowymi, słu cymi do 
przykrycia studni. Spoczywa na nich właz eliwny oraz, w razie potrzeby, pier cienie 
wyrównawcze. Płyty pokrywowe ł czone s  z kr gami za pomoc  uszczelek lub zaprawy                     
(w zale no ci od typu studni) oraz zbrojone zgodnie z dokumentacj  konstrukcyjn .  
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2.6.8. Właz eliwny typu ci ko – lekki. 
Powinien by  zastosowany właz z eliwa sferoidalnego, bez wentylacji, typu lekkiego  

odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 124-6:2015-07. Właz stosowany mo e by  na 
wył cznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów. 

 
2.6.9. Uszczelka gumowa elastyczna. 

Przej cia kanałów przez ciany studni, musz  zapewnia  szczelno  w stopniu 
uniemo liwiaj cym infiltracj  wody gruntowej i ekfiltracj  cieków. 
 
2.6.10. Przej cie szczelne. 

Przej cie szczelne ochronne stosowane jest do wykonania przej  szczelnych przy 
przej ciu ruroci gów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ciany elbetowe 
zbiorników i gara y podziemnych, fundamenty itp.). 

 
2.6.11. Beton i jego składniki. 

Beton do spoinowania to beton wibroprasowany o C35/45 o współczynniku 
wodoszczelno ci W=6, mrozoodporno ci F-150 (min zawarto  cementu hydrotechnicznego 
350kg/m3) i kruszywem granulowanym Ø l cm Beton do korpusu przyczółka i dna rowu to 
beton hydrotechniczny o powy szych parametrach z kruszywem z pospółki wirowo-
piaskowej Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiada  wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 
Woda powinna by  „odmiany 1” i odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 
2.6.12. Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom zapisanych                             
w dokumentacji projektowej. 
 
2.6.13.  Kruszywo na podsypk  i obsypk . 

U yty materiał na podsypk  powinien odpowiada  wymogom zapisanych                             
w dokumentacji projektowej. 
 
2.6.14. Woda. 

Woda powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. 
 
2.6.15. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych. 

Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-B-06251. 
Deskowanie nale y wykona  z materiałów odpowiadaj cych nast puj cym normom: 
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
 gwo dzie wg BN-87/5028-12, 
 ruby, wkr ty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-

82505 i PN-M-82010, 
 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11, 

Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
In yniera. 
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2.7. Materiały izolacyjne. 
2.7.1. Masa gruntuj ca, asfaltowo – kauczukowa. 

Roztwór  bitumiczny,  lekko  modyfikowany  kauczukiem  syntetycznym                          
z  dodatkiem  specjalnych substancji umo liwiaj cych gł bok  penetracj  podło a                            
i stosowanie na  lekko wilgotnych podło ach, do gruntowania pod warstwy powłok 
bitumicznych i papy  termozgrzewalne. Roztwór tworzy  warstwy  izolacji  o  du ej  
odporno ci  na  sp kania  powstaj ce  na  skutek  mrozów  (analogicznych  do  uszkodze   
dróg  asfaltowych).  Powstałe  powłoki  s   elastyczne,  silnie zwi zane z podło em i niweluj  
jego mikrop kni cia.  
Dane techniczne: 
 Kolor       czarny 
 Posta        ciecz 
 Min temperatura powietrza i podło a +5oC  
 Max temperatura powietrza i podło a +35oC 
 Pyłosucho      po 6 h 
 Czas schni cia     12 h 
 Zu ycie      0,2-0,3 kg/m2 na jedn  warstw  
 Ilo  warstw    gruntowanie 1 warstwa 

powłoki hydroizolacyjne 2-3 warstwy 
 
2.7.2. Masa bitumiczna do izolacji powłokowych. 

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, 
przeznaczona do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych                                  
i przeciwwodnych typu redniego. Masa tworzy powłoki  o du ej odporno ci na sp kania 
powstaj ce na skutek działania mrozów i odwil y. 
Dane techniczne: 
 Kolor      czarny 
 Posta       półciekła masa 
 Min temperatura powietrza i podło a +5oC  
 Max temperatura powietrza i podło a +35oC 
 Poło sucho      po 6 h 
 Czas schni cia     12 h 
 Zu ycie     0,5-0,7 kg/m2 na jedn  warstw  
 Ilo  warstw     2-3 w zale no ci od zastosowania 

 
2.8. Materiały znakuj ce. 
2.8.1. Ta ma znakuj ca z wkładk  metalow . 

Ta my znakuj ce z wkładk  metalow  układane s  w ziemi nad sieci  wodoci gow  
lub kanalizacyjn  maj c za zadanie wczesnego ostrze enia o istnieniu w/w sieci.  
Dane techniczne: 
 Kolor  niebieski 
 Szeroko   200 mm 
 Napis  „UWAGA WODOCI G”. 

  
2.8.2. Tabliczka znakuj ca. 

Tablica orientacyjna dla wodoci gów stosowana do oznakowania instalacji 
wodoci gowej podziemnej. 
Dane techniczne: 
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 Kolor   niebieski 
 Szeroko   20 cm 
 Wysoko    40 cm  

 
2.8.3. Słupek oznaczeniowo – pomiarowy.  

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe słu  do oznaczania przebiegu podziemnych 
instalacji wodoci gowych oraz do monta u w ich wn trzu urz dze  monitoruj cych w/w 
instalacje.  Składaj  si   z korpusu wyposa onego w uniwersalny wspornik słu cy do 
monta u ro nego rodzaju urz dze  oraz kołpaka zamykanego zamkiem oraz podstawy                   
z tworzywa z krzy owymi pr tami. Rozwi zanie podstawy z tworzywa pozwala na 
bezproblemowe wprowadzenie kabli lub ta my oraz łatwe i stabilne ustawienie słupka                           
w gruncie. 
Dane techniczne: 
 Materiał    polietylen o du ej g sto ci HDPE 
 Przekrój    okr gły 
 rednica korpusu   140 mm 
 rednica kołpaka   160 mm 
 Kolor     czarno – niebieski 

 
3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zostały w SST 00. pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania instalacji. 

Wykonawca kanalizacji powinien mie  mo liwo  korzystania z nast puj cego 
sprz tu: 
 kosiark  spalinowa, 
 koparki podsi bierne i chwytakowe, 
 spycharki kołowe i g sienicowe, 
 sprz t do zag szczania gruntu (zag szczarki mechaniczne), 
 urawie budowlane samochodowe, 
 samochody dostawcze i samowyładowcze 
 ci gniki kołowe z przyczepami 
 beczkowóz 
 wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zag szczania gruntu. 

 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00. pkt. 4. 
 
4.2. Transport kruszywa. 

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami                         
i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport elementów prefabrykowanych. 

Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu                    
w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Podnoszenie i opuszczanie 
elementów za pomoc  lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie w otworach prefabrykatu. 
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4.4. Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, 
które nie spowoduj  segregacji składników, zmiany składu mieszanka zanieczyszczenia 
mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach 
technologicznych. 
 
4.5. Transport drewna i elementów deskowania. 

Drewno i elementy deskowania mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu             
w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed korozj . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty ziemne. 

Wykopy nale y rozpoczyna  od najni szego punktu, aby zapewni  grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Wszystkie wykopy wykonywa  jako wykopy 
szerokoprzestrzenne za wyj tkiem wykopów pod studzienki i zbiorniki które nale y wykona  
jako w sko przestrzenne o cianach pionowych, o cianach odeskowanych i rozpartych. 
Wykopy do gł boko ci w wi kszo ci wykonywa  nale y kopark , a nast pnie pogł bia  
r cznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawi  warstw  gruntu ponad projektowan  
rz dn  dna wykopu o grubo ci 15 cm niezale nie od rodzaju gruntu, warstw  ta nale y 
wybra  r cznie. Dno wykopu rowu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym     
w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywania robót nie wolno dopu ci  do 
naruszenia rodzimego podło a w dnie wykopu poni ej projektowanego posadowienia 
ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wybra  grunt naruszony  i zast pi  go ubitym 
kruszywem. Gł boko  wykopu pod instalacje wodoci gow  zewn trzn  po uwzgl dnieniu 
wykonania na całej szeroko ci wykopu podsypki piaskowej wyrównuj cej podło e dna                    
o grubo ci 15 cm, powinna wynosi  rednio 1,70 m. Szeroko  dna wykopu powinna wynosi  
min 80 cm dla rur PE (1,1 m dla rur PE Ø90 mm) oraz min 90 cm dla rur z kamionki i z PCV 
Ø160 mm (1,1 m dla rur Ø200 mm i Ø250 mm) Podło e nale y przygotowa  wykonuj c 
podłu ne wyprofilowanie dna w obr bie k ta 90°. Rury kanalizacyjne nale y układa  na 
podsypce piaskowej o grubo ci 15 cm – 20 cm dobrze wypoziomowanej, lu no uło onej i nie 
ubitej, aby zapewni  odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Przed przyst pieniem do 
wykonania podło a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu. Wykopy w wi kszo ci 
zasypywane b d  r cznie z gruntu dowiezionego. Zasyp nale y prowadzi  warstwami 
grubo ci do 20cm z ubiciem tych warstw wibratorami płytowymi do 95% zmodyfikowanej 
warto ci Proctora (~4 przejazdów wibratora). Skarpy rowu powy ej trwałego ubezpieczenia 
nale y uformowa , wyplantowa   z nachyleniem jak w projekcie  i obsia  mieszank  traw. 
 
5.3. Obsypka i zasypka. 

Po sprawdzeniu spadku ruroci gu, przestrze  w obr bie rury nale y wypełni  
piaskiem obsypki. Minimalna szeroko  obsypki powinna wynosi  po 30 cm z obu stron rur, 
za  wysoko  30 cm ponad wierzch rur. Osypka dla rur z PE nale y wykona  z piaskowo – 
wirow , natomiast dla rur z PCV oraz kamionki z tłucznia o ziarnieniu 16/32 zag szczeniu 

70%. Obsypka musi by  zag szczana warstwami o grubo ci 10-20 cm do uzyskania 
wska nika zag szczenia Is = 0,97. Materiał obsypki winien by  niespoisty, niezmro ony. 
Ubijanie i podbijanie obsypki w obr bie rury wykonywa  ubijakami r cznymi, stosowanie 
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ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległo ci minimum 10cm od cianki rur. 
Obsypk  do 1/2 rednicy rury ubija  bardzo ostro nie, aby unikn  podniesienia si  rury, 
wzgl dnie przesuni cia prefabrykat. Obsypk  ubija  równomiernie po obu stronach rur. Do 
ubijania obsypki nad rur  u ywa  ubijaków drewnianych, a  do osi gni cia 30 cm grubo ci 
warstwy ochronnej nad rur , dopiero potem mo na zag szcza  grunt nad rur  mechanicznie, 
warstwami grubo ci 30cm. Nast pnie po tak wykonanej obsypce powinna zosta  wykonana 
zasypka piaskowa do pełnej wysoko ci zasypu niecki. Wska nik zag szczenia zasypki kanału 
winien wynosi  Is = 0,97 

 
5.4. Zasuwy kołnierzowe. 

Zasuwa wodoci gowa kołnierzowa z elastycznym zamkni ciem emaliowana lub 
epoksydowana wewn trznie wraz z obudow . 
 
5.5. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne. 

Studzienki powinny by  wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obci enia dynamiczne 
oraz nie powinny by  unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna by  
posadowiona na odpowiednim fundamencie. Studzienki kanalizacyjne z elementów 
betonowych i elbetowych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow . Wysoko  
komory roboczej studzienki nie powinna by  mniejsza ni  2,0 m. W przypadku, gdy 
gł boko  uło enia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mog  zapewni  tej 
wysoko ci, dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. ciany komór 
roboczych powinny by  wewn trz gładkie i nietynkowane. Włazy kanałowe klasy typu 
lekkiego oraz ci kiego powinny mie  rednic  nie mniejsz  ni  600mm. Włazy nale y 
usytuowa  nad stopniami włazowymi, w odległo ci 0,10 m od kraw dzi wewn trznej cian 
studzienek. Poł czenie włazu ze studzienk  kanalizacyjn  nale y wykona  za pomoc  
zaprawy murarskiej. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien 
by  równy z ni , natomiast w trawnikach i ziele cach powinien znajdowa  si  co najmniej               
8 cm ponad terenem. Pod dno nale y uło y  podło e z betonu klasy B10 o grubo ci 10 cm 
Studnie kanalizacyjne nale y zamontowa  jako typowe z prefabrykowanych elementów 
betonowych. Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych powinny by  ł czone za 
pomoc  gumowej uszczelki. W cianach studni powinny by  osadzone fabrycznie stopnie 
złazowe eliwne zgodne z  PN-EN 13101:2005. Przej cia kanałów przez ciany studzienek 
wykonuje si  jako szczelne w stopniu uniemo liwiaj cym infiltracj  wody gruntowej                         
i eksfiltracje cieków. W cianach podstawy studzienek powinny zosta  osadzone fabrycznie 
przej cia szczelne dla przył czy i rur kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kanałów                 

w odpowiednich odległo ciach (max 50 m przy rednicach kanału do 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

 studzienki poł czeniowe powinny by  lokalizowane na poł czeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach nale y ł czy  o  w o , 
 studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  pospółki) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywa  w wykopie wzmocnionym. 

  
5.6. Próby ci nieniowe i szczelno ci.  

Prób  szczelno ci nale y wykona  po uło eniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zł cza winny by  odkryte. Przed prób  
nale y napełni  przewód wod  oraz dokładnie odpowietrzy . Prób  szczelno ci nale y 
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wykona  na ci nienie 0,9MPa z wyszczególnieniem fazy wst pnej i zasadniczej. Z próby 
szczelno ci nale y sporz dzi  protokół. Przed oddaniem do eksploatacji przył cz wody nale y 
podda  dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami jako ci wody. 

 
5.7. Próba na eksfiltracj .  

Prób  przeprowadzi  odcinkami o długo ci równej odległo ci mi dzy studzienkami 
rewizyjnymi. Dopuszcza si  zakrycie obsypk  całych ruroci gów przed wykonaniem próby 
szczelno ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by  dokładnie za lepione przy 
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz 
zamocowanych w sposób zabezpieczaj cy zł cza podczas próby. Podczas próby poziom 
zwierciadła wody gruntowej nale y obni y  min. 0,5 m poni ej dna wykopu. Poziom zw. 
wody w studzience powy ej powinien mie  rz dn  ni sz  o min. 0,5 m w stosunku do rz dnej 
terenu przy dolnej studzience, po napełnieniu przewodu wod  i osi gni ciu poziomu w 
studzience górnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad górn  kraw d  otworu 
wylotowego, nale y przerwa  dopływ wody i w ten sposób całkowicie napełniony odcinek 
przewodu pozostawi  przez godzin  w celu nale ytego odpowietrzenia i ustabilizowania si  
poziomu wody w studzience. Czas trwania próby: 30 min. – odcinek do 50 m, 60 min. – 
odcinek powy ej 50 m. Po tym czasie podczas trwania próby szczelno ci nie powinno by  
ubytku wody w studzience górnej. 

 
5.8. Próba na infiltracj .   

Prób  przeprowadzi  odcinkami o długo ci równej odległo ci mi dzy studzienkami 
rewizyjnymi. Dopuszcza si  zakrycie obsypk  całych ruroci gów przed wykonaniem próby 
szczelno ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by  dokładnie za lepione przy 
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz 
zamocowanych w sposób zabezpieczaj cy zł cza podczas próby. Podczas próby poziom 
zwierciadła wody gruntowej nale y podnie  min. 0,5m powy ej dna wykopu. Zł cza 
kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadaj  
działanie dwustronne o jednakowej jako ci, tj. zabezpieczaj  szczelno  w obu kierunkach 
(infiltracji i eksfiltracji). W zakresie prób obowi zuje norma PN-EN 1610:2015-10 „Budowa                   
i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

 
5.9. Wykonanie dezynfekcji i płukania ruroci gu.  

Przed wł czeniem wykonanej instalacji wodoci gowej do miejskiej sieci nale y go 
podda  płukaniu i dezynfekcji. Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2                 
w ilo ci 80-100 mg/1m3 wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny nale y 
pozostawi  w ruroci gu na 48 godzin, po czym wod  chlorow  spu ci  i ruroci g przepłuka  
czyst  wod . Ruroci g mo e by  przekazany do eksploatacji po uzyskaniu wiadectwa 
po wiadczaj cego zdatno  wody do u ycia na cele bytowo-komunalne. 
 
5.10. Remont istniej cej studni.  

Istniej c  pomp  ostro nie zdemontowa  i podda  renowacji. Urz dzenie pompy 
naprawi  lub wymieni  na nowe. Korpus pompy oczy ci  mechanicznie i odtłu ci  a 
nast pnie zabezpieczy  przed warunkami atmosferycznymi przez malowanie farb  na bazie 
oleju lnianego. Zdj  elbetow  pokryw  studni, dopasowa  wysoko  cembrowiny do 
projektowanych poziomów terenu. Wykona  now  prefabrykowan  elbetow  pokryw  
studni. Na pokrywie wykona  podsypk  piaskow  grubo ci co najmniej 3 cm oraz uło y  
kostk  brukow  zgodnie z opisem w pkt. 8. Zamontowa  ponownie pomp , dopasowuj c jej 
wysoko  do poziomu nawierzchni. 
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6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”              
pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót. 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na 
celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 okre lenie stanu terenu, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót            
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera 
Kontraktu. W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
 sprawdzenie rz dnych zało onych ław celowniczych w nawi zaniu do podanych stałych 

punktów wysoko ciowych z dokładno ci  do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie 
 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy podło a                  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kanałów, 
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  zało enia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowo ci uło enia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowo ci uszczelniania przewodów, 
 badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 odchylenie odległo ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
 odchylenie grubo ci warstwy podło a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
 odchylenie szeroko ci warstwy podło a nie powinno przekracza  ± 5 cm, 
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległo ci osi uło onego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza  ± 5 mm, 
 odchylenie spadku uło onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 

 wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na długo ci            
100 m powinien by  zgodny z pkt. 5.6.6, 
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 rz dne pokryw studzienek powinny by  wykonane z dokładno ci  do ± 5 mm 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wod-kan oraz 
deszczowej. Jednostk  obmiarow  jest szt. (sztuka) wykonania studzienki kanalizacyjnej oraz 
innych urz dze  na sieci. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                                 
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera 
Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne.  

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si  dla 
poszczególnych faz robót podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra  przed 
wykonaniem nast pnej cz ci robót, uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikaj cych  i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 roboty monta owe wykonania rur kanałowych i odgał zie  wraz z podło em i drena em, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgał zieniach, 
 wykonana izolacja, 
 zasypany zag szczony wykop. 

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. Długo  odcinka 
robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatno ci s  okre lone w punkcie 8. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynno ci opisane                          
w punkcie 5. Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za okre lony zakres robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz  1: Zasady 

ogólne; 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych                             

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania; 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 
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 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drena owej i kanalizacyjnej -
- Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kształtek i poł cze ; 

 PN-EN 124-6:2015-07 Zwie czenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Cz  6: Zwie czenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC-U); 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodno ci; 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 
 PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz  1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich poł czenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 
oznaczeniem PN -- Cz  1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez 
wkładek; 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodoci gowa -- Wymagania u ytkowe i badania 

sprawdzaj ce -- Cz  6: Hydranty; 
 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ci nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Cz  2: Rury; 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania                 
i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.; 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych – tom I rozdz.; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal. Zeszyt 9; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


